

SHARTNOMA № 14 -11
Loyihalash ishlarini bajarish uchun

Guliston shahri

09.11.2022 yil

«Sirdaryo suv qurilish invest» DM (keyingi o'rinda "Buyurtmachi" deb yuritiladi) nomidan o'zining Nizomi asosida ish olib boruvchi direktor **D.Islamov**, bir tarafdin va ikkinchi tarafdin «**GREEN-NATURE PROJEKT**» MChJ (keyingi o'rinda "Loyihachi-ijrochi" deb yuritiladi) nomidan o'zining nizomi, asosida ish olib boruvchi direktori **I. Risboev**, birgalikda ushbu shartnomani quyidagi mazmunda tuzdilar.

I. SHARTNOMA MAZMUNI

- 1.1. "Loyihachi-ijrochi" Sirdarë tumaniдаги Шўрузак туманлараро коллекторини ПК352+00дан ПК412+00 гача қисмини реконструкция қилиш объектининг атроф мухитга таъсир баёноти лойихасини ишлаб чиқиш" bo'yicha "Buyurtmachi" tomonidan berilgan topshiriq asosida loyiha xujjatlarini ishlab chiqishni o'z zimmasiga oladi.
- 1.2. "Buyurtmachi" ushbu bajarilgan ishlarni qabul qilishni va unga haq to'lashni o'z zimmasiga oladi.
- 1.3. Ushbu shartnoma bo'yicha bajariladigan ishlar "Buyurtmachi" tomondan berilgan texnik topshiriqqa asosan va boshqa talablarga muvofiq amalga oshiriladi.

II. SHARTNOMA BAHOSI

- 2.1. Shartnomaning umumiy qiymati **6 300 000** (oltii million uch yuz ming) so'mni QQS bilan tashkil qiladi.
- 2.2. "Buyurtmachi", "Loyihachi-ijrochi" tashkilotga shartnomani imzolangandan so'ng 10 bank kuni mobaynida ushbu shartnoma qiymatidan 30% (**1 890 000**) so'm QQS bilan miqdorida bo'nak (avans) to'laydi.
- 2.3. Ish qiymatining qolgan 70% dalolatnoma va hisobvaraқ-faktura imzolangandan so'ng o'tkazilgan avansni chegirib tashlagan holda yoki oraliq bosqichlar bo'yicha dalolatnomalar va hisobvaraқ-fakturalar bo'yicha 20 bank kuni mobaynida to'lanadi. Har bir oraliq bosqichning qiymati haqiqatda bajarilgan ishning tarkibi va hajmi bilan aniqlanadi.
- 2.4. Ishni bajarish muddati, 30% bo'nak to'langandan so'ng 30 ish kunini tashkil qiladi.

III. ISHNI BAJARISH, ETKAZIB BERISH VA QABUL QILISH TARTIBI VA MUDDATLARI

- 3.1. Bajariladigan ishlarning umumiy muddati shartnomada ko'rsatilgan muddatlardan oshib ketmasligi lozim. Quyidagi hollarda shartnomada ko'rsatilgan loyihani topshirish muddatlari kechiktirilishi mumkin :
 - Fors – major holatlarda (VI).
- 3.2. Ish yakunida "Loyihachi-ijrochi" "Buyurtmachi"ga loyihaning to'liq tarkibining uch nusxasini topshiradi.
- 3.3. "Buyurtmachi" hujjatlarni "Loyihachi-ijrochi"dan qabul qilgandan so'ng 10 kundan kechiktirmay ekspertiza organiga topshirishi shart.
Aks holda tuzatish alohida shartnoma asosida amalga oshiriladi.

IV. TARAFLARNING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

- 4.1. "Loyihachi-ijrochi"ning huquq va majburiyatlari:
 - "Buyurtmachi" tomonidan berilgan topshiriq asosida loyiha smeta xujjatlarini sifatli tayyorlaydi.
 - Tayyorlangan loyiha smeta xujjatlarini amaldagi me'yoriy hujjatlarga mos kelishi, narxlarni to'g'ri shakllanishi va belgilangan muddatlarda bajarilishini kafolatlaydi.
 - Loyiha-smeta hujjatlarini va loyiha-qidiruv (iziskaniya) ishlarini bajarish uchun subpodrat tashkilotini jalb qilish huquqiga ega.
 - Ish jarayonida vujudga kelgan ishga taalluqli muammolar bo'yicha o'z vaqtida "Buyurtmachi"ni ogohlantiradi va yuzaga kelgan muammoni o'zaro kelishgan holda hal etiladi.
 - "Loyihachi-ijrochi" ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish va ishlarni bajarish jadvali bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "buyurtmachi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun

majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

4.2. "Buyurtmachi"ning huquq va majburiyatlari:

- "Loyihachi-ijrochi" tomonidan tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlarini belgilangan tartibda qabul qilib olish.

- Tayyorlangan loyiha smeta hujjatlari uchun shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lovni amalga oshirish.

- "Buyurtmachi" shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lovni amalga oshirishmasdan o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "Loyihachi-ijrochi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

V. ETKAZIB BERISH VA ISHLARNI QABUL QILISH TARTIBI.

5.1. Bajarilgan ishlarni qabul qilish va baholash texnik topshiriqdagi talablarga muvofiq belgilanadi.

5.2. "Loyihachi-ijrochi" tomonidan bajarilishi va shartnomani bajarish tugagandan so'ng loyihaning ma'lum bosqichlarida "buyurtmachi"ga topshirilishi kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxati texnik topshirig'i bilan belgilanadi.

5.3. Hisob-fakturaning yakuniy bosqichi "Loyihachi-ijrochi" tomonidan "Buyurtmachi"ga talab qilingan miqdorda belgilangan hujjatlarni "qabul qilish" dalolatnomasini taqdim etganidan keyin 5 kun ichida rasmiylashtiriladi.

5.4. "Buyurtmachi" mazkur shartnomaning 1.1-bandida ko'rsatilgan loyiha hujjatlarini qabul qilish dalolatnomasini "Loyihachi-ijrochi" taqdim etganidan so'ng 5 kun ichida qabul qilib, imzolashi shart. Agarda e'tirozlar mavjud bo'lsa, darhol bu haqda 5 kun ichida yozma ravishda "Loyihachi-ijrochi" ga ma'lum qiladi.

5.5. "Buyurtmachi" loyihani qabul qilishni asosli ravishda rad etgan taqdirda, tomonlar o'rtasida loyiha ishlaridagi kamchiliklarni va ularni bartaraf qilish muddatlarini aks ettirgan holda dalolatnoma tuzadilar.

5.6. Agar loyiha ishlarini bajarish davomida uni keyinchalik amalga oshirishning maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun ichida bir-birlarini loyiha ishlarni to'xtatilishi to'g'risida xabardor qilishlari shart va 5 kun ichida loyiha ishlarini davom ettirishning maqsadga muvofiqligini ko'rib chiqishlari kerak. Ish to'xtatilgan taqdirda, bajarilgan loyiha ishlari ushbu loyiha uchun taqdim etilgan rentabellik darajasi bilan bog'liq bo'lgan haqiqiy xarajatlar "buyurtmachi" tomonidan to'lanadi.

5.7. O'zaro yakuniy hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun tomonlardan birining yozma murojaati ko'rib chiqiladi va shu asosida loyiha ishlari tugatildi deb hisoblangan, yakuniy to'lovlar nihoyasiga etkaziladi.

5.8. Agar ishni bajarish davomida "Buyurtmachi" yoki "Loyihachi-ijrochi" loyiha ishining bir turini boshqasiga almashtirishni zarur deb topsa, bunday almashtirish ushbu loyiha ishi doirasida tomonlar o'rtasida yozma kelishuv asosida amalga oshiriladi.

VI. FORS – MAJOR HOLATLARI

6.1. Taraflarning birortasi boshqa tarafning oldida, ushbu shartnoma bo'yicha olgan majburiyatlarini taraflarning erki va istagidan tashqari paydo bo'lgan va ularni oldindan ko'ra bilishi yoki bartaraf etishi mumkin bo'lmagan holatlar (zilzila, suv toshqini, yong'in va boshqa tabiiy ofatlar) sodir bo'lganda javobgar bo'lmaydi.

6.2. O'z majburiyatini bajarmagan taraf shartnoma bo'yicha majburiyatni bajarishga uning ta'sir ko'rsatishi yoki monelik qilishi to'g'risida boshqa tarafga imkon qadar tezda xabar berish lozim.

6.3. Agar bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlar 15 kun ichida muntazam ta'sir etayotgan bo'lsa va tugash belgilari aniqlanmasa bir taraf ikkinchi tarafga yozma xabar berish yo'li bilan shartnomani bekor qilishni talab qilishi mumkin.

6.4. Bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlarning mavjudligi yoki amalda davom etayotganligi O'zbekiston Respublikasi hukumatining qarorlari yoki boshqa vakolatli organlar tomonidan belgilanadi.

VII. SHARTNOMANI O'ZGARTIRISH YOKI BEKOR QILISH SHARTLARI

7.1. Ushbu shartnoma taraflarning yozma roziligi asosida o'zgartirilishi va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.2. Quyidagi hollarda shartnoma taraflarning tashabbusi bilan bekor qilinishi mumkin:

- Respublika hukumati qaroriga ko'ra.
- Vakolatli organlar qaroriga ko'ra.
- Fors – major holatlar tufayli.

VIII. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI.

8.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda, aybdor tomon O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksi, "xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi hamda "tadbirkorlik sub'ektlarining huquqiy asoslari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni va boshqa qonun hujjatlari hamda ushbu shartnomada belgilangan tartibda javobgar bo'ladi.

8.2. Tomonlar o'rtasida kelib chiqadigan kelishmovchiliklar va nizolar o'zaro muzokara o'tkazish yo'li bilan hal etiladi. Agar kelishmovchiliklarni yoki nizolarni muzokara o'tkazish yo'li bilan hal etilmasa, kelishmovchiliklar va nizolar amaldagi Qonunchilik talabiga ko'ra taalluqliligi bo'yicha iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqib hal etiladi. Bunda oldin taraflar o'zaro kelishuvga erishmasalar.

XI. SHARTNOMANING QO'SHIMCHA SHARTLARI

9.1. Pudratchi tashkilotlar tomonidan bajarilgan ishlar uchun to'lovlar, Moliya vazirligi tomonidan pul ajratilishiga qarab amalga oshiriladi.

9.2. Ushbu shartnoma taraflar tomonidan imzolanib, G'aznachilik hududiy boshqarmasi tomonidan ro'yxatga olingandan so'ng qonuniy kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabr kuniga qadar amal qiladi.

TARAFLARNING MANZILI VA TULOV REKVIZITLARI

"Loyihachi-ijrochi"

"GREEN-NATURE PROJEKT" MChJ

Manzil: Sirdaryo viloyati Mirzaobod Toshkent
 MFY Zumrad ko'chasi 20 uy.
Tel/faks: +99894 162 30 12
x/r: 2020 8000 8055 2811 7001
 ATB Xamkor bank Guliston filiali
MFO: 01118 **INN:** 309 564 114
OKONX: _____ **OKED** 96090

"Buyurtmachi":

« Sirdaryo suv qurilish invest» DM

Guliston shahri
 Homdamir ko'chasi, 127
 Tel. (67) 225-11-30, faks 225-13-42
 Shxr:100021860244017042412170 015
INN: 200322986 **OKED** 70210
 H/r. 23402000300100001010
 Markaziy bankning Toshkentdagi hisob-kitob
 va kassa markazi
MFO: 00014 **INN:** 201122919
 Ro'yhatdan o'tish kodi QQS _____



I.Risboev



Direktor:

 D. Islamov





“ТАСДИКЛАЙМАН”
 Ўзбекистон Республикаси
 Сув ҳужаллиги вазири Уринбосари
 Д.Ходжаихматов
 “18” 09 2022 йил.

Қурилиши марказлаштирилган маблағлар ҳисобидан амалга оширилган
 “Сирдарёсувқурилишинвест” ДМ буюртмачилигидаги мелиорация объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг
 2022-йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ
 (Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)
 (2022-йил 20-майдаги тасдиқланган манзили рўйхат урига)

(млн.сўм, жорий нарҳда)

№ Т.р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга топширилган йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга Ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштири ни қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга Ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга Ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертга хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натijasига бўйича баеннома рақами ва санаси	Қурилиш пузрат ташқилот номи	
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш- монтаж ишлари	Жино 3	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муддат/ қувват						Асосий фонд суммаси
											Жами	жумладан, сақлаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Жами капитал қўйилмалар, жумладан			63164,235 5373,273	61482,490 3691,527	61482,490 3691,527	61482,490 3691,527	46908,833	35442,213	2906,702	1380,745		41896,040	21268,195 784,826	23133,575 784,826				
	қолд. км			56,9		56,9							52,4	4,5					
	қўприк, доня			12		12							12						
	насос, доня			4		4							4						
	тик дренаж қудуқ, доня			15		15							15						
	БЕД, км			166,3		166,3							45,9	120,5					
	қурутув қудуқ, доня			238		238							238						
	Янгидан бошланувчи																		
	<i>янгидан қуриш</i>																		
1	Гулистон шаҳридаги “Дўстлик” каналнинг бўйида барпо этилган ҳиббонга янгидан 2 доня мелиоратив тик дренаж қудуғини қуриш. тик дренаж қудуқ, доня	2022		956,190 85,774	956,190 85,774	956,190 85,774	956,190 85,774	912,670	826,896	85,774	33,459		июнь 956,190		43,521	№35177 31.03.2022	(Лот- 22411006008534) 8534 сон 25.04.2022	“Шоҳрух- Демирбек” МЧЖ	
	<i>Реконструкция, модернизация</i>												2						
2	Сайхунбод туманидаги “ГПК-19” коллекторини реконструкция қилиш коллектор, км	2022 й		816,517 162,552	712,629 58,664	712,629 58,664	712,629 58,664	679,930	621,266	58,664	35,802		сентябрь 816,517		32,698	№33062 04.03.2022	(Лот- 22411006007554) 7554 сон 30.03.2022	“Шоҳрух- Демирбек” МЧЖ	
3	Мирзаобод туманидаги коллектор-дренаж тармоқларини реконструкция қилиш. коллектор, км	2022 й		1712,162 264,198	1539,937 91,973	1539,937 91,973	1539,937 91,973	1467,539	1375,566	91,973	53,009		октябрь 1712,162		72,398	№31533 03.02.2022	(Лот- 22411006008059) 8059 сон 15.04.2022	“Бунёдкор” МЧЖ	
4	Оқолтин туманидаги “ММЗ” магистрал коллекторининг инспекторлик йўлидаги қўприқларни қайта тиклаш. қўприк, доня	2022 й		1167,593 74,219	1151,486 58,112	1151,486 58,112	1151,486 58,112	1096,817	1038,705	58,112	40,032		декабрь 1167,593		54,669	№30403 12.01.2022	(Лот- 22411006008195) 8195 сон 15.04.2022	“Сайхун Савдо Қурилиш” МЧЖ	
5	Оқолтин ва Сардоба туманларидаги “Чўлуқувар”, “Истиклол”, “Т.Малик” ва “К- 7-8” мелиоратив насос станцияларини реконструкция қилиш. насос, доня	2022 й		3006,135 193,949	2959,373 147,188	2959,373 147,188	2959,373 147,188	2818,764	2671,576	147,188	103,053		август 3006,135		140,609	№30881 03.02.2022 14/01-06/1- 1687 17.03.2022	(Лот- 22411006008253) 8253 сон 18.04.2022	“Қурилиш Пайванд Монтаж сервис” МЧЖ	
6	Мирзаобод ва Оқолтин туманларидаги вертикал дренаж қудуқларини реконструкция қилиш. тик дренаж қудуқ, доня	2022 й		659,711 74,627	621,428 36,345	621,428 36,345	621,428 36,345	592,174	555,829	36,345	21,422		август 659,711		29,254	№29704 28.12.2021	(Лот- 22411006008774) 8774 сон 29.04.2022	Шоҳрух- Демирбек МЧЖ	

№ т.р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бўшланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиха куввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи билан жумладан, буюртмачи	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси ва рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Курилиш пудрат ташкилот номи
							Жами капитал қўйилмалар	Курилиш - монтаж ишлари	Жумма	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муддат/ кунват	Асосий фонд суммаси					
										Жами	жумладан, саклаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Мирзаобод туманидаги "ММЗ" магистрал коллекторининг инспекторлик йўлидаги қувурли кўприкларни қайта тиклаш. кўприк дона	2022 й	830,210 52,310	816,102 38,202	816,102 38,202	816,102 38,202	777,207	739,005		38,202	21,381	сентябрь	830,210		38,895	№29983 03.03.2022	22411006007550 7550 сон 30.03.2022	Шохрух-Демирбек МЧЖ
8	Мирзаобод туманидаги "ПК-6" коллекторининг ПК1+00 даги кўприкни қайта тиклаш. кўприк дона	2022 й	3321,203 313,966	3167,421 160,184	3167,421 160,184	3167,421 160,184	3017,059	2856,875		160,184	111,921	июль	3321,203		150,362	№29898 20.01.2022 й 14/01-06/1-1646 16.03.2022 й	22411006008981 8981-сон 11.05.2022	"2-сон МКК" МЧЖ
9	Мирзаобод тумани "А.Кулбеков" ва "Гулистон" худудларидаги ёпик-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш ЁЁД.км	2022 2023	20018,036 1210,756	19806,993 999,713	19806,993 999,713	19806,993 999,713	4879,000	4379,144		499,856	100,000	декабрь	5320,525	14697,512	14927,993	№30555 29.03.2022 й 14/01-06/1-2020 30.03.2022 й	22411006008770 8770 сон 29.04.2022	Шохрух-Демирбек МЧЖ
10	Оқолтин тумани "А.Тоиров" ва "Сардоба" худудларидаги ёпик-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш ЁЁД.км	2022 й	3554,251 342,106	3442,597 230,452	3442,597 230,452	3442,597 230,452	3281,990	3051,538		230,452	174,991	декабрь	3554,251		160,607	№30539 03.02.2022 22411006008554	8554 сон 25.04.2022	"Шохрух-Демирбек" МЧЖ
11	Сардоба туманининг "Ғ.Ғуллом" ва "Т.Малик" худудларидаги ёпик-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш ЁЁД.км	2022 2023	4520,590 350,963	4388,308 218,681	4388,308 218,681	4388,308 218,681	1200,000	1009,566		190,434	122,284	октябрь	1385,417	3135,173	3188,308	№30528 17.03.2022 й 14/01-00/1-2021 30.03.2022 й	9668 сон 18.05.2022	"Шохрух-Демирбек" МЧЖ
12	Мирзаобод, Оқолтин ва Сардоба туманларидаги мелиоратив қузатув кудуқларни реконструкция қилиш қузатув кудуқ дона	2022 й	3764,998 296,264	3661,638 192,904	3661,638 192,904	3661,638 192,904	3488,202	3295,298		192,904	131,804	сентябрь	3764,998		173,437	№30900 07.02.2022 14/01-06/1-1686 17.03.2022 й	8267 сон 18.04.2022	Шохрух-Демирбек МЧЖ
13	Сирдарё туманидаги "ВЖД" ҳужалиқлараро коллектори сувини "Шўрузак" туманлараро коллекторига йўналтириш учун "Истиклол" ва "И.Каримов" худудларидаги 6,0 км коллекторларни реконструкция қилиш (II босқич). коллектор.км	2022 й	4747,685 365,504	4628,555 246,374	4628,555 246,374	4628,555 246,374	4409,446	4163,072		246,374	170,000	декабрь	4747,685		219,109	№30648 25.02.2022 й	8980-сон 11.05.2022	"2-сон МКК" МЧЖ
14	Сирдарё вилояти туманларида мелиоратив тик дренаж кудуқларини реконструкция қилиш ва қуриш тик дренаж кудуқ дона	2022 й	1719,533 181,490	1625,103 87,060	1625,103 87,060	1625,103 87,060	1548,201	1461,141		87,060	58,886	ноябрь	1719,533		76,902	№29963 10.03.2022	8483 сон 21.04.2022	"Шохрух-Демирбек" МЧЖ
15	Сирдарё туманидаги "Шўрузак" туманлараро коллекторининг ПК352+00 дан ПК412+00 гача қисмини реконструкция қилиш коллектор.км	2022 й	2993,697 251,782	2907,960 166,045	2907,960 166,045	2907,960 166,045	2770,864	2604,819		166,045	115,000	декабрь	2993,697		137,096	№31274 24.02.2022 14/01-06/1-1908 28.03.2022 й	8433 сон 21.04.2022	"Гулистонмаҳсув сувпудрат" МЧЖ
16	Ховос туманидаги "СК-2-2" коллекторини реконструкция қилиш коллектор.км	2022 й	392,780 99,342	318,548 25,110	318,548 25,110	318,548 25,110	303,876	278,766		25,110	8,804	декабрь	392,780		14,672	№33080 02.03.2022	8200 сон 15.04.2022	"Шохрух-Демирбек" МЧЖ
17	Сирдарё туманидаги "Чегара" коллекторини реконструкция қилиш. коллектор.км	2022 й	1467,554 238,738	1467,554 238,738	1467,554 238,738	1467,554 238,738	1406,114	1167,376		238,738	44,991	сентябрь	1467,554		61,441	№35147 31.03.2022	8538 сон 25.04.2022	"Шохрух-Демирбек" МЧЖ

№ т.р.	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қувавати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилга ўчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш гузрат ташкилот номи	
								Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан			Муддат/ қувават	Асосий фонд суммаси						
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жимкөз	Буюртмачи бошқа харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
18	Сирдарё туманидаги "ВЖД" хўжалиқларaro коллектори сувини "Шўрўзақ" туманларaro коллекторига йўналтириш учун "Ўзбекистон" ва "И.Каримов" ҳудудларидаги коллекторларни реконструкция қилиш (III босқич).	2022		6370,024	6165,300	6165,300	6165,300	2600,000	2466,000		134,000		декабрь	2934,513	3435,511	3565,300	№30721 25.02.2022 й.	(Лот- 22411006008940)	"Когон нефте газ энерго сервис" МЧЖ
	коллекторларни реконструкция қилиш (III босқич).	2023	6,96	595,446	390,722	390,722	390,722						2,5		256,722	256,722	14/01-06/1-1563 15.03.2022 й.	8940-сон 10.05.2022	
19	Оқолтин туманидаги "ЦК-7-11" коллекторини реконструкция қилиш.	2022 й	5,0	1145,365 219,286	1145,365 219,286	1145,365 219,286	1145,365 219,286	1099,061	879,775		219,286	33,907	июнь	1145,365		46,304	№36656 14.04.2022	22411006008965 8965-сон 11.05.2022	"Шохрух-Демирбек" МЧЖ
	Келгуси йил лойиҳа-қийдирув ишлари							800,000											
	Кредитор қардорлиқларни сўндириш							1500,000											
	Тақсимланмаган лимит							6259,918											

Эслатма:

*) Объект қийматини иккинчи ва кейинги йиллари учун кайта ҳисоблашда, қурилишнинг умумий қиймати (4-устун) кайта ҳисоблашни ҳисобга олган ҳолда кўрсатилади.

Иккинчи ва кейинги йиллар учун кайта ҳисоблаш белгиланган тартибда амалга оширилади ва жорий молиялаштириш йилининг 1 апрелигача кўриб чиқиш учун тақдим этилади.

**) Ушлаб қолинадиган 5%лик кафолат суммаси, шу жумладан:

1	Гулистон шаҳридаги "Дустлик" каналнинг бўйида барпо этилган хиббонга янгидан 2 дона мелиоратив тик дренаж қудуғини қуриш.	1865,380	млн.сўм
2	Сайхунбод туманидаги "ГПК-19" коллекторини реконструкция қилиш.	43,521	млн.сўм
3	Мирзаобод туманидаги коллектор-дренаж тармоқларини реконструкция қилиш.	32,698	млн.сўм
4	Оқолтин туманидаги "ММЗ" магистрал коллекторининг инспекторлик йўлидаги кўприкларни қайта тиклаш.	72,398	млн.сўм
5	Оқолтин ва Сардоба туманларидаги "Чўлқувар", "Истиқлол", "Т.Малик" ва "К-7-8" мелиорация насос станцияларини реконструкция қилиш.	54,669	млн.сўм
6	Мирзаобод ва Оқолтин туманларидаги вертикал дренаж қудуқларини реконструкция қилиш.	140,609	млн.сўм
7	Мирзаобод туманидаги "ММЗ" магистрал коллекторининг инспекторлик йўлидаги қувурли кўприкларни қайта тиклаш.	29,254	млн.сўм
8	Мирзаобод туманидаги "ЦК-6" коллекторининг ПК1+00 даги кўприкни қайта тиклаш.	38,895	млн.сўм
9	Мирзаобод тумани "А.Қулбеков" ва "Гулистон" ҳудудларидаги ёпиқ-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш.	150,362	млн.сўм
10	Оқолтин тумани "А.Тоиров" ва "Сардоба" ҳудудларидаги ёпиқ-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш.	230,481	млн.сўм
11	Сардоба туманининг "Ф.Ғулом" ва "Т.Малик" ҳудудларидаги ёпиқ-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш.	160,607	млн.сўм
12	Мирзаобод, Оқолтин ва Сардоба туманларидаги мелиоратив кузатув қудуқларни реконструкция қилиш.	53,135	млн.сўм
13	Сирдарё туманидаги "ВЖД" хўжалиқларaro коллектори сувини "Шўрўзақ" туманларaro коллекторига йўналтириш учун "Истиқлол" ва "И.Каримов" ҳудудларидаги 6,0 км коллекторларни реконструкция қилиш (II босқич).	173,437	млн.сўм
14	Сирдарё вилояти туманларида мелиоратив тик дренаж қудуқларини реконструкция қилиш ва қуриш	219,109	млн.сўм
15	Сирдарё туманидаги "Шўрўзақ" туманларaro коллекторининг ПК352+00 дан ПК412+00 гача қисмини реконструкция қилиш.	76,902	млн.сўм
16	Ховос туманидаги "СК-2-2" коллекторини реконструкция қилиш.	137,096	млн.сўм
17	Сирдарё туманидаги "Чегара" коллекторини реконструкция қилиш.	14,672	млн.сўм
18	Сирдарё туманидаги "ВЖД" хўжалиқларaro коллектори сувини "Шўрўзақ" туманларaro коллекторига йўналтириш учун "Ўзбекистон" ва "И.Каримов" ҳудудларидаги коллекторларни реконструкция қилиш (III босқич).	61,441	млн.сўм
19	Оқолтин туманидаги "ЦК-7-11" коллекторини реконструкция қилиш.	129,789	млн.сўм
		46,304	млн.сўм

"Қиратиқли"
"Сирдарё сувқурилишнинг инвестиция"
давлат муассасаси
Д.Исломов
2022 й.

"Келишилди"
Ўзбекистон Республикаси
Модия вазирлиги
2022 й.

"Келишилди"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни
қисқарттириш вазирлиги
2022 й.

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
“Сирдарё сув қурилиш инвест”
ДМ бош муҳандиси
Харид комиссияси раиси


С.Жалилов

“Сирдарё туманидаги “Шурузак” туманлараро коллекторини ПК352+00дан ПК412+00 гача қисмини реконструкция қилиш” объекти бўйича 166690 лот юзасидан шаклланган дастлабки баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган баённомаси

7 ноябр 2022 йил

Гулистон шаҳар

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “**Давлат харидлари тўғрисида**” 684-сонли Қонуни ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги “**Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомини тасдиқлаш ҳақида**”ги 276-сонли қарорига асосан баённинг ижросини таъминлаш мақсадида энг яхши таклифлар асосида танлаш ўтказилиши тўғрисида 2022 йил 26 октябр куни «etender.uzex.uz» сайтига № 22110012166690 -сонли лот билан эълон берилди.

Мазкур объект бўйича танлов ғолиби аниқланиб харид комиссиясининг 2022 йил 2 ноябр кунда электронни баённома расмийлаштирилиб, икки иш кунига электрон тизимга муҳокама қилиш учун жойлаштирилди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот(лар) иштирокчилари билан аффилиланганлик ҳусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “**Давлат харидлари тўғрисида**” 684-сонли Қонуни 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур лот(лар)да иштирок этмади.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Икки иш кун ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги “**Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомини тасдиқлаш ҳақида**”ги 276-сонли қарори ижро учун қабул қилинсин.

2. Қарорнинг 100-моддаси бўйича икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаганлиги учун “**GREEN-NATURE-PROJECT**” МСНҲ билан шартнома тузилсин.

3. Танлов ғолиби билан шартнома (контракт) тузиш Молиялаштириш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи А.Маматовга топширилсин.

Имзолар:

Комиссия аъзолари:

 **А.Маматов**

 **А.Кенжаев**

 **А.Умματος**

 **Ю.Яхшиликков**

 **У.Ражабов**

Комиссия котиби: