

SHARTNOMA № 15 -11
Loyihalash ishlarini bajarish uchun

Guliston shahri

09.11.2022 yil

«Sirdaryo suv qurilish invest» DM (keyingi o'rinda "Buyurtmachi" deb yuritiladi) nomidan o'zining Nizomi asosida ish olib boruvchi direktor **D.Islamov**, bir tarafdin va ikkinchi tarafdin «**GREEN-NATURE PROJEKT**» MChJ (keyingi o'rinda "Loyihachi-ijrochi" deb yuritiladi) nomidan o'zining nizomi, asosida ish olib boruvchi direktori **I. Risboev**, birgalikda ushbu shartnomani quyidagi mazmunda tuzdilar.

I. SHARTNOMA MAZMUNI

1.1. "Loyihachi-ijrochi" Ховос туманидаги "СК 2-2" коллекторини реконструкция қилиш объектининг атроф мухитга таъсир баёноти лойихасини ишлаб чиқиш" bo'yicha "Buyurtmachi" tomonidan berilgan topshiriq asosida loyiha xujjatlarini ishlab chiqishni o'z zimmasiga oladi.

1.2. "Buyurtmachi" ushbu bajarilgan ishlarni qabul qilishni va unga haq to'lashni o'z zimmasiga oladi.

1.3. Ushbu shartnoma bo'yicha bajariladigan ishlar "Buyurtmachi" tomondan berilgan texnik topshiriqqa asosan va boshqa talablarga muvofiq amalga oshiriladi.

II. SHARTNOMA BAHOSI

2.1. Shartnomaning umumiy qiymati **4 850 000** (to'rt million sakkiz yuz ellik ming) so'mni QQS bilan tashkil qiladi.

2.2. "Buyurtmachi", "Loyihachi-ijrochi" tashkilotga shartnomani imzolangandan so'ng 10 bank kuni mobaynida ushbu shartnoma qiymatidan 30% (**1 455 000**) so'm QQS bilan miqdorida bo'nak (avans) to'laydi.

2.3. Ish qiymatining qolgan 70% dalolatnoma va hisobvara-q-faktura imzolangandan so'ng o'tkazilgan avansni chegirib tashlagan holda yoki oraliq bosqichlar bo'yicha dalolatnomalar va hisobvara-q-fakturalar bo'yicha 20 bank kuni mobaynida to'lanadi. Har bir oraliq bosqichning qiymati haqiqatda bajarilgan ishning tarkibi va hajmi bilan aniqlanadi.

2.4. Ishni bajarish muddati, 30% bo'nak to'langandan so'ng 30 ish kunini tashkil qiladi.

III. ISHNI BAJARISH, ETKAZIB BERISH VA QABUL QILISH TARTIBI VA MUDDATLARI

3.1. Bajariladigan ishlarning umumiy muddati shartnomada ko'rsatilgan muddatlardan oshib ketmasligi lozim. Quyidagi hollarda shartnomada ko'rsatilgan loyihani topshirish muddatlari kechiktirilishi mumkin :

- Fors – major holatlarda (VI).

3.2. Ish yakunida "Loyihachi-ijrochi" "Buyurtmachi"ga loyihaning to'liq tarkibining uch nusxasini topshiradi.

3.3. "Buyurtmachi" hujjatlarni "Loyihachi-ijrochi"dan qabul qilgandan so'ng 10 kundan kechiktirmay ekspertiza organiga topshirishi shart.

Aks holda tuzatish alohida shartnoma asosida amalga oshiriladi.

IV. TARAFLARNING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

4.1. "Loyihachi-ijrochi"ning huquq va majburiyatlari:

- "Buyurtmachi" tomonidan berilgan topshiriq asosida loyiha smeta xujjatlarini sifatli tayyorlaydi.

- Tayyorlangan loyiha smeta xujjatlarini amaldagi me'yoriy hujjatlarga mos kelishi, narxlarni to'g'ri shakllanishi va belgilangan muddatlarda bajarilishini kafolatlaydi.

- Loyiha-smeta hujjatlarini va loyiha-qidiruv (iziskaniya) ishlarini bajarish uchun subpudrat tashkilotini jalb qilish huquqiga ega.

- Ish jarayonida vujudga kelgan ishga taalluqli muammolar bo'yicha o'z vaqtida "Buyurtmachi"ni ogohlantiradi va yuzaga kelgan muammoni o'zaro kelishgan holda hal etiladi.

- "Loyihachi-ijrochi" ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish va ishlarni bajarish jadvali bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "buyurtmachi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarining bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

4.2. "Buyurtmachi"ning huquq va majburiyatlari:

- "Loyihachi-ijrochi" tomonidan tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlarini belgilangan tartibda qabul qilib olish.

- Tayyorlangan loyiha smeta hujjatlari uchun shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lovni amalga oshirish.

- "Buyurtmachi" shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lovni amalga oshirishmasdan o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "loyihachi-ijrochi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

V. ETKAZIB BERISH VA ISHLARNI QABUL QILISH TARTIBI.

5.1. Bajarilgan ishlarni qabul qilish va baholash texnik topshiriqdagi talablarga muvofiq belgilanadi.

5.2. "Loyihachi-ijrochi" tomonidan bajarilishi va shartnomani bajarish tugagandan so'ng loyihaning ma'lum bosqichlarida "buyurtmachi"ga topshirilishi kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxati texnik topshirig'i bilan belgilanadi.

5.3. Hisob-fakturaning yakuniy bosqichi "Loyihachi-ijrochi" tomonidan "Buyurtmachi"ga talab qilingan miqdorda belgilangan hujjatlarni "qabul qilish" dalolatnomasini taqdim etganidan keyin 5 kun ichida rasmiylashtiriladi.

5.4. "Buyurtmachi" mazkur shartnomaning 1.1-bandida ko'rsatilgan loyiha hujjatlarini qabul qilish dalolatnomasini "Loyihachi-ijrochi" taqdim etganidan so'ng 5 kun ichida qabul qilib, imzolashi shart. Agarda e'tirozlar mavjud bo'lsa, darhol bu haqda 5 kun ichida yozma ravishda "Loyihachi-ijrochi" ga ma'lum qiladi.

5.5. "Buyurtmachi" loyihani qabul qilishni asosli ravishda rad etgan taqdirda, tomonlar o'rtasida loyiha ishlaridagi kamchiliklarni va ularni bartaraf qilish muddatlarini aks ettirgan holda dalolatnoma tuzadilar.

5.6. Agar loyiha ishlarini bajarish davomida uni keyinchalik amalga oshirishning maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun ichida bir-birlarini loyiha ishlarni to'xtatilishi to'g'risida xabardor qilishlari shart va 5 kun ichida loyiha ishlarini davom ettirishning maqsadga muvofiqligini ko'rib chiqishlari kerak. Ish to'xtatilgan taqdirda, bajarilgan loyiha ishlari ushbu loyiha uchun taqdim etilgan rentabellik darajasi bilan bog'liq bo'lgan haqiqiy xarajatlar "buyurtmachi" tomonidan to'lanadi.

5.7. O'zaro yakuniy hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun tomonlardan birining yozma murojaati ko'rib chiqiladi va shu asosida loyiha ishlari tugatildi deb hisoblansa, yakuniy to'lovlar nihoyasiga etkaziladi.

5.8. Agar ishni bajarish davomida "Buyurtmachi" yoki "Loyihachi-ijrochi" loyiha ishining bir turini boshqasiga almashtirishni zarur deb topsa, bunday almashtirish ushbu loyiha ishi doirasida tomonlar o'rtasida yozma kelishuv asosida amalga oshiriladi.

VI. FORS – MAJOR HOLATLARI

6.1. Taraflarning birortasi boshqa tarafning oldida, ushbu shartnoma bo'yicha olgan majburiyatlarini taraflarning erki va istagidan tashqari paydo bo'lgan va ularni oldindan ko'ra bilishi yoki bartaraf etishi mumkin bo'lmagan holatlar (zilzila, suv toshqini, yong'in va boshqa tabiiy ofatlar) sodir bo'lganda javobgar bo'lmaydi.

6.2. O'z majburiyatini bajarmagan taraf shartnoma bo'yicha majburiyatni bajarishga uning ta'sir ko'rsatishi yoki monelik qilishi to'g'risida boshqa tarafga imkon qadar tezda xabar berish lozim.

6.3. Agar bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlar 15 kun ichida muntazam ta'sir etayotgan bo'lsa va tugash belgilari aniqlanmasa bir taraf ikkinchi tarafga yozma xabar berish yo'li bilan shartnomani bekor qilishni talab qilishi mumkin.

6.4. Bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlarning mavjudligi yoki amalda davom etayotganligi O'zbekiston Respublikasi hukumatining qarorlari yoki boshqa vakolatli organlar tomonidan belgilanadi.

VII. SHARTNOMANI O'ZGARTIRISH YOKI BEKOR QILISH SHARTLARI

7.1. Ushbu shartnoma taraflarning yozma roziligi asosida o'zgartirilishi va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.2. Quyidagi hollarda shartnoma taraflarning tashabbusi bilan bekor qilinishi mumkin:

- Respublika hukumati qaroriga ko'ra.
- Vakolatli organlar qaroriga ko'ra.

- Fors – major holatlar tufayli.

VIII. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI.

8.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda, aybdor tomon O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksi, "xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi hamda "tadbirkorlik sub'ektlarining huquqiy asoslari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni va boshqa qonun hujjatlari hamda ushbu shartnomada belgilangan tartibda javobgar bo'ladi.

8.2. Tomonlar o'rtasida kelib chiqadigan kelishmovchiliklar va nizolar o'zaro muzokara o'tkazish yo'li bilan hal etiladi. Agar kelishmovchiliklarni yoki nizolarni muzokara o'tkazish yo'li bilan hal etilmasa, kelishmovchiliklar va nizolar amaldagi Qonunchilik talabiga ko'ra taalluqliligi bo'yicha iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqib hal etiladi. Bunda oldin taraflar o'zaro kelishuvga erishmasalar.

XI. SHARTNOMANING QO'SHIMCHA SHARTLARI

9.1. Pudratchi tashkilotlar tomonidan bajarilgan ishlar uchun to'lovlar, Moliya vazirligi tomonidan pul ajratilishiga qarab amalga oshiriladi.

9.2. Ushbu shartnoma taraflar tomonidan imzolanib, G'aznachilik hududiy boshqarmasi tomonidan ro'yxatga olingandan so'ng qonuniy kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabr kuniga qadar amal qiladi.

TARAFLARNING MANZILI VA TULOV REKVIZITLARI

"Loyihachi-ijrochi"

"GREEN-NATURE PROJEKT" MCHJ

Manzil: Sirdaryo viloyati Mirzaobod Toshkent

MFY Zumrad ko'chasi 20 uy.

Tel/faks: +99894 162 30 12

x/r: 2020 8000 8055 2811 7001

ATB Xamkor bank Guliston filiali

MFO: 01118 **INN:** 309 564 114

OKONX: _____ **OKED** 96090

"Buyurtmachi":

« Sirdaryo suv qurilish invest» DM

Guliston shahri

Homdamir ko'chasi, 127

Tel. (67) 225-11-30, faks 225-13-42

Shxr:100021860244017042412170 016

INN: 200322986 **OKED** 70210

H/r. 23402000300100001010

Markaziy bankning Toshkentdagi hisob-kitob
va kassa markazi

MFO: 00014 **INN:** 201122919

Ro'yhatdan o'tish kodi QQS _____

Direktor:

I.Risboev



Direktor:

D.Islamov





"ТАСДИҚЛАЙМАН"
 Ўзбекистон Республикаси
 Сув ҳужалиги вазири ўринбосари
 Ҳ.Холжаҳмедов
 "18" 09 2022 йил.

Курилиши марказлаштирилган маблағлар ҳисобидан амалга оширилган
 "Сирларсеувқурилишинвест" ДМ буюртмачилигидаги мелиорация объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг
 2022-йил **МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**
 (Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)
 (2022-йил 20-майдаги тасдиқланган манзилли рўйхат уринга)

(млн.сўм, жорий нарҳда)

№ т.р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ хисоблаш билан) қолдиқ хисоблаш жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи	
								шу жумладан				Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси						
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш – монтаж ишлари	Жиғса	Буюртмачи бошқа харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				63164,235	61482,490	61482,490	61482,490	46908,833	35442,213		2906,702	1380,745		41896,040	21268,195	23133,575			
				5373,273	3691,527	3691,527	3691,527								784,826	784,826			
			қолл, км	56,9		56,9							52,4		4,5				
			кўприк, дона	12		12							12						
			насос, дона	4		4							4						
			тик дренаж қудуқ, дона	15		15							15						
			Е.Е.Д, км	166,3		166,3							45,9		120,5				
			қузағув қудуқ, дона	238		238							238						
	Янгидан бошланувчи																		
	<i>янгидан қуриш</i>																		
1	Гулистон шаҳридаги "Дусллик" каналининг бўйида барпо этилган хибонга янгидан 2 дона мелиоратив тик дренаж қудуғини қуриш. тик дренаж қудуқ, дона	2022		956,190	956,190	956,190	956,190	912,670	826,896		85,774	33,459	июнь	956,190		43,521	№35177	(Лот-22411006008534)	"Шохрух-Демирбек" МЧЖ
	<i>Реконструкция, модернизация</i>			85,774	85,774	85,774	85,774										31.03.2022	8534 сон	25.04.2022
			2			2							2						
2	Сайхунобод туманидаги "ГПК-19" коллекторини реконструкция қилиш	2022 й		816,517	712,629	712,629	712,629	679,930	621,266		58,664	35,802	сентябрь	816,517		32,698	№33062	(Лот-22411006007554)	"Шохрух-Демирбек" МЧЖ
	коллектор, км		7,23	162,552	58,664	58,664	58,664						7,23				04.03.2022	7554 сон	30.03.2022
3	Мирзаобод туманидаги коллектор-дренаж тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й		1712,162	1539,937	1539,937	1539,937	1467,539	1375,566		91,973	53,009	октябрь	1712,162		72,398	№31553	(Лот-22411006008059)	"Бунёдкор" МЧЖ
	коллектор, км		13,97	264,198	91,973	91,973	91,973						13,97				03.02.2022	8059 сон	15.04.2022
4	Оқолтин туманидаги "ММЗ" магистрал коллекторининг инспекторлик йўлидаги кўприкларини кайта тиклаш.	2022 й		1167,593	1151,486	1151,486	1151,486	1096,817	1038,705		58,112	40,032	декабрь	1167,593		54,669	№30403	(Лот-22411006008195)	"Сайхун Савдо Қурилиш" МЧЖ
	кўприк, дона		6	74,219	58,112	58,112	58,112						6				12.01.2022	8195 сон	15.04.2022
5	Оқолтин ва Сардоба туманларидаги "Чўлқувар", "Истиқлол", "Т.Малик" ва "К-7-8" мелиорация насос станцияларини реконструкция қилиш.	2022 й		3006,135	2959,373	2959,373	2959,373	2818,764	2671,576		147,188	103,053	август	3006,135		140,609	№30881	(Лот-22411006008253)	"Қурилиш Пайванд Монтаж сервис" МЧЖ
	насос, дона		4	193,949	147,188	147,188	147,188						4				03.02.2022	14/01-06/1-1687	17.03.2022
6	Мирзаобод ва Оқолтин туманларидаги вертикал дренаж қудуқларини реконструкция қилиш.	2022 й		659,711	621,428	621,428	621,428	592,174	555,829		36,345	21,422	август	659,711		29,254	№29704	(Лот-22411006008774)	Шохрух-Демирбек МЧЖ
	тик дренаж қудуқ, дона		7	74,627	36,345	36,345	36,345						7				28.12.2021	8774 сон	29.04.2022

№ т.р.	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиха куввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Курилиш лудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан		Муддат/ кувват	Асосий фонд суммаси						
									Курилиш - монтаж ишлари	Жиҳаз			Буюртмачи бошқа харажатлари					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Мирзаобод туманидаги "ММЗ" магистрал коллекторининг инспекторлик йўлидаги қувурли қўприкларни кайта тиклаш. қўприк дона	2022 й	5	830,210 52,310	816,102 38,202	816,102 38,202	816,102 38,202	777,207	739,005	38,202	21,381	сентябрь	830,210	38,895	№29983 03.03.2022	22411006007550 7550 сон 30.03.2022	Шохрух-Демирбек МЧЖ	
8	Мирзаобод туманидаги "ЦК-6" коллекторининг ПК1+00 даги қўприкни кайта тиклаш. қўприк дона	2022 й	1	3321,203 313,966	3167,421 160,184	3167,421 160,184	3167,421 160,184	3017,059	2856,875	160,184	111,921	июль	3321,203	150,362	№29898 20.01.2022й 14/01-06/1-1646 16.03.2022й	22411006008981 8981-сон 11.05.2022	"2-сон МКК" МЧЖ	
9	Мирзаобод тумани "А.Кулбеков" ва "Гулистон" худудларидаги ёпик-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш ЁЁД.км	2022 2023	120,177	20018,036 1210,756	19806,993 999,713	19806,993 999,713	19806,993 999,713	4879,000	4379,144	499,856	100,000	декабрь	5320,525	14697,512 499,856	14927,993 499,856	№30555 29.03.2022й 14/01-06/1-2020 30.03.2022й	22411006008770 8770 сон 29.04.2022	Шохрух-Демирбек МЧЖ
10	Оқолтин тумани "А.Тоиров" ва "Сардоба" худудларидаги ёпик-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш ЁЁД.км	2022 й	21,047	3554,251 342,106	3442,597 230,452	3442,597 230,452	3442,597 230,452	3281,990	3051,538	230,452	174,991	декабрь	3554,251	160,607	№30539 03.02.2022 14/01-06/1-2019 30.03.2022й	(Лот- 22411006008554) 8554 сон 25.04.2022	"Шохрух-Демирбек" МЧЖ	
11	Сардоба туманининг "Ғ.Ғулом" ва "Т.Малик" худудларидаги ёпик-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш ЁЁД.км	2022 2023	25,12	4520,590 350,963	4388,308 218,681	4388,308 218,681	4388,308 218,681	1200,000	1009,566	190,434	122,284	октябрь	1385,417	3135,173 28,247	3188,308 28,247	№30528 17.03.2022й 14/01-00/1-2021 30.03.2022й	(Лот- 22411006009668) 9668 сон 18.05.2022	"Шохрух-Демирбек" МЧЖ
12	Мирзаобод, Оқолтин ва Сардоба туманларидаги мелиоратив кузатув қудуқларни реконструкция қилиш кузатув қудуқ дона	2022 й	238	3764,998 296,264	3661,638 192,904	3661,638 192,904	3661,638 192,904	3488,202	3295,298	192,904	131,804	сентябрь	3764,998	173,437	№30900 07.02.2022 14/01-06/1-1686 17.03.2022й	(Лот- 22411006008267) 8267 сон 18.04.2022	Шохрух-Демирбек МЧЖ	
13	Сирдарё туманидаги "ВЖД" хўжалиқлараро коллектори сувини "Шўрузақ" туманлараро коллекторига йўналтириш учун "Истиклол" ва "И.Каримов" худудларидаги 6,0 км коллекторларни реконструкция қилиш (II босқич). коллектор.км	2022 й	6,0	4747,685 365,504	4628,555 246,374	4628,555 246,374	4628,555 246,374	4409,446	4163,072	246,374	170,000	декабрь	4747,685	219,109	№30648 25.02.2022й 14/01-06/1-1564 15.03.2022й	(Лот- 22411006008980) 8980-сон 11.05.2022	"2-сон МКК" МЧЖ	
14	Сирдарё вилояти туманларида мелиоратив тик дренаж қудуқларини реконструкция қилиш ва қуриш тик дренаж қудуқ дона	2022 й	6	1719,533 181,490	1625,103 87,060	1625,103 87,060	1625,103 87,060	1548,201	1461,141	87,060	58,886	ноябрь	1719,533	76,902	№29963 10.03.2022	(Лот- 22411006008483) 8483 сон 21.04.2022	"Шохрух-Демирбек" МЧЖ	
15	Сирдарё туманидаги "Шўрузақ" туманлараро коллекторининг ПК352+00 дан ПК412+00 гача қисминини реконструкция қилиш коллектор.км	2022 й	6,0	2993,697 251,782	2907,960 166,045	2907,960 166,045	2907,960 166,045	2770,864	2604,819	166,045	115,000	декабрь	2993,697	137,096	№31274 24.02.2022 14/01-06/1-1908 28.03.2022й	(Лот- 22411006008433) 8433 сон 21.04.2022	"Гулистонмахсус сувлудрат" МЧЖ	
16	Ховос туманидаги "СК-2-2" коллекторини реконструкция қилиш коллектор.км	2022 й	5,73	392,780 99,342	318,548 25,110	318,548 25,110	318,548 25,110	303,876	278,766	25,110	8,804	декабрь	392,780	14,672	№33080 02.03.2022	(Лот- 22411006008200) 8200 сон 15.04.2022	"Шохрух-Демирбек" МЧЖ	
17	Сирдарё туманидаги "Чегара" коллекторини реконструкция қилиш. коллектор.км	2022 й	6,0	1467,554 238,738	1467,554 238,738	1467,554 238,738	1467,554 238,738	1406,114	1167,376	238,738	44,991	сентябрь	1467,554	61,441	№35147 31.03.2022	(Лот- 22411006008538) 8538 сон 25.04.2022	"Шохрух-Демирбек" МЧЖ	

№ т.р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа куввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошка харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баеннома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи	
							Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан			Муддат/ кувват	Асосий фонд суммаси							
								Қурилиш - монтаж ишлари	Жиҳо з	Буюртмачи бошка харажатлари									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
18	Сирдарё туманидаги "ВЖД" хўжаликларaro коллектори сувини "Шурузақ" туманларaro коллекторига йўналтириш учун "Ўзбекистон" ва "И.Каримов" ҳудудларидаги коллекторларни реконструкция қилиш (III босқич). коллектор.км	2022		6370,024	6165,300	6165,300	6165,300	2600,000	2466,000		134,000		декабрь	2934,513	3435,511	3565,300	№30721 25.02.2022й	(Лот- 22411006008940)	"Когон нефте газ энерго сервис" МЧЖ
	2023		595,446	390,722	390,722	390,722									256,722	256,722	14/01-06/1- 1563	8940-сон	
19	Оқолтин туманидаги "ЦК-7-11" коллекторини реконструкция қилиш. коллектор.км	2022 й		1145,365	1145,365	1145,365	1145,365	1099,061	879,775		219,286	33,907	июнь	1145,365		46,304	№36656 14.04.2022	22411006008965	"Шохрух-Демирбек" МЧЖ
			5,0	219,286	219,286	219,286	219,286						5,0					8965-сон	
	Келгуси йил лойиҳа-қўндирув ишлари						800,000												
	Кредитор қарздорликларни сундириш						1500,000												
	Тақсимланмаган лимит						6259,918												

Эслатма:

*) Объект қийматини иккинчи ва кейинги йиллари учун қайта ҳисоблашда, қурилишнинг умумий қиймати (4-устун) қайта ҳисоблашни ҳисобга олган ҳолда кўрсатилади.

Иккинчи ва кейинги йиллар учун қайта ҳисоблаш белгиланган тартибда амалга оширилади ва жорий молиялаштириш йилининг 1 апрелигача қўриб чиқиш учун тақдим этилади.


**) Ушлаб қолинандиган 5%лик кафолат суммаси, шу жумладан:

1	Гулистон шаҳридаги "Дустлик" қаналининг бўйида барпо этилган хябонга янгидан 2 дона мелиоратив тик дренаж қудуғини қуриш.	1865,380	млн.сўм
2	Сайхунобод туманидаги "ГПК-19" коллекторини реконструкция қилиш.	43,521	млн.сўм
3	Мирзаобод туманидаги коллектор-дренаж тармоқларини реконструкция қилиш.	32,698	млн.сўм
4	Оқолтин туманидаги "ММЗ" магистрал коллекторининг инспекторлик йўлидаги кўприкларни қайта тиклаш.	72,398	млн.сўм
5	Оқолтин ва Сардоба туманларидаги "Фулқувар", "Истиқлол", "Т.Малик" ва "К-7-8" мелиоратив насос станцияларини реконструкция қилиш.	54,669	млн.сўм
6	Мирзаобод ва Оқолтин туманларидаги вертикал дренаж қудуқларини реконструкция қилиш.	140,609	млн.сўм
7	Мирзаобод туманидаги "ММЗ" магистрал коллекторининг инспекторлик йўлидаги қувурли кўприкларни қайта тиклаш.	29,254	млн.сўм
8	Мирзаобод туманидаги "ЦК-6" коллекторининг ПК1+00 даги кўприкни қайта тиклаш.	38,895	млн.сўм
9	Мирзаобод тумани "А.Кулбеков" ва "Гулистон" ҳудудларидаги ёпиқ-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш.	150,362	млн.сўм
10	Оқолтин тумани "А.Тоиров" ва "Сардоба" ҳудудларидаги ёпиқ-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш.	230,481	млн.сўм
11	Сардоба туманининг "Ф.Фуллом" ва "Т.Малик" ҳудудларидаги ёпиқ-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш.	160,607	млн.сўм
12	Мирзаобод, Оқолтин ва Сардоба туманларидаги мелиоратив қузатув қудуқларини реконструкция қилиш.	53,135	млн.сўм
13	Сирдарё туманидаги "ВЖД" хўжаликларaro коллектори сувини "Шурузақ" туманларaro коллекторига йўналтириш учун "Истиқлол" ва "И.Каримов" ҳудудларидаги 6,0 км коллекторларни реконструкция қилиш (II босқич).	173,437	млн.сўм
14	Сирдарё вилояти туманларида мелиоратив тик дренаж қудуқларини реконструкция қилиш ва қуриш	219,109	млн.сўм
15	Сирдарё туманидаги "Шурузақ" туманларaro коллекторининг ПК352+00 дан ПК412+00 гача қисмини реконструкция қилиш.	76,902	млн.сўм
16	Ховос туманидаги "СК-2-2" коллекторини реконструкция қилиш.	137,096	млн.сўм
17	Сирдарё туманидаги "Чегара" коллекторини реконструкция қилиш.	14,672	млн.сўм
18	Сирдарё туманидаги "ВЖД" хўжаликларaro коллектори сувини "Шурузақ" туманларaro коллекторига йўналтириш учун "Ўзбекистон" ва "И.Каримов" ҳудудларидаги коллекторларни реконструкция қилиш (III босқич).	61,441	млн.сўм
19	Оқолтин туманидаги "ЦК-7-11" коллекторини реконструкция қилиш.	129,789	млн.сўм
		46,304	млн.сўм

"Қирғиздав"
"Сирдарё сувқурилиш инвент"
даволат муассасаси
Д.Исламов
2022 й.

"Келишилди"
Ўзбекистон Республикаси
Молия вазирлиги
2022 й.

"Келишилди"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни
қисқарттириш вазирлиги
2022 й.



“Ховос туманидаги “СК-2-2” коллекторини реконструкция қилиш” объекти бўйича 166 929 лот юзасидан шаклланган дастлабки баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган баённомаси

7 ноябр 2022 йил

Гулистон шаҳар

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида” 684-сонли Қонуни ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомини тасдиқлаш ҳақида”ги 276-сонли қарорига асосан баённинг ижросини таъминлаш мақсадида энг яхши таклифлар асосида танлаш ўтказилиши тўғрисида 2022 йил 26 октябр куни «etender.uzex.uz» сайтига № 22110012166929 -сонли лот билан эълон берилди.

Мазкур объект бўйича танлов ғолиби аниқланиб харид комиссиясининг 2022 йил 2 ноябр кунда электронли баённома расмийлаштирилиб, икки иш кунига электрон тизимга муҳокама қилиш учун жойлаштирилди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот(лар) иштирокчилари билан аффилиланглик хусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида” 684-сонли Қонуни 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур лот(лар)да иштирок этмади.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:



1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомини тасдиқлаш ҳақида”ги 276-сонли қарори ижро учун қабул қилинсин.

2. Қарорнинг 100-моддаси бўйича икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаганлиги учун “GREEN-NATURE-PROJECT” МСНҲ билан шартнома тузилсин.


3. Танлов ғолиби билан шартнома (контракт) тузиш Молиялаштириш ва ҳужалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи А.Маматовга топширилсин.

Имзолар:


Комиссия аъзолари:

 **А.Маматов**
 **А.Кенжаев**

 **А.Умматов**

 **Ю.Яхшилик**

Комиссия котиби:

 **У.Ражабов**