

№ 53296-сонли пудрат шартномаси

«11» Ноябрь 2022 йил

Жиззах шаҳри

«BOBURBEK QURHISH MONTAJ» MCHJ номидан Устав асосида фаолият қўриувчи жамоият раҳбари Б.Хошимов ва Тўйтортар-қили ирригация тизими бошқармаси раҳбари А.А.Мустақов мазкур шартномани қўйиладиган ҳақида тузилар.

1. Шартнома предмети

1.1. Иш ва хизматни бажарувчи ўз зиммасига буюртмачининг топширигига кўра мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Иш ва хизматларни бажарувчи кесийнги ўринларда "Ишлар" деб аталадиган қўйиладиган ишларни олади **Сув танқислигининг салбий оқибатларини юмшатиш мақсадида маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Сангзор дарёси №1, №2, №3, №5 гидроузелларнинг гидротехник иншоотларини жорий таъмирлаш**

Кўрсатилган ишларни бажариш учун буюртмачи 2022 йил "15" Ноябрь калар иш ва хизматни бажарувчига зарурий лойиҳа-смета ҳужжатлари, техник шартлар тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Иш ва хизматларни бажарувчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажарали.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Буюртмачи томонидан дастлабки 30% аванс маблағи ажратилган кундан бошлаб 45 кун ичида амалга оширилади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш даволатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

2. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

2.1. Буюртмачи пудратчига шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорига бунақ туловларини амалга оширилади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг буюртмачига бажарган ишлар учун охириги, узил-кесил, ҳисоб-китобни амалга оширилади.

2.2. Мазкур шартнома томонлар томонидан тасдиқланиб Газначиликда руйхатдан утган вақтдан бошлаб кучга кириши ва 2022 йил 31 декабр гача амал қилади.

3. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

3.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

3.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

3.1.2. Ишларни мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш.

3.1.3. Объектга лойиҳага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

3.1.4. Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши.

3.1.5. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

3.1.6. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четта чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 10 кун ичида текшириб бартараф этиш.

3.1.7. Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва объектни кўриклаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

3.1.8. Ишларни шахсан бажариш.

3.2. Пудратчи қўйидаги ҳуқуқларга эга:

3.2.1. Буюртмачи томонидан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

3.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

3.3.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 5 кун ичида ёки мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четта чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

3.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳисоблаш ишлар тартиби бўйича ишлар учун ҳақ тўлаш.

3.4. Буюртмачи қўйидаги ҳуқуқларга эга:

3.4.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажарилмаган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

3.4.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиш, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги туғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

4. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблаш ишлар тартиби

4.1. Мазкур шартноманинг баҳоси 513 000 000 (Беш юз ун уч миллион)сумни ташкил қилади.

4.2. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоиздан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдидан турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

5.5. Буюртмачи билан пудратчи уртасидаги ташкилий ишлар харажати пудратчи томонидан қоплаб борилади

6. Форс-мажор ҳолатлари

6.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдидан ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнгин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

6.2. Бартараф қилиб бўлмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

6.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

7.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Жиззах шаҳрида жойлашган Жиззах туманлараро иктисодиёт судида кўриб чиқишга топширадилар.

8. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

8.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзолангандан сўнг ҳақиқий кучга эга бўлади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сузташлик билан тўхтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;

-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижада лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

8.4. Пудратчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тўхтатиб турганда;

-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

8.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тўлайди.

8.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

9. Коррупцияга қарши қўшимча шартлар

9.1. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатлар содир қилмасликка келишиб олади.

9.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

9.3. Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтда бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ муносабатлар юзасидан қонунга ҳилоф равишда пул, моддий қийматликлар берилмаганлигини, шартнома тузилиши эвазига норасмий пул ёки бошқа моддий қийматликлар олинишига йўл қўйилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини, уларни беришга ваъда қилинмаганлигини, шунингдек моддий ёки ҳар қандай турдаги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажақда бу турдаги ҳаракатларни амалга ошириши мумкинлиги ҳақида таассурот қолдирилмаганлигини) қафолатлайди. Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг (ёрдамчи пудратчи ташкилотлар, агентлар ва тарафлар назорати остидаги бошқа шахсларнинг) юқоридаги ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.

9.4. Тарафлар давлат хизматчилари, сиёсий партиялар, шунингдек ўзларининг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан ҳар қандай вақт ва шаклда қуйидаги ҳаракатларни бевосита ёки билвосита (шу жумладан, учинчи шахслар орқали) содир этилишига йўл қўймайди: а) назорат қилувчи органлардан лицензия ва рухсатномалар олиш, солиқ солиш, божхона расмийлаштирувини амалга ошириш, судда иш кўрилиши, қонунчилик жараёни ва бошқа соҳаларда қонунга

хилоф равишда тижорат ёки бошқа тусдаги устунликка эга бўлиш ёки сақлаб қолиш мақсадида юқоридаги шахслар фойласига ёки улар томонидан моддий ёки номоддий наф олишнинг таклиф этилиши, ваъда қилиниши, берилишига; б) конунга хилоф равишда олинган даромадларнинг легаллаштирилишига, шунингдек, агар мулк жиноий фаолиятдан олинган даромад эканлиги тарафларга маълум бўлса, уни ўтказиш, мулкка айлантириш, ёхуд алмаштириш йўли билан унинг келиб чиқишига конуний тус бериш, бундай пул маблаглари ёки бошқа мол-мулкнинг асл хусусиятини, манбаини, турган жойини тасарруф этиш, кўчириш усулини, пул маблагларига ёки бошқа мол-мулкка бўлган хақиқий эгалик ҳуқуқларини ёки унинг кимга қарашлилигини яширишга; в) коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик содир қилиш учун таъмагирлик қилиш, ундаш, тазйик ўтказиш ёки таҳдид қилиш. Ушбу ҳолат бўйича бир тараф иккинчи тарафни ҳамда ваколатли давлат органларини дарҳол хабардор қилиши шарт.

9.5. Тарафлар товарлар, ишлар ва хизматларни реализация қилиш ва ўтказишда битимлар тузиш бўйича музокаралар олиб боришда, лицензия, рухсатномалар ва бошқа рухсат этиш хусусиятига эга бўлган ҳужжатларни олишда ёки уларнинг манфаатларини кўзлаб бошқа ҳаракатларни амалга оширувчи тарафларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахсларга (шу жумладан, ёрдамчи пудратчилар, агентлар, савдо вакиллари, дистрибьюторлар, ҳуқуқшунослар, ҳисобчилар, улар номидан ҳаракат қилувчи бошқа вакилларларга) нисбатан қуйидаги ҳаракатларни амалга оширишлари шарт: - коррупциявий ҳаракатларга йўл қўйиб бўлмаслиги ва коррупциявий ҳаракатларга нисбатан муросасиз муносабатда бўлиши шартлиги ҳақида кўрсатмалар ва тушунтиришлар бериш; - улардан коррупциявий ҳаракатларни амалга ошириш учун воситачи сифатида фойдаланмаслик; - уларни фақат тарафларнинг оддий кундалик фаолияти жараёнидаги ишлаб чиқариш зарурати доирасидан келиб чиқиб ишга жалб қилиш; - уларга қонунчилик доирасида амалга оширган хизматлари учун белгиланган ҳақ миқдоридан асоссиз равишда ортикча тўловларни амалга оширмаслик.

9.6. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги ҳолатлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга тазйик ўтказилмаслигини қафолатлайдилар.

10. Якуний қондалар

10.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзолангандан сунг ҳақиқий ҳисобланади.

10.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур олади шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

10.3 Шартномага илова Гувохнома ва паспорт нусхаси.

11. Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:

**«Ижрочи»
«БОБУРБЕК КУРИЛИШ МОНТАЖ» МЧЖ**

**«Буюртмачи»
«Туятортар-кли ирригация тизими
бошқармаси»**

(етказиб берувчининг (пудратчининг) номи)

(буюртмачининг номи)

Манзил: Жиззах ш. Обод МФЙ, Бог кучаси
Тел./факс +99897 326 80 00
(х/в ёки ш/х) 20208000900453224001
Банк номи: Жиззах ш. Микрокредитбанк АТ
Жиззах вилоят филиали
ИНН: 303283097
МФО: 00135
ОКОНХ: _____

Манзил: Галлаорол т. Сарбозор кишлоғи
Тел./факс
ш/х 100021860082097042402170001
Банк номи: Марказий банк ХККМ
Ташкилотнинг СТИР 305935533
МФО: 00014
Молия вазирлиги Газначилиги
23402000300100001010

Раҳбар



Б. Хожиев

М.ў.



А.А. Мустақов

М.ў.

Ҳуқуқшунос: О. Сағдуллаев
(имзо)

Гув-ма № 0540
(Ф.И.Ш)



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"BOBURBEK QURILISH MONTAJ" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"BOBURBEK QURILISH MONTAJ" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

01.04.2015

6255

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

303283097

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Jizzax viloyati, Jizzax shahri, Obod MFY Bog' ko'chasi 6-uy,

Guvohnoma:

**Jizzax viloyati, Jizzax shahri, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI**

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



Наименование стройки - ЗОТВОР

Форма 4А АВС-4

Объект номер -

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(локальная смета)

на SANGZOR DARYOSI №1: №2: №3: №5 GIDROUZELLARNING GIDROTEKNIK INSHOOTLARINI JORIY TAMIRLASH VA TIKLASH

Наименование объекта -

Основание

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП						
1	ABC 039230	ТРУБА ПЛАСТМАССОВАЯ Д=25ММ	М	230	1705	392150
2	ABC 039250	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ НЕГЕРЮЧЕГО ПВХ АВВГНГ(А) 4Х10	М	230	9811	2256530
		ИТОГО ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП	СУМ			2648680
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	21718 Т	ТЕХНИК ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ, КАТЕГОРИЯ I	ЧЕЛ.-Ч	46,8	0	-
2	21727 Т	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-НАЛАДЧИК VI РАЗРЯДА	ЧЕЛ.-Ч	31,2	0	-
3	21955 Т	ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА	ЧЕЛ.-Ч	78	17167	1339026
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	СУМ			1339026
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	ABC 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2764,1283	17167	47451790,53
2	ABC 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	705,06518	0	(0)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ			47451790,53
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,648	72037	46680
2	300 С	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 50 Т	МАШ.-Ч	3,45622	68756	237636
3	403 С	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	2,4	1081	2594
4	404 С	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	14,8992	1081	16106
5	511 С	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ.-Ч	382,92534	1230	470998
6	513 С	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ.-Ч	6,9	5600	38640
7	659 С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	93,6	57202	5354107
8	660 С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	4,1414	57202	236896
9	698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,9	0	0
10	762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,98684	127627	125947
11	766 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	1,7234	127627	219952
12	777 С	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	234,90378	126283	29664354
13	783 С	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	МАШ.-Ч	3,0198	126283	381349
14	981 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48 (8) КН (Т)	МАШ.-Ч	335,96842	2698	906443
15	983 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ.-Ч	6,9	2500	17250
16	1199 С	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,8343	1676	3074
17	1522 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,0363	18892	686
18	1760 С	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,4807	862	1276
19	1866 С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,696	862	5772
20	2016 С	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	15,33758	4656	71412
21	2349 С	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	3,7248	37407	139334
22	2499 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1089	54548	5940
23	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,25936	54548	123244
24	2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	12,68796	71069	901721
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			38971412
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	9219 М	ВОДА	М3	31,354	0	0
2	22006 М	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	29,682	439181,5	13035785
3	22453 М	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	0,3458	408600	141294
4	23469 М	ВОДА	М3	6,11	350	2139
5	30225 С	ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА	КГ	0,15004	8500	1275
6	30235 С	КАРТОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАРКИ Б	Т	0,00105028	2900000	3046
7	30322 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00949	26500000	251485
8	30407 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,01847858	80000000	1478286
9	30484 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	4,06	26500	107590
10	30549 С	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ	13,2	6830	90156
11	31087 С	КРАСКА	КГ	0,18	14600	2628
12	31211 С	ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965	Т	0,00032	1530000	490
13	31248 С	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,000138	1030000	142
14	31392 С	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	11,616	12450	144619
15	32129 С	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КБ-0,5	КГ	43,65	5760	251424
16	32202 С	МАСЛО ДИЗЕЛЬНОЕ МОТОРНОЕ М-10ДМ	Т	0,00455	14596000	66412
17	32208 С	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж"	Т	0,0097526	11369322	110880
18	32524 С	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0052	9699000	50435


1	2	3	4	5	6	7
19	32540 С	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,000092	9699000	892
20	32545 С	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,00060016	9699000	5821
21	33341 С	ДВУТАВРЫ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК, НОРМАЛЬНЫЕ "Б", СТАЛЬ СПОКОЙНАЯ N 20-24	Т	0,07502	9699000	727619
22	33501 С	СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ, ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100-200 ММ СТАЛЬ МАРКИ СТ6СП	Т	0,060016	9699000	582095
23	33511 С	СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА УГЛОВОЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ, ТОЛЩИНОЙ 11-30 ММ, ПРИ ШИРИНЕ ПОЛКИ 180-200 ММ СТАЛЬ МАРКИ СТ5СП	Т	0,30008	9699000	2910476
24	33644 С	ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-1 ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,045012	9699000	436571
25	34001 С	БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70	Т	0,00022506	11340000	2552
26	34002 С	БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ АИ-98, АИ-95 "ЭКСТРА", АИ-93	Т	0,00585156	10760000	62963
27	34241 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	10,80288	2677	28919
28	35318 С	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,00652674	13400000	87458
29	35377 С	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	Т	1,316	13400	17634
30	35516 С	РОГОЖА	М2	12,5	3500	43750
31	35518 С	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	Т	0,00184	48500	89
32	36008 С	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3	0,013	3521739	45783
33	36032 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,045012	3521739	158521
34	36053 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,14841	3521739	522661
35	36058 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,0208	3521739	73252
36	36062 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, IV СОРТА	М3	0,3341	3521739	1176613
37	36120 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,52514	3521739	1849406
38	41037 С	МАСЛО МС-20	КГ	14,77894	14500	214295
39	43231 С	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,099099	14680000	1454773
40	44059 С	ВЕТОШЬ	КГ	0,363	3500	1271
41	44629 С	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	0,802506	6600	5297
42	45027 М	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	13,195	454200	5993169
43	45056 М	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	9,216	48000	442368
44	45077 С	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,65044	2660	4390
45	45527 С	БИРКИ МАРКИРОВочНЫЕ	100ШТ	0,00943	9500	90
46	45883 С	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,019136	2755	53
47	50801 С	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,09	11340000	1020600
48	51619 С	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	16,432	3521	57857
49	61567 С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАННАЯ, ТОЛЩИНА 2-6ММ, СТАЛЬ МАРКИ СТ 3	Т	0,120032	11340000	1361163
50	64235 С	ЛЕНТА К226	100М	0,02208	39400	870
51	64856 С	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30	КГ	1,15	54730	62940
52	65155 С	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,0816	35687	2912
53	76837 С	МАСЛО СОЛЯРОВОЕ	КГ	0,3751	12500	4689
54	76838 С	СМАЗКА ТОРСИОЛ-55	КГ	6,15164	30500	187625
55	97117 С	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,04	47147	1886
56	99999 С	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	43,2	0	0
57	442765 М	БЕТОН М-250	М3	5,1	250000	1275000
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			СУМ			36562408
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
1	АВС 008032	СОЛНЕЧНЫЙ УЛИЧНЫЙ ПРОЖЕКТОР 300 ВТ	ШТ	8	670000	5360000
2	АВС 008033	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ 57X2,8 ММ	М	32	41463	1326816
3	АВС 039251	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ШЗУ040-002 «КАСКАД»	ШТ	6	1615000	9690000
4	АВС 065815	РАМА ЗАТВОРА 250X250	Т	1,392	27391304	38128695,17
5	АВС 065817	РАМА ЗАТВОРА 250X200	Т	0,348	27391304	9532173,792
6	АВС 065915	ШИТ ЗАТВОРА 250X250	Т	2,05	27391304	56152173,2
7	АВС 065917	ШИТ ЗАТВОРА 250X200	Т	0,21	27391304	5752173,84
8	АВС 065921	ВИНТОВОЙ ПОДЕМНИК 2,5В	ШТ	2	4695652	9391304
9	АВС 065933	ПОДЕМНИК ДВУХВИНТОВОЙ 10ЭВД	ШТ	3	27652174	82956522
10	АВС 065935	ПОДЕМНИК ОДНОВИНТОВОЙ 5ЭВ	ШТ	2	13565217	27130434
11	АВС 065936	ПОДЕМНИК ОДНОВИНТОВОЙ 5В	ШТ	4	10304348	41217392
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)			СУМ			286637684
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ			413611001

NN	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	48790817
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	38971412
3	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	36562408
4	ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ 5%	1828120
5	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	289286364
6	ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 2%	5785727
7	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИМИ РАСХОДАМИ 1,2%	0
8	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ С ТРАНСПОРТНЫМИ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИМИ РАСХОДАМИ	421224849
9	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ 4,6% *0,8	0

1	2	3	4	5	6	7
10		ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18.58%				23439182
11		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА				444664031
12		ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ (0.4% от 80% от п10)				1422925
13		КОЭФФИЦИЕНТ ПРОГНОЗИРУЕМОГО РЫСКА РОСТА ЦЕН 2%				0
14		ИТОГО РАСХОДЫ				446086956
15		НДС 15%				66913043
16		ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НДС (затраты подрядчика)				513000000

ООО "BOBURBEK QURILISH MONTAJ"
 Адрес: г.Джизак МФЙ "Сайилжойи"
 Тел: 97 326-80-00
 р/с: 2020 800 9004 6322 4001
 АТБ "Микрокредит банк" Дж ф-л
 ИНН: 303 283 097. МФО: 00138

Директор



Туйтоттар-кли ирригация тизими бошкармаси
 Адрес Ғалларол тумани Сарбозор
 ШХВ 100021860082097042402170001
 ИНН 305935533
 Банк: Тошкент шаҳар Марказий Банк ХКМ
 МФО 00014

Директор



2022-yil 11 - 11 dagi
53296 -sonli shartnomaga
1-ilova

Suv tanqisligining salbiy oqibatlarini yumshatish maqsadida mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan Sangzor daryosi
№1, №2, №3, №5 gidrouzellarining gidrotexnik inshootlarini joriy ta'mirlash va tiklash

ISHLARINI BAJARISH JADVALI

Bajaruvcchi: BOBURBEK QURILISH MONTAJ MЧЖ

Shartnoma qiymati: 513 000 000 so'm

(so'm)

№	Ishlar turi va nomi	O'lchov birligi	Xizmat qiymati	Bajarish muddati		
				Oktyabr	Novabr	Dekabr
1	Sangzor daryosi №1, №2, №3, №5 gidrouzellarining gidrotexnik inshootlarini joriy ta'mirlash va tiklash	Ish	513 000 000	513 000 000	45 кун	
Жами:			513 000 000	513 000 000		

Xizmat ko'rsatuvchi

B.Xojiyev



Buyurtmachi

A.Mustaqov



2022-yil 11 - 11 dagi
53236 -sonli shartnomaga
2-ilova

MOLIYALASHTIRISH JADVALI

Suv tanqisligining salbiy oqibatlarini yumshatish maqsadida mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan Sangzor daryosi №1, №2, №3, №5 gidrouzellarining gidrotexnik inshootlarini joriy ta'mirlash va tiklash

Bajaruvchi: BOBURBEK QURILISH MONTAJ MCHJ

Shartnoma qiymati: 513 000 000 so'm

(so'm)

№	Moliyalashtirish shartlari	Moliyalashtirish jadvali			ЖАММ
		2022 yil	Oktyabr	Noyabr	
1	Avans 30%	153 900 000		153 900 000	153 900 000
2	Joriy moliyalashtirish 70%	359 100 000		359 100 000	359 100 000
	Jami:	513 000 000		513 000 000	513 000 000



Xizmat ko'rsatuvchi

B.Xoijiyev



Buyurtmachi

A.Mustaqov

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 174592 на приобретение Suv tanqisligining salbiy oqibatlarini yumshatish maqsadida mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan Sangzor daryosi №1, №2, №3, №5 gidrouzellarning gidrotexnik inshootlarini joriy ta'mirlash va tiklash

Способ проведения электронный

Дата 08.11.2022

Время рассмотрения 08.11.2022 16:55

Закупочная комиссия Туятортар-кли ирригация тизими бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MUSTAQOV ARSLON ABDUNAZAR O'GLI	Бошқарма бошлиғи	Tuyator tar Qli ITB
Секретарь комиссии	Қоржовов Мордонкул Қўшоқович	Ходим	Туятортар-КЛИ
Член комиссии	Исмаилов Илёс Фахриддинович	Ходим	Туятортар-КЛИ
Член комиссии	Adilov Baxtiyar Turanovich	Bosh iqtisodchi	Tuyator tar Qli ITB
Член комиссии	Haqberdiyev Qodir Sharofitdin o'g'li	Bo'lim boshlig'i	Tuyator tar Qli ITB
Член комиссии	Sadullayev Otavullaxon	Yuriskonsult	Tuyator tar Qli ITB

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.11.2022 года № лота 174592.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по текущему ремонту сооружений
Подробное описание	Suv tanqisligining salbiy oqibatlarini yumshatish maqsadida mahalliy byudjet mablag 'lari hisobidan joriy ta'mirlash
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	513 640 332.00
Стартовая сумма	513 640 332.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Солик ва бошқа идоралардан қарзи йўқлиги тўғрисидаги маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Солик ва бошқа идоралардан қарзи йўқлиги тўғрисидаги маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BOBURBEK QURILISH MONTAJ MЧЖ	5	Солик ва бошқа идоралардан қарзи йўқлиги тўғрисидаги маълумот	5	Экспертная		
ООO TRADE CORP SHOХ	5	Солик ва бошқа идоралардан қарзи йўқлиги тўғрисидаги маълумот	2	Экспертная		

Критерий №2 Курилиш пудрат ташкилотларининг Халқаро ва миллий сертификатларига эга эканлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш пудрат ташкилотларининг Халқаро ва миллий сертификатларига эга эканлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BOBURBEK QURILISH MONTAJ MЧЖ	25	Курилиш пудрат ташкилотларининг Халқаро ва миллий сертификатларига эга эканлиги	25	Экспертная		
ООO TRADE CORP SHOХ	25	Курилиш пудрат ташкилотларининг Халқаро ва миллий сертификатларига эга эканлиги	15	Экспертная		

Критерий №3 Ишчи ва хизматчиларининг иш малакаси ва иш стажлари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчи ва хизматчиларининг иш малакаси ва иш стажлари тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BOBURBEK QURILISH MONTAJ MЧЖ	10	Ишчи ва хизматчиларининг иш малакаси ва иш стажлари тугрисида маълумот	10	Экспертная		
ООO TRADE CORP SHOХ	10	Ишчи ва хизматчиларининг иш малакаси ва иш стажлари тугрисида маълумот	8	Экспертная		

Критерий №4 Qurilish maydoni bilan tanishganligi (fotojamlanmalar bilan) to'g'risida ma'lumotnoma

Тип: Текстовое значение

Описание: Qurilish maydoni bilan tanishganligi (fotojamlanmalar bilan) to'g'risida ma'lumotnoma

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BOBURBEK QURILISH MONTAJ MЧЖ	25	Qurilish maydoni bilan tanishganligi (fotojamlanmalar bilan) to'g'risida ma'lumotnoma	20	Экспертная		
ООО TRADE CORP SHOХ	25	Qurilish maydoni bilan tanishganligi (fotojamlanmalar bilan) to'g'risida ma'lumotnoma	15	Экспертная		

Критерий №5 Пудрат ташкилотининг моддий техник базаси ва механизмлари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудрат ташкилотининг моддий техник базаси ва механизмлари тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BOBURBEK QURILISH MONTAJ MЧЖ	25	Пудрат ташкилотининг моддий техник базаси ва механизмлари тугрисида маълумот	25	Экспертная		
ООО TRADE CORP SHOХ	25	Пудрат ташкилотининг моддий техник базаси ва механизмлари тугрисида маълумот	15	Экспертная		

Критерий №6 Курилиш пудрат ташкилотлари миллий рейтингида мавжудлиги хамда сув хўжалиги соҳасида гидротехник иншоатларни таъмирлашда иш тажрибасига эга бўлиши

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш пудрат ташкилотлари миллий рейтингида мавжудлиги хамда сув хўжалиги соҳасида гидротехник иншоатларни таъмирлашда иш тажрибасига эга бўлиши

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BOBURBEK QURILISH MONTAJ MЧЖ	10	Курилиш пудрат ташкилотлари миллий рейтингида мавжудлиги хамда сув хўжалиги соҳасида гидротехник иншоатларни таъмирлашда иш тажрибасига эга бўлиши	5	Экспертная		
ООО TRADE	10	Курилиш пудрат	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
CORP SHOХ		ташкилотлари миллий рейтингда мавжудлиги ҳамда сув хўжалиги соҳасида гидротехник иншоатларни таъмирлашда иш тажрибасига эга бўлиши				

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО TRADE CORP SHOХ	513 640 332.00	513 000 000.00 UZS	513 000 000.00	00.00	513 000 000.00	08.11.2022 12:03:24	20
BOBURBEK QURILISH MONTAJ MЧЖ	513 640 332.00	513 000 000.00 UZS	513 000 000.00	00.00	513 000 000.00	07.11.2022 10:48:19	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО TRADE CORP SHOХ	48	20	68
BOBURBEK QURILISH MONTAJ MЧЖ	72	20	92

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 174592 от 08.11.2022 года на приобретение Suv tanqisligining salbiy oqibatlarini yumshatish maqsadida mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan Sangzor daryosi №1, №2, №3, №5 gidrouzellarning gidrotexnik inshootlarini joriy ta'mirlash va tiklash определила победителем:

BOBURBEK QURILISH MONTAJ MЧЖ
303283097

и резервный исполнитель: ООО TRADE CORP SHOХ (307214384)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MUSTAQOV ARSLON ABDUNAZAR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	Исмаилов Илёс Фахриддинович	Согласен	
Член комиссии	Adilov Baxtiyar Turanovich	Согласен	
Член комиссии	Haqberdiyev Qodir Sharofitdin o'g'li	Согласен	
Член комиссии	Sadullayev Otavullaxon	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**174592 лот юзасидан шакланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

11.11.2022 11:37

Комиссия раиси:

MUSTAQOV ARSLON ABDUNAZAR O'GLI