

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

ҚЎҚОН ШАҲАР  
ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШҚАРМАСИ

А.Ахмедов



**Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун**

## **ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ**

**Қўқон шаҳар -2022й**

**Танлов хужжатларининг мазмуни:**

- I. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома**
- II. Техник қисм**
- III. Нархлар қисми**

## ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

### 1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1. Танлов предмети: Қўқон шаҳридаги Ғишткўприк МФЙси ҳудудидаги Сарбоз кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш.

1.2. Танлов қиймати : 45 621 701 сўм (Қирқ беш миллион олти юз йигирма бир минг етти юз бир ) сўм.

1.3. Ишларни бажариш Техник топшириқ танлов ҳужжатларининг техник қисмда илова қилинган.

Ушбу танлов якунлари бўйича ғолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 15 ( ўн беш ) иш куни.

1.5 Ишларни бошлаш муддати– аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

### 2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1 “Қўқон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси” (бундан кейин-“Буюртмачи” деб аталади) -танлав ташкилотчиси ҳисобланади.

“Буюртмачи” манзили:, Фаргона вилояти Қўқон шаҳри

Эл.адрес:

2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади

2.3. Танлов “Қўқон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси” “Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

### 3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида 5 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қўйилади:

танлов предмети қийматининг камида 20 фоизи миқдоридаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк кафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;

шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар;

танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;

ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;

танлов объектида ўз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мўлжалланаётган ҳажми (50 фоиздан кам бўлмаган ҳолда);

Низом маблағи миқдори.

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қўйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

3.5 Иштирокчилар Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмаслик, коррупция кўринишидаги ҳолатларга йўл қўймаслик тўғрисида ариза тақдим этишлари талаб этилади.

#### **4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ**

4.1. Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда (etender.uzex.uz ) порталига электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштиришли лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар “Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига кўра ўзбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.3. танлов ҳужжатларида қуйидагилар тақдим этилиши лозим:

- Техник қисм, “Буюртмачи” томонидан қўйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар кўрсатилиши керак;
- Нархлар қисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, тўловлар тартиби ва якуний тўловлар ва бошқа боғлиқ кўрсаткичлар кўрсатилган бўлиши керак.

4.4. Қуйидаги ҳужжатлар тўлиқ бўлиши талаб этилади:

Техник ва нархлар бўйича қуйидаги таклифлар:

- Техник ҳужжатлар рўйхати (брошюралар, техник паспорлар ёки ўхшаш ҳужжатлар рўйхати илова қилинади);

4.5. Танлов иштирокчиси:

- фақат битта таклиф бериши мумкин;
- тақдим этилаётган ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;
- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

#### **5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ**

5.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар

5.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ғолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

5.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилиги жавобгардир. Ғолиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

#### **6. БОШҚА ШАРТЛАР**

7.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товарни (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.

7.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга

белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

7.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

7.5 Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади



Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг  
2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик  
стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик и  
азоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли  
карорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан  
ички йулларни жорий таъмирлаш  
Кукон шаҳар 20-Гишткуприк МФЙ Сарбоз кучаси

## Смета хужжатлари

|                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| Директор             |  | Д. Нурматов  |
| Директор уриибосари  |  | Т. Абдуллаев |
| Лойиха бош муҳандиси |  | Ш. Хафизов   |



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel (73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergezp@rambler.ru  
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 07-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 68733**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati Qo'qon shahar G'ishtko'prik MFY Sarboz ko'chasini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - "Loyiha Geodeziya" MCHJ.

**Bosh loyihachi** - "Loyiha Geodeziya" MCHJ.

**Litsenziya** 13.12.2021yil AL-002002-sonli.

**Moliyalashtirish manbai** - mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan.

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 65186

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining 02.02.2022 yil kungi 49 sonli qarori.

1.2. Qoqon shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i A.Axmedov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Qo'qon shahar G'ishtko'prik MFY Sarboz ko'chasini tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan mavjud tuproq qatlamini ekskavator bilan kovlab olib chetga chiqarish (21,7 m<sup>3</sup>) karyerdan yangi tuproq olib 30 sm qalinlikda to'kib tekislash, 20 sm qalinlikda asos qatlami qurish, freza yordamida dungliklarini kuchirib olish (220 m<sup>2</sup>). Mayda donali zich issik a/beton qorishmasidan (GOST 9128-13) 4 sm qalinlikda (qo'l kuchi yordamida) (447m<sup>2</sup>) qoplama yotqizish ishlari loyixalandi.

3.2. Ob'yektda bajariladigan to'liq ish turlari, hajmlari va ashyolarni tashish masofalari haqida ma'lumotlar nuqsonlar qaydnomasi va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

**4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Smeta xujjatlarda ko'zda tutilmagan.

## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlar kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990,21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 47 111,701 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz - 39 671,044 ming so'm

QQS 15% - 5 950,657 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 45 621,701 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 1 490,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan - 47 111,701 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

## 7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar G'ishtko'prik MFY Sarboz ko'chasini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNQ 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarni to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



«ТАСДИКЛАЙМАН»  
Қуқон шаҳар ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи  
А.Ахмедов  
2022 й

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2022 yil 2- fevraldagi Avtomobil yullari soxasida ochiklik standartlashtirishni joriy etish soxada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish chora-tadbirlari tugrisida 49-sonli qaroriga asosan maxalliy byudjet mablaglari xisobidan Qo'qon shahar ichki yullarni joriy ta'mirlash

### LOYIXA TOPSHIRIG'I

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1  | Buyurtmachi  | Qo'qon shahar Obodonlashtirish boshqarmasi   |
| 2  | Loyixalashtirish uchun asos                          | Qo'qon shahar xokimi tomonidan tasdiqlangan manzilli dasturi   |
| 3  | Qurilish turi  | Joriy ta'mirlash   |
| 4  | Moliyalashtirish manbayi                             | “Maxalliy byudjeti” mablaglari xisobidan   |
| 5  | Bosh loyixalash tashkiloti                           | “Loyixa Geodeziya” MChJ  |
| 6  | Bosh pudratchi                                       | Tanlov asosida   |
| 7  | Loyixani ishlab chiqish quvvati                      | Shartnomada aniqlanadi   |
| 8  | Obyektni joylashgan xududi                           | Farg'ona viloyati Qo'qon shahar  |
| 9  | Loyixalash navbatlari va bosqichlari                 | Kamchiliklar dalolatnomasiga asosan smeta xujjatlarini tayyorlash  |
| 10 | Obyektni resurslar bilan ta'minlash                  | Maxalliy qurilish materiallaridan foydalanishga ustuvorlik berilishi ishchi loyixada inobatga olinsin  |
| 11 | Smeta xujjatlarni ishlab chiqishga talablar          | Smeta xujjatlarida qurilishiing boshlang'ich qiymati joriy narxlar uchun tasdiqlangan narxlar kelishuv bayonnomasi va kataloglar asosida xisoblab chiqilishi |
| 12 | Qurilishni boshlash va tugallash muddatlari          | 2022 yil-2022 yil  |
| 13 | Xududni tiklash va obodonlashtirish buyicha talablar | Talab etilmaydi  |
| 14 | Muxandislik - geologiya ishlarini zaruriyati         | Talab etilmaydi.   |
| 15 | Topshirish qabul qilish tartibi                      | Ishchi loyixa ushbu topshiriq talablariga ko'ra 3 (uch) nusxada» elektron variant da va amaldagi standartlar buyicha rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak.      |

Бюртмачи

Қуқон шаҳар ободонлаштириш

бошқармаси вакили



Кўкон шаҳар ҳокими  
**М. Усмонов**  
 2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2-феврал кунги Автомобиль йўллари соҳасида бўлиб ўтган ишларнинг жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан

ички йўللار инфратузилмаларини яхшилаш ишлари учун

2022 йил МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ

| № | Тўлиқ исми | Объектларнинг номи ва жойлашган мазони         | Тақлифнинг мақоми       | Тўплашган овозлар сони | Ажратилган маблағ | Лойиҳа қуввати, км/ли | Жами капитал қўйималар | 2022 йил учун капитал қўйималар лимити |         |                  |           |                               |         |                            |         |                            |                               | Бюртмачи тақлиф номи |                                     |                    |                     |   |                           |
|---|------------|--|-------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--|---------|------------------|-----------|-------------------------------|---------|----------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|---|---------------------------|
|   |            |  |                         |                        |                   |                       |                        | Қурилиш-монтаж ишлари                  |         | Асфалт йўл қуриш |           | Тошдан йўлни асфалтга ўтказиш |         | Тупроқ йўлни тошга ўтказиш |         | Бюртмачи бошқа харажатлари |                               |                      | 2022 йилда фойдаланишга топширилган |                    |                     |   |                           |
|   |            |  |                         |                        |                   |                       |                        | км                                     | млн.сўм | км               | млн.сўм   | км                            | млн.сўм | км                         | млн.сўм | Жами                       | ЛСХ ва экспертиза харажатлари |                      |                                     | Сақлаш харажатлари | Асосий фонд суммаси |   |                           |
| 1 |            | 1  | Кўкон шаҳар             | 2                      | 2 919,0           | 4,4                   | 1 546 423              | 5                                      | 0       | 3,2              | 1 011 853 | 8                             | 0       | 11                         | 0       | 23 197                     | 14                            | 15                   | 17                                  | 0                  | 0                   | 0 |                           |
| 1 | 1390500049 | 41- Урганча йўли номи МФЙ Афросиёб кўчаси      | "Менинг йўлим" лойиҳаси | 422,0                  | 87 625            | 0,2                   | 87 625                 |  |         | 0,24             | 86 310,2  |                               |         |                            |         | 1 314                      | 1 314                         |                      |                                     |                    |                     |   | Ободонлаштириш бошқармаси |
| 2 | 1390500037 | 39- Оқ Олтин номи МФЙ Хазиний 1,2-тор кўчалари | "Менинг йўлим" лойиҳаси | 390,0                  | 98 578            | 0,4                   | 98 578                 |  |         | 0,4              | 97 099,0  |                               |         |                            |         | 1 479                      | 1 479                         |                      |                                     |                    |                     |   | Ободонлаштириш бошқармаси |
| 3 | 1390500022 | 63- Қудулик номи МФЙ Қудулик 2-тор кўчаси      | "Менинг йўлим" лойиҳаси | 585,0                  | 375 000           | 1,0                   | 375 000                |  |         | 0,6              | 210 000,0 |                               |         |                            |         | 5 625                      | 5 625                         |                      |                                     |                    |                     |   | Ободонлаштириш бошқармаси |
| 4 | 1390500009 | 64- Саодат номи МФЙ Х.Дўстнинг кўчаси          | "Менинг йўлим" лойиҳаси | 455,0                  | 146 041           | 0,4                   | 146 041                |  |         | 0,4              | 143 850,4 |                               |         |                            |         | 2 191                      | 2 191                         |                      |                                     |                    |                     |   | Ободонлаштириш бошқармаси |
| 5 | 1390500006 | 4-Ғиштли мажол МФЙ Ваюф Чорсу кўчаси           | "Менинг йўлим" лойиҳаси | 346,0                  | 75 000            | 0,3                   | 75 000                 |  |         | 0,3              | 73 875    |                               |         |                            |         | 1 125                      | 1 125                         |                      |                                     |                    |                     |   | Ободонлаштириш бошқармаси |
| 6 | 1390500016 | 64- Саодат номи МФЙ Янги дехкон кўчаси         | "Менинг йўлим" лойиҳаси | 205,0                  | 187 500           | 0,3                   | 187 500                |  |         | 0,25             | 184 687   |                               |         |                            |         | 2 813                      | 2 813                         |                      |                                     |                    |                     |   | Ободонлаштириш бошқармаси |
| 7 | 1390500057 | 39- Оқ Олтин номи МФЙ Хазиний кўчаси           | "Менинг йўлим" лойиҳаси | 181,0                  | 292 082           | 0,9                   | 292 082                |  |         | 0,6              | 206 700,0 |                               |         |                            |         | 4 382                      | 4 382                         |                      |                                     |                    |                     |   | Ободонлаштириш бошқармаси |



**Farg'ona viloyati Qo'qon shaxar Gishtko'prik MFY Sarboz ko'chasini  
joriy tamirlash**

**TUSHUNTIRISH YOZUVI**

Farg'ona viloyati Qo'qon shaxar Gishtko'prik MFY Sarboz ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha-smeta hujjatlari Qo'qon shaxar xokimining 25.05 2022 y tasdiqlandan manzilli ruyxatiga asosan Farg'ona viloyati Qo'qon shaxar shaxar ichki xujalik yullarini "Loyiha-Geodeziya" MChJ tomonidan ishlab chiqilgan.

Mazkur ko'chani loyiha-smeta xujjatlari buyurtmachi Qo'qon shaxar shaxar obodonlashtirish boshkarmasi va Gishtko'prik MFY raislari ishtirokida o'rganib chiqilib, tuzilgan nuqsonlar qaydnomalari asosida ishlab chiqilgan. Loyihada taqdim etilgan nuqsonlar qaydnomasidagi ish turlari va xajmlari asosida ish xajmlari xisoblandi.

Qo'qon shaxar Gishtkuprik MFY Sarboz kuchasini tasdiqlangan nuksonlar qaydnomasiga asosan mavjud tuproq qatlamini ekskavator bn kovlab olib chetga chiqarish (21,7 m<sup>3</sup>) karerdan yangi tuproq olib 30 sm qalinlikda tukib tekislash, 20 sm qalinlikda asos qatlami qurish, freza yordamida dungliklarini kuchirib olish (220 m<sup>2</sup>). Mayda donali zich issik a/beton qorishmasidan (GOST 9128-13) 4 sm qalinlikda (qul kuchi yordamida) (447m<sup>2</sup>) qoplama yotqizish ishlari loyixalandi.

To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan. Qurilish davrida ashyolarni tashib kelish manzillari va masofalarida uzgarishlar bulgan xolatlarda pudratchi buyurtmachi vakili bilan dalolatnoma tuzilib urnatilgan tartibda ijro xujjatlari rasmiylashtirilishi lozim.

Boshlang'ich narxlarni aniqlash uchun smeta xujjatlarida Qo'qon obodonlashtirish boshkarmasi tomonidan tasdiklangan "narxlarning kelishuv bayonnomasi"ga asosan qo'llanilgan narxlar asosida tayyorlangan bulib, boshlang'ich narxlarga "Shaxarsozlik xujjatlarini ekspertizasi" DUK ko'rigidan so'ng aniqlik kiritiladi.

Loyixa bosh muhandisi:



Sh.Xafizov



бош инги

25.08 2022 й

Фаргона вилояти Кўкон шаҳар 20-Гинштурмик МФЙ Сарбоз кўчаси жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун

ЎЗЎСОНЛАР КАВДИЮМАСИ

Бухтар қўйда ичю қўйувчлар: Кўкон шаҳар обдонлаштириш бошкармаси вакили Н.Шоқиров, 20-Гинштурмик МФЙ раиси \_\_\_\_\_лар биргалликда  
 МФЙ Сарбоз кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун йўлни янгул текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қўйилган иш турлари ва таъмирлашнинг 2022 йилда  
 бажариш лозимлигини аниқладик.

| Тур<br>№                              | Ишларнинг<br>маъноси |      | Узунлиги, м | Ўқнинг<br>маъноси | Ўқнинг<br>маъноси   | Лойиҳада қўзда тутилган иш турлари ва тартиби   | Иш таъмирлаш<br>таъбирини<br>формуласи   | Ўлча<br>бирлиги | Микдор |
|---------------------------------------|----------------------|------|-------------|-------------------|---|---|--|-----------------|--------|
|                                       | дан                  | гача |             |                   |   |   |  |                 |        |
| 1                                     | 2                    | 3    | 4           | 5                 | 6   |   |  | 8               | 9      |
| 1                                     |                      |      |             |                   |   | 1 Мавжуд тулрок қатламни экскаватор билан қоплаб олиш ва баъзага ташин (h=50см)                         | 17 x 1 x 0.5<br>11 x 6 x 0.2   | м3              | 21.7   |
| 2                                     |                      |      |             |                   | Мавжуд тулрок нотекис бўлиб утлар устиши натижада пилаллар ҳаракатланишини кийинлаштирмақда                                   | 2 Карердан янги тулрок олиб келиб 30 см қалинликда тулрок тулаириш                                      | 17 x 1 x 0.3   | м3              | 5.1    |
| 3                                     |                      |      |             |                   |   | 3 КША билан асос қуриш (h=20см қалинликда)  | ўлчаб асосда   | м3              | 18.6   |
| 4                                     |                      |      |             |                   | Мавжуд қоплама ҳолати нотекис, нишабликлар таъмирланмаган   | Фреза ёрдамида h=5 см қалинликтача қирқиб олиш зарур  | 15x8 м 25x4 м  | м2              | 220    |
| 5                                     |                      |      |             |                   | Мавжуд қопламада бузилишлар ҳосил булган бўйлама, қўйилган ва турсимон ериқлар, чўкишлар, емирлинилар ва чуқурчаноклар мавжуд | Майда донали лич иссиқ асфальтобетон қоринмасидан (қул қучи ёрдамида) h=4 см қалинликда қоплама еткизиш | 15 x 14 м<br>25 x 5 80 м<br>3.80 x 6.30 м<br>5.20 x 4.90 м<br>8.20 x 4.20 м<br>x 3 м | м2              | 447    |
| <b>Ашларини ўртача ташиш масофаси</b> |                      |      |             |                   |   |   |  |                 |        |
| 1                                     |                      |      |             |                   |   | Асфальтобетон ва битум маҳсулоти (Кўкон АБЗ)  |  | км              | 20     |
| 2                                     |                      |      |             |                   |   | КША (Кўкон АБЗ) (V=1.82т/м3)  |  | км              | 20     |
| 3                                     |                      |      |             |                   |   | Тулрок  |  | км              | 10     |
| 4                                     |                      |      |             |                   |   | Қуриш чикилиси  |  | км              | 10     |

Кўкон шаҳар обдонлаштириш бошкармаси вакили  
 20-Гинштурмик МФЙ раиси:  
 20-Гинштурмик МФЙ вакили



Н. Шоқиров

*(Handwritten signature)*

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА  
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ

ПО ОБЪЕКТУ: Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги  
Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада  
жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига  
асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш  
ишлари

Кукон шаҳар 20-Ғиштқуприк МФЙ Сарбоз кучаси

| №    | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ   | СТОИМОСТЬ<br>(тыс.сум) |
|------|--|------------------------|
| 1    | 2  | 3                      |
| 1    | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ  | 2619,473               |
| 2    | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ  | 27882,652              |
| 3    | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ<br>ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ   |                        |
| 4    | ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ  | 1565,508               |
| 5    | ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:  | 1758,292               |
| 5.3  | СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА ( сум/ч.)  | 13384,12               |
| 5.4  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | 117,296                |
| 5.5  | РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ   | 1569,903               |
| 5.6  | ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)  | 188,388                |
| 6    | ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ  | 33825,924              |
| 7    | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28 % от итогов прямых затрат)  | 5845,120               |
| 8    | ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7  | 39671,044              |
| 9    | ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой<br>суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.) | 0                      |
| 10   | ИНДЕКСАЦИЯ ( % от стоимости строительства объекта)   | 0                      |
| 11   | ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС  | 39671,044              |
| 12   | НДС 15 %   | 5950,657               |
| 13   | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС  | 45621,701              |
| 14   | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА   | 1490,000               |
| 14.1 | ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  | 800,000                |
| 14.2 | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150  | 690,000                |
| 14.3 | ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА ( % от итогов прямых затрат)   |                        |
| 15   | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И<br>ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА   | 47111,701              |

Директор:

Зам директор:

Инж.проекта:



Д.Нурматов

Т.Абдуллаев

Ш.Хафизов

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблаглари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-1-10 кукон

на Кукон шаҳар 20-Ғиштқурик МФЙ Сарбоз кучаси

(наименование работ)

| № п/п   | Обоснование (Код ресурса) | Наименование ресурсов  | Ед. изм. | Количество | Цена       | Стоимость         |
|---|---------------------------|--|----------|------------|------------|-------------------|
| 1   | 2                         | 3  | 4        | 5          | 6          | 7                 |
| <b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>                       |                           |  |          |            |            |                   |
| 1   | 00001                     | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС  | 117,296    | 14990,21   | 1758291,69        |
| 2   | 00003                     | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-ЧАС  | 21,33294   | 0,00       | 0,00              |
| <b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>                |                           |  |          |            |            | <b>1758291,69</b> |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>        |                           |  |          |            |            |                   |
| 1   | 00107                     | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/  | МАШ-ЧАС  | 0,19256    | 218230,90  | 42022,54          |
| 2   | 00112                     | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т   | МАШ-ЧАС  | 0,62546    | 0,00       | 0,00              |
| 3   | 00162                     | АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т   | МАШ-ЧАС  | 4,004      | 47361,10   | 189633,84         |
| 4   | 00163                     | АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т  | МАШ-ЧАС  | 4,5236     | 47361,10   | 214242,67         |
| 5   | 001941                    | ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", HYUNDAI ROBEX С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3 | МАШ-ЧАС  | 0,53082    | 177316,00  | 94122,88          |
| 6   | 00258                     | БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА   | МАШ-ЧАС  | 0,1647     | 174209,00  | 28692,22          |
| 7   | 002841                    | КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦЕВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND10 S/N   | МАШ-ЧАС  | 5,0064     | 113412,00  | 567785,84         |
| 8   | 00762                     | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА  | МАШ-ЧАС  | 0,0894     | 120769,00  | 10796,75          |
| 9   | 01135                     | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л  | МАШ-ЧАС  | 4,19279    | 131172,90  | 549980,42         |
| 10  | 02499                     | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т   | МАШ-ЧАС  | 0,0894     | 0,00       | 0,00              |
| 11  | 02845                     | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N  | МАШ-ЧАС  | 0,50547    | 181873,00  | 91931,35          |
| 12  | 02846                     | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N  | МАШ-ЧАС  | 0,07636    | 281846,00  | 21521,76          |
| 13  | 02852                     | КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т   | МАШ-ЧАС  | 0,0276     | 281846,00  | 7778,95           |
| 14  | 03066                     | УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ  | МАШ-ЧАС  | 4,004      | 174598,00  | 699090,39         |
| 15  | 03093                     | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т      | МАШ-ЧАС  | 0,61503    | 152209,00  | 93613,10          |
| 16  | 03495                     | АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)  | МАШ-ЧАС  | 0,03785    | 218230,90  | 8260,04           |
| <b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b> |                           |  |          |            |            | <b>2619472,76</b> |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>   |                           |  |          |            |            |                   |
| 1   | 06002                     | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1  | ТН       | 53,5506    | 484337,00  | 25936536,95       |
| 2   | 09210                     | ВОДА   | М3       | 0,5        | 0,00       | 0,00              |
| 3   | 09219                     | ВОДА   | М3       | 7,9315     | 0,00       | 0,00              |
| 4   | 12285                     | СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ  | М3       | 20,584     | 20891,00   | 430020,34         |
| 5   | 30136                     | БИТУМ ВЯЗКИЙ   | ТН       | 0,2682     | 5652849,60 | 1516094,26        |
| 6   | 43113                     | ЩЕБЕНЬ   | М3       | 0,00324    | 0,00       | 0,00              |

| ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ: |  |                  |    |         |          |
|---|--|------------------|----|---------|----------|
| ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:                           |  |                  |    |         |          |
| 1   |  | АСФАЛЬТ НА 20 КМ | ТН | 53,5506 | 17228,00 |
| 2   |  | БИТУМ НА 20 КМ   | ТН | 0,2682  | 17228,00 |
| 3   |  | ГПС НА 20 КМ     | ТН | 37,051  | 17228,00 |
| ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:                     |  |                  |    |         |          |
| ВСЕГО:                                      |  |                  |    |         |          |

Составил: 

Проверил: 

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-1-10 куқон

на Куқон шаҳар 20-Ғиштқуприк МФЙ Сарбоз қучаси

(наименование работ)

| № п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения   | Единица измерения | Количество           |                     |
|-------|--|--|-------------------|----------------------|---------------------|
|       |  |  |                   | на единицу измерения | по проектным данным |
| 1     | 2                                      | 3  | 4                 | 5                    | 6                   |
| 1     | E01-01-197-08                          | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", HYUNDAI ROBEX С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 (ИЗ ВЫЕМКИ В МУСОР)   | 1000 МЗ ГРУНТА    |                      | 0,022               |
| 1.1   | 00001                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС           | 9,113                | 0,20049             |
| 1.2   | 00003                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-ЧАС           | 25,76                | 0,56672             |
| 1.3   | 001941                                 | ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", HYUNDAI ROBEX С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 МЗ   | МАШ-ЧАС           | 19,66                | 0,43252             |
| 1.4   | 00258                                  | БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА   | МАШ-ЧАС           | 6,1                  | 0,1342              |
| 1.5   | 43113                                  | ЩЕБЕНЬ   | МЗ                | 0,12                 | 0,00264             |
| 2     | E310-1010                              | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГРУНТ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РАЗБОРКЕ КОНСТРУКЦИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 10 КМ                       | ТОННА             |                      | 35                  |
| 2.1   | 00003                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-ЧАС           | 0,1052               | 3,682               |
| 2.2   | 00163                                  | АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т  | МАШ-ЧАС           | 0,1052               | 3,682               |
| 3     | E01-01-197-08                          | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", HYUNDAI ROBEX С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 (ИЗ КАРЬЕРА В НАСЫПЬ) | 1000 МЗ ГРУНТА    |                      | 0,005               |
| 3.1   | 00001                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС           | 9,113                | 0,04557             |
| 3.2   | 00003                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-ЧАС           | 25,76                | 0,1288              |
| 3.3   | 001941                                 | ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", HYUNDAI ROBEX С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 МЗ   | МАШ-ЧАС           | 19,66                | 0,0983              |
| 3.4   | 00258                                  | БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА   | МАШ-ЧАС           | 6,1                  | 0,0305              |
| 3.5   | 43113                                  | ЩЕБЕНЬ   | МЗ                | 0,12                 | 0,0006              |
| 4     | E310-1010                              | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГРУНТ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РАЗБОРКЕ КОНСТРУКЦИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ                        | ТОННА             |                      | 8                   |
| 4.1   | 00003                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-ЧАС           | 0,1052               | 0,8416              |
| 4.2   | 00163                                  | АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т  | МАШ-ЧАС           | 0,1052               | 0,8416              |

|      |              |   |   |       |         |
|------|--------------|---|---|-------|---------|
| 5    | E01-01-182-2 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ "VIBROM" НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ: 30 СМ  | 1000 М3<br>УПЛОТНЕНИ<br>Ю ГРУНТА        |       | 0,905   |
| 5.1  | 00003        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-ЧАС                                 | 9,06  | 0,0453  |
| 5.2  | 01135        | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л   | МАШ-ЧАС                                 | 0,11  | 0,00055 |
| 5.3  | 02852        | КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т  | МАШ-ЧАС                                 | 1,38  | 0,0069  |
| 5.4  | 03495        | АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)   | МАШ-ЧАС                                 | 7,57  | 0,03785 |
| 5.5  | 09219        | ВОДА  | М3                                      | 4     | 0,02    |
| 6    | E01-01-182-8 | НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 2 (3 РАЗА)  | 1000 М3<br>УПЛОТНЕНИ<br>Ю ГРУНТА        |       | 0,905   |
| 6.1  | 00003        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-ЧАС                                 | 4,14  | 0,0207  |
| 6.2  | 02852        | КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т  | МАШ-ЧАС                                 | 4,14  | 0,0207  |
| 7    | E01-02-006-1 | ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА ПАСЫШЕЙ   | 1000 М3                                 |       | 0,905   |
| 7.1  | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС                                 | 13,91 | 0,06955 |
| 7.2  | 00003        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-ЧАС                                 | 13,91 | 0,06955 |
| 7.3  | 01135        | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л   | МАШ-ЧАС                                 | 13,91 | 0,06955 |
| 7.4  | 09210        | ВОДА  | М3                                      | 100   | 0,5     |
| 8    | E27-04-003-5 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ: ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ   | 1000 М2<br>ОСНОВАНИЯ<br>ИЛИ<br>ПОКРЫТИЯ |       | 0,083   |
| 8.1  | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС                                 | 41,6  | 3,4528  |
| 8.2  | 00003        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-ЧАС                                 | 19,69 | 1,63427 |
| 8.3  | 00107        | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./  | МАШ-ЧАС                                 | 2,32  | 0,19256 |
| 8.4  | 00112        | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т  | МАШ-ЧАС                                 | 5,92  | 0,49136 |
| 8.5  | 01135        | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л   | МАШ-ЧАС                                 | 1,43  | 0,11869 |
| 8.6  | 02845        | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N   | МАШ-ЧАС                                 | 4,09  | 0,33947 |
| 8.7  | 02846        | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N   | МАШ-ЧАС                                 | 0,92  | 0,07636 |
| 8.8  | 03093        | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т                                     | МАШ-ЧАС                                 | 5,01  | 0,41583 |
| 8.9  | 09219        | ВОДА  | М3                                      | 10,5  | 0,8715  |
| 8.10 | 12285        | СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ   | М3                                      | 148,8 | 12,3504 |
| 9    | E27-04-003-8 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ: НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07 (8 РАЗА) | 1000 М2                                 |       | 0,083   |
| 9.1  | 00003        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-ЧАС                                 | 4,4   | 0,3652  |
| 9.2  | 02845        | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N   | МАШ-ЧАС                                 | 2     | 0,166   |
| 9.3  | 03093        | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т                                     | МАШ-ЧАС                                 | 2,4   | 0,1992  |
| 9.4  | 12285        | СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ   | М3                                      | 99,2  | 8,2336  |
| 10   | E27-03-009-1 | СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ ТОЛЩИНА СЛОЯ: 5 СМ             | 100 М2                                  |       | 2,2     |
| 10.1 | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС                                 | 3,49  | 7,678   |
| 10.2 | 00003        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-ЧАС                                 | 5,46  | 12,012  |
| 10.3 | 00162        | АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т  | МАШ-ЧАС                                 | 1,82  | 4,004   |
| 10.4 | 01135        | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л   | МАШ-ЧАС                                 | 1,82  | 4,004   |
| 10.5 | 03066        | УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ   | МАШ-ЧАС                                 | 1,82  | 4,004   |
| 10.6 | 09219        | ВОДА  | М3                                      | 3,2   | 7,04    |
| 11   | E27-07-001-5 | УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙ-НЫХ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ   | 100 М2<br>ПОКРЫТИЯ                      |       | 4,47    |
| 11.1 | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-ЧАС                                 | 14,4  | 64,368  |
| 11.2 | 00112        | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т  | МАШ-ЧАС                                 | 0,03  | 0,1341  |
| 11.3 | 002841       | КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦЕВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND10 S/N  | МАШ-ЧАС                                 | 0,68  | 3,0396  |

|      |              |  |                 |      |         |
|------|--------------|--|-----------------|------|---------|
| 11.4 | 00762        | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА    | МАШ-ЧАС         | 0,02 | 0,0894  |
| 11.5 | 02499        | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                 | МАШ-ЧАС         | 0,02 | 0,0894  |
| 11.6 | 06002        | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1                              | ТН              | 7,14 | 31,9158 |
| 11.7 | 30136        | БИТУМ ВЯЗКИЙ   | ТН              | 0,06 | 0,2682  |
| 12   | Е27-07-001-6 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 07-001-5 (4 РАЗА) | 100 М2 ПОКРЫТИЯ |      | 4,47    |
| 12.1 | 00001        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-ЧАС         | 9,28 | 41,4816 |
| 12.2 | 00003        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-ЧАС         | 0,44 | 1,9668  |
| 12.3 | 002841       | КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦЕВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND10 S/N                                   | МАШ-ЧАС         | 0,44 | 1,9668  |
| 12.4 | 06002        | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1                              | ТН              | 4,84 | 21,6348 |
|      |              |  |                 |      |         |
|      |              |  |                 |      |         |

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

**Кукон шаҳар Гиштқуприк МФЙ Сарбоз кучаси**

**СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

| №                         | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ   | Ед. изм.                         | Кол-во    |
|---------------------------|--|----------------------------------|-----------|
| 1                         | 2  | 3                                | 4         |
| 1                         | Буюртмачи–Куконшаҳарободонлаштиришбошқармаси   |                                  |           |
| 2                         | Пудратчи –Танлов   |                                  |           |
| <b>А) Земляные работы</b> |  |                                  |           |
| 1                         | Разработка грунта II-группы экскаватором емк. ковша 0,65 м <sup>3</sup> с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 10 км из выемки на строй мусор V=1,6 т/м <sup>3</sup> | м <sup>3</sup><br>тн             | 22<br>35  |
| 2                         | Разработка грунта II-группы экскаватором емк. ковша 0,65 м <sup>3</sup> с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 10 км из карьера в насыпь V=1,6 т/м <sup>3</sup>      | м <sup>3</sup><br>тн             | 5<br>8    |
| 3                         | Уплотнение катком весом 20 тн каждый 30 см с проходом 4 раз. с полив водой   | м3                               | 5         |
| 4                         | Устройство основания из ГПС толщ. h=20 см С-4  | м2/м3                            | 83/16,6   |
| 5                         | Фрезерования асфальтобетонного покрытия дорожной фрезой толщиной до 5 см   | м <sup>2</sup><br>м <sup>3</sup> | 220<br>11 |
| <b>Дорожная одежда</b>    |  |                                  |           |
| 1                         | Устройство покрытия из горячей м/з асфальтобетонной смеси марки I тип Б толщиной h-5 см ГОСТ 9128-13(ручным способом)  | м <sup>2</sup>                   | 447       |
| <b>Дальность возки</b>    |  |                                  |           |
| 1                         | Асфальтобетон и битум (Кукон АБЗ)  | км                               | 20        |
| 2                         | ГПС (Кукон АБЗ)V=1,8 т/м3  | км                               | 20        |
| 3                         | Грунт  | км                               | 10        |
| 4                         | Свалка   | км                               | 10        |

Составил:

Муминов М



"ТАСДИКЛАЙМАН"  
 Ободонлаштириш бошқармаси  
 бошлиғи  
 А. Ахмедов  
 30 Апрель 2022 йил

Қўқон шаҳар бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёни бўйича бажариладиган ишларига лойиха смета хужжатларини бошланғич нархини шакллантириш учун ишчиларини иш хақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига (ҚҚС сиз) тузилган келишув

**БАЁННОМАСИ**

| №   | Ресурслар номлавиши   | Улчов бирлиги | Нархи       | Асос   |
|---|---|---------------|-------------|--|
| 1   | 2   | 3             | 4           | 5  |
| <b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>                     |   |               |             |  |
| 1   | Затраты труда рабочих-строителей  | чел-час       | 14 990,2    | Курсовая ТИФУК   |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>      |   |               |             |  |
| 1   | Вибратор поверхностный  | маш-час       | 3800,00     | Фаргона ИКТМЖКнинг<br>28.01.2022 йил қўли №171/-<br>2022 сонли экспертиза хулосаси |
| 2   | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т   | маш-час       | 152209,00   |  |
| 3   | Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства       | маш-час       | 120769,00   |  |
| 4   | Котлы битумные передвижные 400 л  | маш-час       | 24750,00    |  |
| 5   | Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т                         | маш-час       | 152209,00   |  |
| 6   | Машины полномоментные 6000 л  | маш-час       | 131172,90   |  |
| 7   | Сварочный агрегат САГ (Компрессор)  | маш-час       | 93 668,3    | Фаргона ТИФУКнинг<br>31.08.2021 йил қўли №756/1-<br>2021 сонли экспертиза хулосаси |
| 8   | Автогудронатор  | маш-час       | 264 651,6   | Фаргона ИМФУКнинг<br>26.05.2021 йил қўли №519/1-<br>2021 сонли экспертиза хулосаси |
| 9   | Фреза   | маш-час       | 174598,00   |  |
| 10  | Автосамосвал до 30 тн   | маш-час       | 177354,20   |  |
| 11  | Автосамосвал до 10 тн   | маш-час       | 47361,10    |  |
| 12  | Автосамосвал до 7 тн  | маш-час       | 47361,10    |  |
| 13  | Асфальтоукладчик  | маш-час       | 403445,00   |  |
| 14  | Пневмокозок (10тн)  | маш-час       | 141 550,0   |  |
| 15  | Каток вибром НАММ (13тн)  | маш-час       | 214 989,0   |  |
| 16  | Ручной каток ХМР 0,8 тн   | маш-час       | 55 987,0    |  |
| 17  | Каток вибром (4тн)  | маш-час       | 113 412,0   |  |
| 18  | Каток одновальцовый (14тн)  | маш-час       | 281 846,0   |  |
| 19  | Маркировочная машина  | маш-час       | 43 899,0    |  |
| 20  | Погрузчик ДОСАН МЕГА-300  | маш-час       | 457310,0    |  |
| 21  | Автокран КТА-16 тн  | маш-час       | 131 172,0   |  |
| 22  | Бульдозер Т-170   | маш-час       | 174 209,0   |  |
| 23  | Кран МАЗ 14 тн  | маш-час       | 129474,0    |  |
| 24  | Экскаватор-погрузчик WZ30-25  | маш-час       | 177 316,0   |  |
| 25  | Автогрейдер среднего типа 99 квт (135л.с.)                                      | маш-час       | 218 230,90  |  |
| 26  | Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства       | маш-час       | 120769,00   |  |
| 27  | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т  | маш-час       | 181873,00   |  |
| 28  | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 квт/108 | маш-час       | 119 283,0   |  |
| 29  | Электростанции передвижные 2 квт  | маш-час       | 76 486,0    |  |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b> |   |               |             |  |
| 1   | Горячая, плотная, мелкозернистая асфальтобетонная смесь                         | тн            | 484 337     | Фаргона ТИФУКнинг<br>10.03.2022 йил қўли №1-К<br>сонли экспертиза хулосаси         |
| 2   | Горячая, пористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь                       | тн            | 401 167     |  |
| 3   | Горячая, высокопористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь                 | тн            | 330 820     |  |
| 4   | Битум махсулоти   | м3            | 5 652 849,6 |  |
| 5   | ЛК-6 (Лоток ирригационный)  | тн            | 1 492 505,1 |  |
| 6   | ГПС   | м3            | 820 877,8   | Фаргона ИМФУКнинг<br>07.04.2022 йил қўли №3-К<br>сонли экспертиза хулосаси         |
| 7   | Песок мытый   | м3            | 20 891,0    |  |
| 8   | Щебень  | м3            | 101 783,1   |  |
| 9   | Смесь гравийнопесчаная природная  | м3            | 68 609,2    |  |
| 10  | БОС-3 (Дорожное ограждение 1 категории)   | м3            | 12 609,0    |  |
| 11  | Надолба (Направляющий столбик)  | м3            | 749 434,0   |  |
| 12  | Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)                                 | м3            | 958 483,0   |  |
| 13  | РП-3 -300-35  | м3            | 1 801 669,0 |  |
| 14  | Дрожный бордюр  | м3            | 868 393,0   |  |
| 15  | Блок-11 (труба Д-0,75 м)  | м3            | 808 455,0   |  |
| 16  | Блок-13 (труба Д-1,0 м)   | м3            | 2 212 929,0 | Каталог 2021 йил 4-чорак   |
| 17  | Блок-16 (труба Д-1,5 м)   | м3            | 1 819 861,0 |  |
| 18  | Щиты из досок толщиной 40мм   | м2            | 1 779 699,0 |  |
| 19  | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТТ-350                        | м2            | 70 559,0    |  |
| 20  | Мастика битумкаучуковая МББП-65 "ЛИЛО 1"  | м3            | 4 300,0     |  |
| 21  | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали ЮС, термический                    | тн            | 5 755 077,0 |  |
| 22  | Доски обрезные из хвойных пород   | тн            | 7 740 000,0 |  |
| 23  | Рулонные материалы  | м3            | 2 900 000,0 |  |
| 24  | Ткань мешочная  | м3            | 4 300,0     |  |
| 25  | Бетон М-100   | 10м2          | 43 000,0    |  |
| 26  | Бетон М-150   | м3            | 335 532,0   |  |
| 27  | Бетон М-200   | м3            | 371 961,0   |  |
| 28  | Бетон М-300   | м3            | 414 462,0   |  |
| 29  | Бетон М-350   | м3            | 494 636,0   |  |

| ПРОЧНЕ РАСХОДЫ   |                  |       |          |   |
|------------------|------------------|-------|----------|---|
| 1                | Бошқа харajatлар | %     | 17,28%   | Бошқа харajatлар туманлар кесмида, Фарғона АИХББ таркибидagi корхоналарнинг бошқа харajatларидан хисоблаб олинди. |
| ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ |                  |       |          |   |
| 1                | на 1 км          | тн/км | 1 823,40 | Фарғона ИМФУКнинг 07.04.2022 йил куни №3-К сонли экспертиза хулосаси  |
| 2                | на 5 км          | тн/км | 1 013,10 |   |
| 3                | на 10 км         | тн/км | 912,10   |   |
| 4                | на 20 км         | тн/км | 861,40   |   |
| 5                | на 30 км         | тн/км | 844,60   |   |
| 6                | на 50 км         | тн/км | 831,10   |   |

Қўқон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси  Шокиров