



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 11.11.2022 г. № 132

между ЧП "BANIMAX TRADE" и Бердак номидаги Коракалпок давлат университети на общую сумму 1 573 450 000,00

Глава _____ 079
Казначейский лицевой счёт _____ 400910860354017094100079002

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4354990			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь	1 573 450 000,00			1 573 450 000,00
Декабрь				
Всего за год	1 573 450 000,00			1 573 450 000,00

Всего 1 573 450 000,00 сум

Один миллиард пятьсот семьдесят три миллиона четыреста
пятьдесят тысяч сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 236 017 500 сум или 15,00%*** от общей суммы договора
подлежат предоплате в Ноябрь мес. 2022 г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

**) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца.
(Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)



Руководитель заказчика

(подпись)

А.М.Реймов
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Е.Палуанов
Ф.И.О.

Принял работник казначейского
подразделения _____

(подпись)

Получил работник
заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ДОГОВОР №132

от « 11 » ноября 2022 г

ЧП «BANIMAX TRADE» в лице директора Турганбаев Б.С. действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем **ПОДРЯДЧИК**, с одной стороны КГУ имени Бердаха в лице ректора А.Реймова действующий на основании устава именуемый в дальнейшем **ЗАКАЗЧИК** с другой стороны заключили настоящий договор по объекту Услуга по установке солнечной фотоэлектрической станции для здания Каракалпакского государственного Университета им. Бердаха, пиковой мощностью 70 кВт и солнечную гибридную станцию на 30 кВт ЛОТ №22110012166318.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить установку солнечной фотоэлектрической станции д, пиковой мощностью 70 кВт и солнечную гибридную станцию на 30 кВт , а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения установки солнечной фотоэлектрической станции, пиковой мощностью 70 кВт и солнечную гибридную станцию на 30 кВт, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2.1 Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **1 573 450 000 (один миллиард пятьсот семьдесят три миллиона четыреста пятьдесят тысяч)** сум с учетом НДС.

2.2 Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.
При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

3.1 По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

3.2 Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

4.1 Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период установки солнечной фотоэлектрической станции, пиковой мощностью 70 кВт и солнечную гибридную станцию на 30 кВт и до его завершения, площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

4.2 Организовать постоянный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

4.3 Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным утверждение ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором

4.4 Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

4.5 Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1 Дата вступления договора в силу: начало «__» ноября 2022 года
окончание «31» декабря 2022 года.

5.2 Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении _30_ дней.
Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договор в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

6.1 Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 15% от общей стоимости работ по договору. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

6.2 В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1 Заказчик назначает на площадке своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

7.2 Технический надзор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

7.3 Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора.

7.4 Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для установки солнечной фотоэлектрической станции, пиковой мощностью 70 кВт и солнечную гибридную станцию на 30 кВт, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости установки обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

8.1 Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения установки и приемки Заказчиком завершеного объекта.

8.2 Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО ОБЪЕКТА

10.1 Приемка законченного объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленными порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

11.1 Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

12.1 Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала установки более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

12.2 Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

12.3 Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях; Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

12.4 По другим основаниям в соответствии с законодательством.

12.5 При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенная установка солнечной фотоэлектрической станции, пиковой мощностью 70 кВт и солнечную гибридную станцию на 30 кВт в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

ХІІІ. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

13.2 Возмещает другой стороне причиненные убытки;

13.3 Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

ХІV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

14.1 Не урегулирование сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке экономическим судом.

ХV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1 После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

15.2 Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на установку солнечной фотоэлектрической станции для здания, пиковой мощностью 70 кВт и солнечную гибридную станцию на 30 кВт или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

15.3 Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

15.4 Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

15.5 Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ХVІ. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Подрядчик

ЧП «BANIMAX TRADE»
РК г.Нукус Чимбайское шоссе №5/3 дом
Р/с 2020 8000 8048 9687 0001
НУКУС ФИЛИАЛ АКБ КАПИТАЛБАНК
МФО 01038
ИНН 301896919
ОКЭД 46690

Заказчик

Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги
Газначилик бошкармаси
х/р: 23402000300100001010
банк: МБ ХККМ Тошкент шаҳри
МФО: 00014 ИНН: 201 122 919
Бердак номидаги КК ДУ
манзил: Нукус шаҳар Ч.Абдиров кучаси №1
тел. 223-59-88 223-59-28
ш/хв 40091086035601709410007902
ИНН 202 609 162 ОКОНХ 92 110



Тел: (+99897) 354 76 70

М.П.


(подпись)



(подпись)

М.П.

Юрист: _____





Reestrdbgi tarikh ma'nomi: №7315
«04» январи, 2017 й.
Mazkur guvohnoma berilgan yuridik shaxsiga
«BANIMAX TRADE»
shaxs ehtiyoj ko'rsatib
(shaxs shaxs o'ziga nomli)

THSH	110
MCH	114
MHOF	1735401
KIUT	23460089

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami: 301896919

Qo'shimcha ma'lumotlar: Azərbaycan İdarəetmə Sistemləri Agentliyi

Qo'shimcha ma'lumotlar: Azərbaycan İdarəetmə Sistemləri Agentliyi

Qo'shimcha ma'lumotlar: Azərbaycan İdarəetmə Sistemləri Agentliyi

Yakolatti organ rahbari  A. Ikhlasov



Ўзбекистон Республикаси
Қорақалпоғистон Республикаси
Нукус шаҳар Ҳокимлиги

ЛИЦЕНЗИЯ

AA № 0000135

"SANTIMAX TRADE"

жеке меншик кэрханасы

көтере сайда

Заблытаўчы рухат беріпаді.

... (пуста манзили).

Лицензия эгасининг жойлашган жол (юл) на
туура бойгузлары 5/3-жай

Нөкіс қаласы, Шымбай ауд.

идентификация эгасининг

301896919

аканн

Лицензия verilmişdir

Лицензия аманда калып калган

посредством раками

Feeding *Y. enterocolitica* to rainbow trout, *Oncorhynchus mykiss*, and Atlantic salmon, *Salmo salar*, in relation to the development of the disease Yersiniosis.

А. Ибрагимов



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ДАВЛАТ СОЛИҚ ҚЎМИТАСИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Қўшилган қўймақ солиғи солиқ тўловчиси сифатида
рўйхатдан ўтганлиги туғрисида
Г У В О Х Н О М А

С В И Д Е Т Е Л Ъ С Т В О
О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКА НАЛОГА НА
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

ҚҚС РЎЙХАТ РАҚАМИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР НДС 335010017808

Мазкур гувоҳнома ҚҚС солиқ тўловчиси сифатида ҳисобга қўйилганлиги ва ҚҚС
шаҳсий рўйхатга олиш рақами берилганлигини тасдиқлайди

Настоящее Свидетельство подтверждает постановку на регистрационный учет в
качестве налогоплательщика НДС и присвоения индивидуального регистрационного
номера НДС

Солиқ тўловчининг номи
Наименование налогоплательщика

ЧП "BANIMAX TRADE"

Солиқ тўловчининг идентификация рақами
Идентификационный номер налогоплательщика

301896919

Шаҳс ҚҚС солиқ тўловчиси бўлган сана
Дата с которой лицо становится плательщиком
НДС

01.01.2019

Рўйхатдан ўтиш санаси
Дата регистрации

28.11.2018



Маълумотномада кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун
мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг.
Отсканируйте QR-код при помощи мобильного устройства для проверки
подлинности информации.