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1. Олмалик шахар “ Олтин ” Махалла фуцаролар йигинидаги ОТМК-50 йиллиги, Пушкин ва Фахрийлар кучаларини

асфальтлаш.

Асосий 
маълумотлар ва 

талаблар руйхати
Асосий маълумотлар ва талаблар

1
2 3

1.
Савдолар утказишга 
асос

Узбекистан Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари” 
тугрисидаги Ко ну ни талаблари асосида утказилади.

2. Буюртмачи Тошкент вилояти Олмалик шахар Ободонлаштириш Бошкармаси

3.
Ишларни бажариш 
учун асос

Хал к депутатлари Олмалик шахар кенгашининг карори 2022 йил 21-апрел № 
VI-50-37-10-147-K/22

4.
Молиялаштириш
манбаси Бюджет

5.

Буюртмачи
реквизити

Тошкент вилояти, Олмалик шахри, Олмалик кучаси, 2-уй, 
Токент ш. Марказий банк Бош бошкармаси хккм МФО 00014 ИНН 200 603 271, 
УР Молия Вазирлиги Газначилиги ИНН 201 122 919 х/р 23402000300100001010, 
тел 70 614-02-43

6. Объект номи Олмалик, шахар “ Олтин ” Махалла фуцаролар йигинидаги ОТМК-50 йиллиги, 
Пушкин ва Фахрийлар кучаларини асфальтлаш.

7.
Бажариладиган

ишлар

УзР К^рилиш вазирининг 19.08.2019 йилдаги 396-сон буйруги иловасидаги 
низомларга мувофик хисобланиши хамда уз ичига куйидагиларни;

- Олмалик шахар “ Олтин ” Махалла фук,аролар йитонидаги ОТМК-50 йиллиги, 

Пушкин ва Фахрийлар кучаларини асфальтлаш.

- топография ишлари;
- техник курик
- экологик лойихд (проект ЗВОС) (талаб этилса);
- экспертиза ижобий хулосасини олиш;
- давлат экспертиза органининг ижобий хулосасини олиш;
- лойихага алокадор барча ташкилотлар рухсатнома ва хулосалари;
- курилишнинг бутун даври мобайнида муаллифлик назоратини амалга ошириш;

-Иш якуни нормативга асосан бажарилган иш хажмини топишириш

8
Буюртмачи 
чегаравий киймати

564 776 085 сум (КДС билан)

9.
Ишларни бажариш 
муддати

10 кун

10.
Талаб этиладиган 
хужжатлар

Ишларни бажаришга лицензия, гувох,нома, талабгор тугрисида маълумот, ухшаш 
объектларда бажарилган ишлари тугрисида маълумот, соликдан карзи йуклиги 
тугрисида QR кодли маълумотнома

11.
Иштирокчиларга
куйиладиган
талаблар

Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги;
Г уво^нома мавжудлиги;
Олий маълумотли курилиш сохасида 5 йил иш стажига эга рахбарлар -  1 киши; 
Олий маълумотли профил буйича 3 йил иш стажига эга сметачилар -  2 киши; 
Ох,ирги 1 йилда ухшаш ишларни бажарганлик - буюртмачи чегаравий кийматини 
50 фоизидан юкори;
Соликдан каздорлиги йуклиги тугрисида QR кодли маълумотноманинг



мавжудлиги;

12.

Энг яхши 
таклифларни 
танлаш утказиш 
усули

Электрон тарзда утказилади

13.
Савдоларда 
иштирок этилмайди

Тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;
мол-мулки мусодарага олинганлар хдмда муассислик келишув, молиявий иштирок, 
холдинг ва бошка шаклда ифодаланган бевосита ташкилй-хукукий ёки бир-бирига 
молиявий карамлиги мавжуд ташкилотлар; 
инсофсиз ижрочилар руйхдтида мавжуд ташкилотлар;

Инфратузилма булими бошлиги Ж.Бакиров //
Техник мухандис А. Алижонов. ----

Техник мухандис М.Бурхонов.



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
Г. ТАШКЕНТ

ООО "CONSTRUCTION MEASURING COMPANY"

г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, M.YUSUF KO'CHASI, 56-UY р/с 2020 8000 6008 3966 3001 в 
АКБ "КАПИТАЛ БАНК", Мирзо-Улугбекский филиал, МФО 01018, ИНН 305 287 288, ОКЭД 71 200

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ГЛАВНОЙ УЛИЦЫ ОТМК-50 ЙИЛЛИГИ, ПУШКИН И ФАХРИЙЛАР, 
ОЛТИНСКОГО МФУ, В Г. АЛ МАЛЫ К В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ

ЭКСПЕРТИЗЫ)

Лицензия на проектно-сметные работы 
№ АЛ-001607 от 01 февраляя 2021 г.

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ПО ОБЪЕКТУ:

АЛМАЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ ОБОДОНЛАШТИРИШ

НАИМЕНОВАНИЕ И ВИДЫ РАБОТ

ОТКОРРЕКТИРОВАННО СОГЛАСНО ЗАМЕЧАНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Рекомендуемая стоимость 564 776.085 
Нормативная трудоемкость 115.85

тыс.сум с НДС 
ч/час

ДИРЕКТОР
ООО "CONSTRUCTION MEASURING COMPANY' РАБЕКОВА И.Т.

г.Таш кент
2022г.
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O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI 
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI» 

DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти_____________________________________________________________________

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 
244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz_________________________ ____________

Holati: Ijobiy
Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH 
Sana:08-ll-2022 yil

Yig'ma ekspert xulosasi № 68973

Obyekt nomi ««Тошкент вилояти Олмалик шахар «Олтин» МФЙ ОТМК-50 йиллиги, Пушкин ва 
Фахрийлар кучаларини асфалтлаш»»

Buyurtmachi - «Олмалик, шахар ободонлаштириш бошкармаси»
Bosh loyihachi - ООО «CONSTRUCTION MEASURING COMPANY»
Litsenziya № АЛ-000845 от 15.06.2020 г.
Moliyalashtirish manbai - Бюджетные средства . 
Bosh pudratchi - Определяется по результатам конкурсных торгов 
Qurilish turi таъмирлаш 
Murojaat raqami: № 64417

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Задание на проектирование по объекту «Тошкент вилояти Олмалик шахар «Олтин» МФЙ 
ОТМК-50 йиллиги, Пушкин ва Фахрийлар кучаларини асфалтълаш», утвержденное заказчиком 
«Олмалик шахар ободоглаштириш бошкармаси» и согласованное проектной организацией ООО 
«CONSTRUCTION MEASURING COMPANY» от 2022г.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Дефектный акт по объекту «Тошкент вилояти Олмалик шахар «Олтин» МФЙ ОТМК-50 йиллиги, 
Пушкин ва Фахрийлар кучаларини асфалтълаш», утвержденное заказчиком «Олмалик шахдр 
ободоглаштириш бошкармаси» и согласованное проектной организацией ООО «CONSTRUCTION 
MEASURING COMPANY» от 2022г.

2.2. Расчет стоимости работ в текущих ценах в сумме 616 744,082тыс.сум с НДС и без затрат 
заказчика,

2.3. Ведомость потребных ресурсов и локальные ресурсные ведомости.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Представленной сметной документацией и утвержденным дефектным актом 
предусматриваются следующие работы:

-протяженность -778п.м.
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-ширина дороги -5п.м.

-разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами;

-перевозка грузов автомобилем;

-планировка верха земляного полотна с доведением геометрическом параметрам 
механизированным способом с помощью автогрейдером;

-устройство подстилающих слоев из щебня;

-подгрунтовка битумной эмульсией;

-устройство покрытия из горячих пористых мелкозернистых асфальтобетонных смесей 
асфальтоукладчиками и толщиной слоя 6 см и др.

3.2. Расчетная сметная документация составлена в соответствии с Постановлениями КМ РУз. от
11.06.2003 г. N«261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных 
проектов», от 12.05.2004 г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Уз», 
ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

В основе расчета использован ресурсный метод.

Ресурсные ведомости составлены с использованием действующей в республике сметно­
нормативной базы.

Стоимости основных строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования уточнено в 
соответствии с каталогом текущих цен, разрабатываемого ежеквартально, цен на биржах и 
ярмарках строительных материалов, оптово-отпускных цен заводов-изготовителей.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

-заказчиком - «Олмалик, шахар ободоглаштириш бошкармаси» от 2022г.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1.В процессе рассмотрения в документацию внесены изменения и дополнения.

-откорректированы и уточнены сметные нормы, затраты основных строительных материалов, 
затраты, затраты на эксплуатацию машин и механизмов и др.

6.2. По результатам экспертного рассмотрения стоимость работ составила в текущих ценах в сумме 
616744,082тыс.сум с НДС и без затрат заказчика снижена на 51967,997тыс.сум и составила в 
сумме 564776,085тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

Снижение достигнуто за счет корректировки объемов работ, стоимости ресурсов и др.

Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят в 
размере 19%.

6.3. При производстве демонтажных работ, стоимость возврата материалов определить совместно с 
заказчиком и подрядчиком.

6.4. Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

6.5. Заказчику, до утверждения, необходимо согласовать документацию со всеми 
заинтересованными организациями в установленном порядке.
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7. Xulosalar.

7.1. Расчет стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту «Тошкент вилояти 
Олмалик шахар «Олтин» МФЙ ОТМК-50 йиллиги, Пушкин ва Фахрийлар кучаларини 
асфалтлаш», с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшему рассмотрению и 
утверждению со стоимостью в сумме 564776,085тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

7.2.В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства 
объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУз. 
от 11.06.2003 г. №261 и Постановлением Кабинета Министров РУз. №46 от 31.01.2022г., стоимость 
работ для проведения конкурсных торгов принимает заказчик с.учетом требований действующих 
нормативных документов и др.

Bosh mutaxassis: RASULOV ELDOR G'ANIYEVICH
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РЕСУРС! ton СЫЕПЮП ДОКУМЕШАЩ Dili ОПРЕДЕЛИ DIЯ СТО» IMOC11ICTPOl ГГЕЛЬСТВА

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА  
В ДОГОВОРНЫ Х ТЕКУЩ ИХ ЦЕНАХ НА СЛЕДУЮ Щ ИЕ ВИДЫ РАБОТ : 

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ГЛАВНОЙ УЛИЦЫ ОТМК-50 ЙИЛЛИГИ, ПУШКИН И ФАХРИЙЛАР, ОЛТИНСКОГО 
МФУ, В Г.АЛМАЛЫК В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)

по объекту : АЛМАЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ ОБОДОНЛАШ ТИРИШ

№№ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ СТОИМОСТЬ 
(тыс. сум)

1 Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со), с учетом транспортных 
и заготовительно-складских расходов 0,000

2
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См), с учетом 
транспортных и заготовительно-складских расходов 394 568,318

3
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное 
страхование (Сзп) 3 829,975

4
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм) (с учетом зарплаты 
машинистов), перевозку грузов 14 298,882

5 Прочие затраты производственного характера (Сп) 0,000

6 Прочие затраты и расходы Подрядчика (Пп) 78 412,463

7 Затраты на страхование строительства объектов 0,000

8
Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из 
прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0,000

9 Итого стоимость строительства в договорных текущих ценах 491 109,640

10 НДС 15% 73 666,446

11 ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 564 776,085

12 Прочие затраты Заказчика 0,000

13 ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с учетом НДС 
без прочих затрат Заказчика 564 776,085

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г.№ 261 " О переходе на договорные 
текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных 

капитальных вложений" стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров 
между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по 
результатам тендерных опросов

ЗАКАЗЧИК:

наименование организации
подпись М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО "CONSTRUCTION MEASURING COMPANY* 
наименование организации

М. П. подпись'

Ф.И.О. руководителя

ТУРАБЕКОВА И.Т. 
Ф.И.О. руководителя



ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО (ВНУТРЕННЕГО) ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

по локальным ресурсным ведомостям в текущих ценах {ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА СОГЛАСНО ШНК 4.01.16-09)

АЛМАЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ ОБОДОНЛАШТИРИШ

ГЛАВНОЙ УЛИЦЫ ОТМК-50 ЙИЛЛИГИ, ПУШКИН И ФАХРИЙЛАР, 0ЛТИНСК0Г0 МФУ, В Г,АЛМАЛЫК В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ (ПО ЗАМЕНА

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 
« О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов»,

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства 
Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации:
номенклатуре и количеству оборудования, нормативной трудоемкости .затратам на эксплуатацию машин
и механизмов, номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций, прочим затратам и расходам.

Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:
С = (Со + См + Сзп + Сэм + Сп+Пп+Пз+Ср) х Кр 

где: Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
Со - затраты на оборудование, мебель, инвентарь;
Сп - прочие затраты производственного характера;
Пп - прочие затраты подрядчика;
Пз-прочие затраты и расходы заказчика;
Ср - затраты на страхование строительства объектов;
Кр - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен 

в строительстве на очередной год.

1 Затраты на заработную плату:
Определяются путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость 1 человеко-часа 
(в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование, по формуле:

Сзп = Траб х Сч х Ксс,
где: Траб - нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня 
среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону; (с апреля 2021 г. по март 2022г.)
Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.
Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

Сч = Змс : Ф,
где: Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда на данный период 
и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

2 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов
Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта 
принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете 
и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

Сэм = ЭМ х Цпр, 

где: ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

3 Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей 
согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних 
цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

См = См1 + См2 + СмЗ +...+ Смп 
где: См1, См2, СмЗ, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции:

Смп = N х Цср,
где: N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), 

требуемого для строительства объекта;
Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Транспортные расходы учтены в соответствии с письмом госархитектстроя РУЗ от 31 января 2011 Г. №  352/11-05, 
в пределах на кабельно-проводниковую продукцию - до 1,5%, импортных материалов - до 2%, 
остальных строительных материалов и конструкций - до 5%, оборудования - до 2%
Заготовительно-складские расходы учтены в соответствии с тем же письмом №  352/11-05,
в пределах на строительные материалы и конструкции - до 2%, металлоконструкции - до 0,75%, оборудования - до 1,2%.

4 Затраты на приобретение оборудования
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей
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согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому е составе рабочей документации с прим. средних 
цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

Со = Col + Со2 + СоЗ +...+ CoN

где: Col, Со2, СоЗ, CoN - стоимость отдельных видов оборудования:

CoN = N х Цср,
где: N - количество отдельного вида оборудования (изделия, конструкции), 

требуемого для строительства объекта;
Цср - средняя цена на единицу оборудования (изделия, конструкции).

Транспортные, заготовительно-складские расходы учтены в соответствии с письмом госархитектстроя РУЗ 
от 31 пнозря 2011 Г. N2 352/1105

5 Прочие затраты Подрядчика
Прочие затраты Подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли и затрат Подрядчика,
включая обязательные платежи и отчисления, складывающиеся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ (услуг).

Согласно ШНК 4,01.16-09 стр 16. "Правило по определению стоимости в договорных текущих 
ценах", выписки из стат. бюллютеня "Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, 
выполненные строительными организациями за пред. отчетный год" или техзадания Заказчика и расчета Подрядчика, 

прочие затраты и расходы Подрядчика определены в размере

Пп =(Сзп + Сэм + См + Стр+Сп) х 19,00%
■ . ■ : i i  п.  ; • •' ~ f - .V": • W  • •- • • '.'Л-.,

6 Прочие затраты Заказчика

Согласно временного положения "О порядке определения стоимости строительства в договорных 

текущих ценах", приложения №  1 к постановлению Кабинета Кабинета Министров РУЗ от 11.06.2003г. №  261 
прочие затраты и расходы Заказчика (Пз) состоят из затрат на проектно-изыскательские работы, экспертизу, 

проведение конкурсных торгов (тендера), осуществление технадзора и других расходов:

_
7 Прочие затраты производственного характера

Прочие затраты производственного характера (Сп) определяются в соответствии с 

установленным порядком ШНК 4.01.164)9 и письма от 31 января 2011 г. №  352/11-05 Государственного 

Комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству.

Сметная документация составлена в нормах, утвержденных Госкомархитектстроем РУЗ, на базе 

программного комплекса «TNQurilish» ( авторское свидетельство компании «TransNET»

№  DGU 00648 от 30.05.2003г)

По сборникам элементных ресурсных сметных норм на пусконаладочные работы (ШНК сборники 1-9)

По сборникам элементных ресурсных сметных норм на монтаж оборудования (ШНК 4.06.01-36-96-2009 г.)

По сборникам элементных ресурсных сметных норм на строительные работы (ШНК 4.05.01-47-2009)

По сборникам элементных ресурсных сметных норм на ремонтные работы (ШНК 4.05.51-69-2009)

Стартовая стоимость работ и стоимость оборудования и его монтажа в текущий ценах определена 

в соответствии с правилами определения стартовой стоимости строительства, правилами определения 

стартовой стоимости ремонтных работ, правилами определения стартовой стоимости оборудования и общим 

положением по применению норм на монтаж оборудования.

Текущие цены на строительные материалы, изделия и конструкции приняты согласно "Каталога 

текущих цен на стройматериалы" Госкомархитектстроя РУЗ, опроса текущих цен, согласованных 

с Заказчиком и предоставленным протоколам согласования цен и прайс листов.

На основании Постановления Кабинета Министров РУЗ от 15.08.1995г. №  16/19-28 денежная единица 

в сметной документации принята -  сум.

При расчете использованы исходные данные, предоставленные Заказчиком разработки расчета, 

данные Госкомстата РУЗ, каталога цен строительных материалов, прайс-листы и ком. предложения Поставщиков.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.0б.03г.№ 261" О переходе на договорные 

текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных 

капитальных вложений" стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров 

между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по 

результатам тендерных опросов

Составил
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СМЕТНОЙ ДОШЛИI М&ТИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛСТБА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: АЛМАПЫКСКИЙ ФИЛИАЛ ОБОДОНЛАШТИРИШ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 03-1

НА АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ГЛАВНОЙ УЛИЦЫ ОТМК-50 ЙИЛЛИГИ, ПУШКИН И ФАХРИЙЛАР, 0ЛТИНСК0Г0 МФУ, В Г .АЛМАЛЫК В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ {ПО

ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

* *
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ ЕД.ИЗМ КОЛ-ВО

СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ЕДИНИЦЫ НА ВЕСЬ ОБЪЕМ

1 2 3 4 5 6

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ ШНК
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С  УЧЕТОМ СОЦСТРАХА ЧЕП-Ч 115,8487645 33060,13 3 829 9751

ИТОГО 3129975

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1 АВТОМОБИЛЬ САМОСВАЛ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т М-ЧАС 8,34462 188030,00 1569 039

2 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (ПС.) МАШ-Ч 4.0380002 163 562.00 660 463

3 АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л МАШ-Ч 1.6692371 89933,00 150120

4 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ-Ч 4,7530398 72437,00 344 296

5 АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т МАШ-Ч 18.95033104 76 946,00 1458 152

6 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ
(Л. С.)

МАШ-Ч 5. 14719432 105272.00 541855

7 ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ МАШ-Ч 1,39077 178,00 248

8 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМХОДУ 30 Т МАШ-Ч 23,5913073 162 556.00 3 834 909

9 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ-Ч 3,6895633 97872,00 361 134

10 ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА ‘ATLAS', 'VOLVOя. "KOMATSU*, Ш А С Н Г . ‘UEBHER‘, HYUNDAI 
ROBEX С ЕМКОС ТЬЮ КОВША 0.65 М3

МАШ-Ч 1,95531556 200 707,00 392 446

11 РЕЗЧИК ШВОВ МАШ-Ч 0.695385 62 659,00 43572

12 УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЖОВ ФИРМЫ "VOGELEГ С 
ШИРИНОЙ УКЛАОКИ ДО 6.5 М

МАШ-Ч 8.34462 130376,00 1 087 938

13 КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА ’DYNAPAC’. ’Н А Ш ', "BOMAG", 8 Т МАШ-Ч 11,89881 149 222,00 1 775 564

14 КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА “DYNAPAC", "НАММ","BOMAG", 10 Т МАШ-Ч 5,2926525 174 920,00 925 791

15 КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА VYNAPAC', ’HAMM1. "BOMAGm, 13 Т МАШ-Ч 5.9880375 192 610,00 1 153356

ИТОГО СУМ 14298 882

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

1 БИТУМ г 5.992027 6500000.00 38 948 176

ИТОГО СУМ 31948176

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5 1 947409

ВСЕГО СУМ 40 895 584

ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1 АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ Г 560.32578 575 000,00 322 187324

2 ВОДА М3 3.476925 0.00 0

3 ВОДА М3 13,52491 0,00 0

4 ЩЕБЕНЬ М3 243.4677013 60 147,00 14 643 852

ИТОГО СУМ 336 831 175

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5 16841559

ВСЕГО СУМ 353 672 734

(ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ | СУМ | | "  " | .............  394 568 31S

|ВСЕГ0 I СУМ | [ | 412 697176

_______
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА19% СУМ | 78 412 463|

L H [итого СУМ 491 109 640

И 0145 1 СУМ | | | 491 109 $40

----------- .-------------------------- —  * ________________________________________________________

_______ НДС 15% A t  \  / СУМ 73 666 446

LZZ1 ^ ------------------„  L J A  1 ___________________
СУМ 564 776 085
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НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: АЛМАЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ ОБОДОНЛАШТИРИШ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 03-1

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ГЛАВНОЙ УЛИЦЫ ОТМК-50 ЙИЛЛИГИ, ПУШКИН И ФАХРИЙЛАР, ОЛТИНСКОГО МФУ, В Г.АЛМАЛЫК В
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)

ОСНОВАНИЕ:ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№
ШИФР НОМЕРА 
НОРМАТИВА И 

КОДЫ РЕСУРСОВ
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ

КОЛ-ВО
ЕД.ИЗМ НА

ЕДИНИЦУ
ПО

ПРОЕКТУ

1 2 3 4 5 6
1 Е1-1-197-7 РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ- 

САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", 
"KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER", "HYUNDAI ROBEX” С 
КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) М3, ГРУППА 
ГРУНТОВ:1

юоомз 0,1932

1.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 4,6900 0,9062

1.2 000258 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 
(КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ(Л.С.)

МАШ-Ч 3,1400 0,6067

1.3 001941 ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", 
"KOMATSU", "HITACHI", “UEBHER". HYUNDAI ROBEX С  ЕМКОСТЬЮ  
КОВША 0,65 М3

МАШ-Ч 10,1200 1,9553

1.4 043113 ЩЕБЕНЬ М3 0,1000 0,0193
2 С310-1005 ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 5 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 т 309,1408

2.1 000163 АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т МАШ-Ч 0,06 18,9503

3 Е27-14-34-1 ПЛАНИРОВКА ВЕРХА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА С ДОВЕДЕНИЕМ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКОМ ПАРАМЕТРАМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ 
СПОСОБОМ С ПОМОЩЬЮ АВТОГРЕЙДЕРОМ

1000М2 3,8633

3.1 000107 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) МАШ-Ч 0,15\ 0,5795

4 Е27-4-1-4 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ 
ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ

юомз 1,9321

4.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 21,60 41,7340

4.2 000107 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) МАШ-Ч 1,79 3,4585
4.3 000112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ-Ч 2,46 4,7530
4.4 000258 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 

(КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)
МАШ-Ч 2.35 4,5405

4.5 000626 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 
30 т

МАШ-Ч 12,21 23.5913

4.6 001135 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ-Ч 0,91 1,7582
4.7 023469 ВОДА М3 7.00 13,5249
4 8 043113 ЩЕБЕНЬ М3 126,00 243,4484

5 Е27-13-10-1 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ 
СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ 
ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ 
МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ

1000М2 3,8633

5.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 16,63 64.2458
5.2 000097 АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т М-ЧАС 1.44 5,5631

5.3 000464 ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ МАШ-Ч 0,24 0,9272
5.4 001135 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ-Ч 0,50 1,9316
5.5 002798 РЕЗЧИК ШВОВ МАШ-Ч 0,12 0,4636
5.6 003097 УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА 

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С  ШИРИНОЙ 
УКЛАДКИ ДО 6,5 М

МАШ-Ч 1,44 5,5631

5 7 003348 КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА 
"DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т

МАШ-Ч 3,08 11,8988

5 8 003349 КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА 
"DYNAPAC", "HAMM", “BOMAG", 10 Т

МАШ-Ч 1.37 5,2927

5.9 003350 КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА 
"DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG". 13 Т

МАШ-Ч 1,55 5.9880

5.10 006076 АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ т 96,60 373,1900

5.11 009219 ВОДА М3 0,90 3,4769
5.12 030135 БИТУМ т 0,01 0,0417

6 Е27-13-11-1 К=4 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ 
ДО ТОЛЩИНЫ 6СМ: К НОРМЕ 27-13-010-01 ЗА 4 РАЗА

1000М2 3,8633

6.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 2,32 8,9627
6.2 000097 АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т М-ЧАС 0,72 2.7815
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6.3 000464 ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ МАШ-Ч 0.12 0,4636
6.4 002798 РЕЗЧИК ШВОВ МАШ-Ч 0,06 0,2318
6.5 003097 УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА 

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ “VOGELE" С ШИРИНОЙ 
УКЛАДКИ ДО 6,5 М

МАШ-Ч 0,72 2,7815

6 6 006076 АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ т 48,44 187,1358

6.7 030135 БИТУМ т 0,01 0,0216
7 Е27-6-26-1 РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ т 5,7860

7.1 000108 АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л МАШ-Ч 0,29 1.6692
72 030135 БИТУМ т 1,03 5.9287

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕПЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 115,8488
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Узбекистан Республикаси 
ЪЩ m> - 8 0 V l , z Курилиш вазирлиги
Ягона Интерактив 
Давлат Хизматлари 

Портали

№ 8344-6360-180с-5а42-71С7-1401 -3679 Жужжат берилган: "CONSTRUCTION MEASURING
Жужжат яратилинган сана: 2021-02-01 COMPANY" mas'uliyati cheklangan jamiyati
Ариза раками: 27102416 Кабул килувчининг идентификация раками: 305287288

Архитектура-шахарсозлик хужжатларини ишлаб чикиш фаолиятини амалга ошириш учун
ЛИЦЕНЗИЯ

"CONSTRUCTION MEASURING COMPANY" mas'uliyati cheklangan jamiyati ra 
объектларнинг мураккаблик тоифалари кпассификатори буйича III тоифадаги объектлар учун 
куйидаги:
Уй-жой-хужалик курилиши учун объектлар ва комплекслар лойи^а-смета кужжатларини ишлаб 
чикиш, шу жумладан, уларнинг мухандислик тармоклари ва тизимларини лойикалаштириш. 
Саноат курилиши учун объектлар ва комплекслар лойих,а-смета хужжатларини ишлаб чикиш, шу 
жумладан, уларнинг мукандислик тармоклари ва тизимларини лойихалаштириш. Сув хужалиги 
курилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета кужжатларини ишлаб чикиш, шу 
жумладан, уларнинг мукандислик тармоклари ва тизимларини лойихалаштириш Архитектура 
ёдгорликларини таъмирлаш учун хужжатлар Энергетика курилиши ва алока объектлари ва 
комплексларини лойихалаштириш, шу жумладан, уларнинг мухандислик тармоклари ва 
тизимларини лойихалаштириш Бинолар ва иншоотларнинг техник холатини текшириш Капитал 
курилишда товарлар, ишлар ва хизматлар харид килиш учун танлов (тендер) хужжатларини 
тайёрлаш Курилиш объектпарини капитал ва жорий таъмирлаш учун лойиха-смета х,ужжатлари. 
фаолият тур(-лар)и билан шугулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 01-02-2021 йил

Лицензия раками: АЛ-001607

Солик туловчининг идентификация раками (СТИР): 305287288

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent viloyati, Parkent tumani, Parkent shahri Navoiy ko'chasi, 
50-uy

Лицензия амал килиш муддати чекланмаган.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Мазкур ^ужжат_ Вазирлар Ма*камасининг 2017 йил 15 сентябрдагм 726-сон карори билан 
тасдикпанган Узбеки стон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали 
тугрисидаги низомга мувофик шакллантирилган электрон *ужжатнинг нусхаси *исобланади.

сентябрдаги 728-сон карорига мувофик электрон *ужжатлардаги маълумотлар цонуний 
хисобланади. Давлат органларига Ягона лорталда шакллантирилган электрон *ужжатларнинг 
нусхаларини кабул килишни рад этишлари катъиян такикланган.

http3://repo3itofy.gov.uz/file/get-document/8344-6360-180о5а42-71 с7-1401-3679
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