

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Сирдарё Минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК
директори
З.Базаров
« » 2022 й.



Сирдарё вилояти Боёвут туман “Янги бустон” МФЙ Тараккиёт кўчасини
жорий таъмирлаш учун смета хужжатини ишлаб чиқишга


**ТЕХНИК
Т О П Ш И Р И Қ**

__2-НУСХАДА ТАЙЁРЛАНДИ)

| | |
|--|---|
| Буюртмачи | Сирдарё Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК |
| Бош лойихачи | Танловда аниқланади |
| Ёрдамчи Лойихачилар | _____ ва х.к. тўлиқ номи, манзили) |
| Бош пудратчи | танловда аниқланади |
| Лойихалаш учун асос | Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарорига асосан |
| Қурилиш тури | Жорий таъмирлаш |
| Объектнинг жойлашган ўрни | Сирдарё вилояти Боёвут туман “Янги бустон” МФЙ Тараққиёт кўчасини жорий таъмирлаш |
| Лойихалаштириш босқичи | Смета ҳужжати |
| Лойихалашнинг алоҳида шартлари | “Буюртмачи” томонидан тасдиқланган нарх-наволарнинг келишув баённомасига асосан смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда Сирдарё КФУК, Мирзаобод ТЙФУК, Ховос ТЙФУКларнинг машина-механизмлари 1 маш-с нархлари, 1 одам-с нархи ва 10.0% миқдорида пудратчининг бошқа харажатлари қўллаш учун қабул қилинсин. |
| Қурилиш ишларини бошланиши | 2022 йил |
| Қурилиш ишларини тугаллаш | 2022 йил |
| Йўлнинг асосий кўрсаткичлари | Трассанинг узунлиги тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан ПК0+00 дан ПК09+17 гача – 917 м. |
| Сунъий иншоотлар | Йўқ |
| Йўл тўшамаси | Асфальтобетон |
| Лойихалаштириш учун бошланғич маълумотлар | Асосий қурилиш материаллари ва конструкцияларининг сифати, олиш манбалари, транспортда ташиш шароитлари, темирбетон конструкциялари, деталлар ва маҳсулотларни тайёрловчи завод ва базалар, олиб борувчи ва юк тушириш йўллари, материал ва ускуналарни тайёрловчи корхоналар омборлари ва йўл қурилиш материаллари карьерларининг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотлар, лойиханинг смета ҳужжатларида ҳисобга олиниши керак бўлган устама харажатлар, имтиёзлар миқдори, иш хажми, қўшимчалар ёки бошқа харажатларга баённома буюртмачи томонидан тақдим қилинади. |
| Лойихаларни ишлаб чиқишни тугатиш муддати | Шартномада аниқланади. |

| | |
|---|---|
| Мухандислик изланувлар зарурати | |
| Қурилиш ресурслар билан таъминлаш | Маҳаллий материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиб ишчи лойиҳада аниқланади. |
| Лойиҳалашда эришиш зарур бўлган асосий техник-иктисодий кўрсаткичлар | |
| Капитал қўйилмаларнинг мулжалланаётган ҳажми ва молиялаштириш манбалари | Республика бюджетидан |
| Қурилишни тугатиш ва қувватларни ишга туширишнинг мулжалланаётган муддатлари | Лойиҳалаштирилаётган ишлар ҳажмидан ва технологик талаблардан келиб чиқиб, смета ҳужжатида аниқланади. |
| Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари | Сейсмик даражаси – ҚМҚ 2.01.03.96 га биноан қабул қилинади. |
| Стандартларга риоя қилиш талаблари | Маҳаллий стандартлар. |
| Топшириш – қабул қилиш тартиби | Ишчи лойиҳа ушбу техник топширик талабларига биноан қабул қилинади. Сметаларда қурилишнинг бошланғич нархи амалдаги нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим. смета ҳужжати 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак. |

Буюртмачи:
масъул вакили



Б. Қобулов

“ ”

2022 й.