

«Sirdaryo suv qurilish invest» DM (keyingi o'rinda "Buyurtmachi" deb yuritiladi) nomidan o'zining Nizomi asosida ish olib boruvchi direktor D.Islamov, bir tarafdin va ikkinchi tarafdin «**KHAN STAR» MCHJ** (keyingi o'rinda "Loyihachi-ijrochi" deb yuritiladi) nomidan o'zining nizomi, asosida ish olib boruvchi direktori S. Yusupova, birgalikda ushbu shartnomani quyidagi mazmunda tuzdilar.

I. SHARTNOMA MAZMUNI

1.1. "Loyihachi-ijrochi" "Sirdaryo tumani "Chegara" kollektorni rekonstruktsiya qilish ob'ektining atrof muxitga ta'sir bayonoti loyixasini ishlab chikish ob'ektining "Buyurtmachi" tomonidan berilgan topshiriq asosida «Atrof muhitga ta'siri ariza loyihasi» xujjatlarini ishlab chiqishni o'z zimmasiga oladi.

1.2. "Buyurtmachi" ushbu bajarilgan ishlarni qabul qilishni va unga haq to'lashni o'z zimmasiga oladi.

1.3. Ushbu shartnoma bo'yicha bajariladigan ishlar "Buyurtmachi" tomondan berilgan texnik topshiriqqa asosan va boshqa talablarga muvofiq amalga oshiriladi.

II. SHARTNOMA BAHOSI

2.1. Shartnomaning umumiy qiymati **9 300 000** (to'qqiz million uch yuz ming) so'mni **QQS bilan** tashkil qiladi.

2.2. "Buyurtmachi", "Loyihachi-ijrochi" tashkilotga shartnomani imzolanganidan so'ng 10 bank kuni mobaynida ushbu shartnoma qiymatidan 30% so'm miqdorida bo'nak (avans) to'laydi.

2.3. Ish qiymatining qolgan 70% dalolatnoma va hisobvara-faktura imzolanganidan so'ng o'tkazilgan avansni chegirib tashlagan holda yoki oraliq bosqichlar bo'yicha dalolatnomalar va hisobvara-fakturalar bo'yicha 20 bank kuni mobaynida to'lanadi. Har bir oraliq bosqichning qiymati haqiqatda bajarilgan ishning tarkibi va hajmi bilan aniqlanadi.

2.4. Ishni bajarish muddati, 30% bo'nak to'langandan so'ng 30 ish kunini tashkil qiladi.

III. ISHNI BAJARISH, ETKAZIB BERISH VA QABUL QILISH TARTIBI VA MUDDATLARI

3.1. Bajariladigan ishlarning umumiy muddati shartnomada ko'rsatilgan muddatlardan oshib ketmasligi lozim. Quyidagi hollarda shartnomada ko'rsatilgan loyihani topshirish muddatlari kechiktirilishi mumkin :

- Fors – major holatlarda (VI).

3.2. Ish yakunida "Loyihachi-ijrochi" "Buyurtmachi"ga loyiha to'liq tarkibining uch nusxasini topshiradi.

3.3. "Buyurtmachi" hujjatlarni "Loyihachi-ijrochi"dan qabul qilgandan so'ng 10 kundan kechiktirmay ekspertiza organiga topshirishi shart.

Aks holda tuzatish alohida shartnoma asosida amalga oshiriladi.

IV. TARAFLARNING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

4.1. "Loyihachi-ijrochi"ning huquq va majburiyatlari:

- "Buyurtmachi" tomonidan berilgan topshiriq asosida loyiha xujjatlarini sifatli tayyorlaydi.

- Tayyorlangan loyiha xujjatlarini amaldagi me'yoriy hujjatlarga mos kelishi, narxlarni to'g'ri shakllanishi va belgilangan muddatlarda bajarilishini kafolatlaydi.

- Ish jarayonida vujudga kelgan ishga taalluqli muammolar bo'yicha o'z vaqtida "Buyurtmachi"ni ogohlantiradi va yuzaga kelgan muammoni o'zaro kelishgan holda hal etiladi.

- "Loyihachi-ijrochi" ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish va ishlarni bajarish jadvali bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "buyurtmachi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

4.2. "Buyurtmachi"ning huquq va majburiyatlari:

- "Loyihachi-ijrochi" tomonidan tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlarini belgilangan tartibda qabul qilib olish.

-Tayyorlangan loyiha smeta hujjatlari uchun shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lovni amalga oshirish.

- "Buyurtmachi" shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lovni amalga oshirishmasdan o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "Loyihachi-ijrochi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

V. ETKAZIB BERISH VA ISHLARNI QABUL QILISH TARTIBI.

5.1. Bajarilgan ishlarni qabul qilish va baholash texnik topshiriqdagi talablarga muvofiq belgilanadi.

5.2. "Loyihachi-ijrochi" tomonidan bajarilishi va shartnomani bajarish tugagandan so'ng loyiha boshqichlarida "buyurtmachi"ga topshirilishi kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxati texnik topshirig'i bilan belgilanadi.

5.3. Hisob-fakturaning yakuniy bosqichi "Loyihachi-ijrochi" tomonidan "Buyurtmachi"ga talab qilingan miqdorda belgilangan hujjatlarni "qabul qilish" dalolatnomasini taqdim etganidan keyin 5 kun ichida rasmiylashtiriladi.

5.4. "Buyurtmachi" mazkur shartnomaning 1.1-bandida ko'rsatilgan loyiha hujjatlarini qabul qilish dalolatnomasini "Loyihachi-ijrochi" taqdim etganidan so'ng 5 kun ichida qabul qilib, imzolashi shart. Agarda e'tirozlar mavjud bo'lsa, darhol bu haqda 5 kun ichida yozma ravishda "Loyihachi-ijrochi" ga ma'lum qiladi.

5.5. "Buyurtmachi" loyiha qabul qilishni asosli ravishda rad etgan taqdirda, tomonlar o'rtasida loyiha ishlaridagi kamchiliklarni va ularni bartaraf qilish muddatlarini aks ettirgan holda dalolatnoma tuzadilar.

5.6. Agar loyiha ishlarini bajarish davomida uni keyinchalik amalga oshirishning maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun ichida bir-birlarini loyiha ishlarni to'xtatilishi to'g'risida xabardor qilishlari shart va 5 kun ichida loyiha ishlarini davom ettirishning maqsadga muvofiqligini ko'rib chiqishlari kerak. Ish to'xtatilgan taqdirda, bajarilgan loyiha ishlari ushbu loyiha uchun taqdim etilgan rentabellik darajasi bilan bog'liq bo'lgan haqiqiy xarajatlar "buyurtmachi" tomonidan to'lanadi.

5.7. O'zaro yakuniy hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun tomonlardan birining yozma murojaati ko'rib chiqiladi va shu asosida loyiha ishlari tugatildi deb hisoblansa, yakuniy to'lovlar nihoyasiga etkaziladi.

5.8. Agar ishni bajarish davomida "Buyurtmachi" yoki "Loyihachi-ijrochi" loyiha ishining bir turini boshqasiga almashtirishni zarur deb topsa, bunday almashtirish ushbu loyiha ishi doirasida tomonlar o'rtasida yozma kelishuv asosida amalga oshiriladi.

VI. FORS – MAJOR HOLATLARI

6.1. Taraflarning birortasi boshqa tarafning oldida, ushbu shartnoma bo'yicha olgan majburiyatlarini taraflarning erki va istagidan tashqari paydo bo'lgan va ularni oldindan ko'ra bilishi yoki bartaraf etishi mumkin bo'lmagan holatlar (zilzila, suv toshqini, yong'in va boshqa tabiiy ofatlar) sodir bo'lganda javobgar bo'lmaydi.

6.2. O'z majburiyatini bajarmagan taraf shartnoma bo'yicha majburiyatni bajarishga uning ta'sir ko'rsatishi yoki monelik qilishi to'g'risida boshqa tarafga imkon qadar tezda xabar berish lozim.

6.3. Agar bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlar 15 kun ichida muntazam ta'sir etayotgan bo'lsa va tugash belgilari aniqlanmasa bir taraf ikkinchi tarafga yozma xabar berish yo'li bilan shartnomani bekor qilishni talab qilishi mumkin.

6.4. Bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlarning mavjudligi yoki amalda davom etayotganligi O'zbekiston Respublikasi hukumati qarorlari yoki boshqa vakolatli organlar tomonidan belgilanadi.

VII. SHARTNOMANI O'ZGARTIRISH YOKI BEKOR QILISH SHARTLARI

7.1. Ushbu shartnoma taraflarning yozma roziligi asosida o'zgartirilishi va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.2. Quyidagi hollarda shartnoma taraflarning tashabbusi bilan bekor qilinishi mumkin:

- Respublika hukumati qaroriga ko'ra.
- Vakolatli organlar qaroriga ko'ra.
- Fors – major holatlar tufayli.

VIII. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI.

8.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda, aybdor tomon O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksi, "xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi hamda "tadbirkorlik sub'ektlarining huquqiy asoslari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni va boshqa qonun hujjatlari hamda ushbu shartnomada belgilangan tartibda javobgar bo'ladi.

8.2. Tomonlar o'rtasida kelib chiqadigan kelishmovchiliklar va nizolar o'zaro muzokara o'tkazish yo'li bilan hal etiladi. Agar kelishmovchiliklarni yoki nizolarni muzokara o'tkazish yo'li bilan hal etilmasa, kelishmovchiliklar va nizolar amaldagi Qonunchilik talabiga ko'ra taalluqliligi bo'yicha iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqib hal etiladi. Bunda oldin taraflar o'zaro kelishuvga erishmasalar.

XI. SHARTNOMANING QO'SHIMCHA SHARTLARI

9.1. Ushbu shartnoma taraflar tomonidan imzolaniib, G'aznachilik hududiy boshqarmasi tomonidan ro'yxatga olingandan so'ng qonuniy kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabr kuniga qadar amal qiladi.

TARAFLARNING MANZILI VA TULOV REKVIZITLARI

«IJRO QILUVCHI»
«KHAN STAR» MCHJ

Adres: Jizzax viloyati, Sharof Rashidov tumani, Paxtaobod QFY uliston
Tel./faks: +998 91 566 88 82
H/r: 2020 8000 5008 1495 7001
Bank nomi: Hamkor bank Jizzax viloyat bulimi
MFO: 01117 sh.
IFUT: 71110,



Rahbar

S. Yusupova

"Buyurtmachi":
« Sirdaryo suv qurilish invest» DM

Guliston shahri
Homdamir ko'chasi, 127
Tel. (67) 225-11-30, faks 225-13-42
Shxr: 1000486024401704246170017
INN: 200322986 OKED 70210
H/r. 2340200030010000101
Markaziy bankning Toshkentdagi hisob-kitob
va kassa markazi
MFO: 00014 INN: 201122919



Direktor:

D. Islamov

Handwritten signature



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Ўзбекистон Республикаси
Сув ҳужалиғи вазирлиги ўринбосари
И.Холжаҳмедов
"18" 09 2022 йил.

Қурилиш марказлаштирилган маблағлар ҳисобидан амалга оширилган
"Сирдарё сувқурилиш инвест" ДМ буюртмачилигидаги мелиорация объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг
2022-йил МАНВИЛЛИ РЎҲАТИ
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)
(2022-йил 20-майдаги тасдиқланган манзилли рўйхат ўрнига)

(млн.сўм, жорий нархга)

№ т.р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топширилган йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи		
							Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан			Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси							
								Қурилиш - монтаж ишлари	Жиро 3	Буюртмачи бошқа харажатлари									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Жами капитал қўйилмалар, жумладан			63164,235	61482,490	61482,490	61482,490	46988,833	35442,213		2906,702	1380,745		41896,040	21268,195	23133,575			
				5373,273	3691,527	3691,527	3691,527								784,826	784,826			
		қолд. км	56,9			56,9								52,4		4,5			
		кўприк, дона	12			12								12					
		насос, дона	4			4								4					
		тик дренаж қудуқ, дона	15			15								15					
		Б.Е.Д. км	166,3			166,3								45,9		120,5			
	кузатув қудуқ, дона	238			238								238						
	Янгидан бошланувчи янгидан қуриш																		
1	Гулистон шаҳридаги "Дустлик" каналнинг бўйида барпо этилган ҳисобга янгидан 2 дона мелиоратив тик дренаж қудуғини қуриш. тик дренаж қудуқ, дона	2022		956,190	956,190	956,190	956,190	912,670	826,896		85,774	33,459	июнь	956,190		43,521	№35177 31.03.2022	(Лот-22411006008534) 8534 сон 25.04.2022	"Шохрух-Демирбек" МЧЖ
	Реконструкция, модернизация		2			2							2						
2	Сайхунбод туманидаги "ГПК-19" коллекторини реконструкция қилиш. коллектор, км	2022 й		816,517	712,629	712,629	712,629	679,930	621,266		58,664	35,802	сентябрь	816,517		32,698	№33062 04.03.2022	(Лот-22411006007554) 7554 сон 30.03.2022	"Шохрух-Демирбек" МЧЖ
			7,23	162,552	58,664	58,664	58,664						7,23						
3	Мирзаобод туманидаги коллектор-дренаж тармоқларини реконструкция қилиш. коллектор, км	2022 й		1712,162	1539,937	1539,937	1539,937	1467,539	1375,566		91,973	53,009	октябрь	1712,162		72,398	№31553 03.02.2022	(Лот-22411006008059) 8059 сон 15.04.2022	"Бунёдкор" МЧЖ
			13,97	264,198	91,973	91,973	91,973						13,97						
4	Оқолтин туманидаги "ММЗ" магистрал коллекторининг инспекторлик йўлидаги кўприкларни қайта тиклаш. кўприк, дона	2022 й		1167,593	1151,486	1151,486	1151,486	1096,817	1038,705		58,112	40,032	декабрь	1167,593		54,669	№30403 12.01.2022	(Лот-22411006008195) 8195 сон 15.04.2022	"Сайхун Савдо Қурилиш" МЧЖ
			6	74,219	58,112	58,112	58,112						6						
5	Оқолтин ва Сардоба туманларидаги "Чўлқувар", "Истиқлол", "Т.Малик" ва "К-7-8" мелиорация насос станцияларини реконструкция қилиш. насос, дона	2022 й		3006,135	2959,373	2959,373	2959,373	2818,764	2671,576		147,188	103,053	август	3006,135		140,609	№30881 03.02.2022	(Лот-22411006008253) 8253 сон 18.04.2022	"Қурилиш Пайванд Монтаж сервис" МЧЖ
			4	193,949	147,188	147,188	147,188						4						
6	Мирзаобод ва Оқолтин туманларидаги вертикал дренаж қудуқларини реконструкция қилиш. тик дренаж қудуқ, дона	2022 й		659,711	621,428	621,428	621,428	592,174	555,829		36,345	21,422	август	659,711		29,254	№29704 28.12.2021	(Лот-22411006008774) 8774 сон 29.04.2022	Шохрух-Демирбек МЧЖ
			7	74,627	36,345	36,345	36,345						7						

№ т.р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиха қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бўртмачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. холатига объект қолдиқ қиймати жумладан, бўртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., холатига объектнинг қайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бўртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., холатига объектнинг қайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бўртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бўртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бўртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натijasига байишча баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкilot номи	
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жиро з	шу жумладан		Муддат/ қувват						Асосий фонд суммаси
											Бўртмачи бошқа харажатлари	жумладан, сақлаш харажатлари							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Мирзаобод туманидаги "ММЗ" магистрал коллекторининг инспекторлик йўлидаги қурулди қўприкларни қайта тиклаш. қўприк, дон	2022 й		830,210 52,310	816,102 38,202	816,102 38,202	816,102 38,202	777,207	739,005		38,202	21,381	сентябрь	830,210		38,895	№29983 03.03.2022	22411006007550 (Лот- 7550 сон 30.03.2022	Шохрух- Демирбек МЧЖ
8	Мирзаобод туманидаги "ЦК-6" коллекторининг ПК1+00 даги қўприкни қайта тиклаш. қўприк, дон	2022 й		3321,203 313,966	3167,421 160,184	3167,421 160,184	3167,421 160,184	3017,059	2856,875		160,184	111,921	июль	3321,203		150,362	№29898 20.01.2022 14/01-06/1- 1646 16.03.2022	22411006008981 (Лот- 8981-сон 11.05.2022	"2-сон МКК" МЧЖ
9	Мирзаобод тумани "А.Кулбеков" ва "Гулистон" худудларидаги ёпик- горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш ЁЕД, км	2022 2023		20018,036 1210,756	19806,993 999,713	19806,993 999,713	19806,993 999,713	4879,000	4379,144		499,856	100,000	декабрь	5320,525	14697,512 499,856	14927,993 499,856	№30555 29.03.2022 14/01-06/1- 2020 30.03.2022	22411006008770 (Лот- 8770 сон 29.04.2022	Шохрух- Демирбек МЧЖ
10	Оқолтин тумани "А.Тоиров" ва "Сардоба" худудларидаги ёпик-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш ЁЕД, км	2022 й		3554,251 342,106	3442,597 230,452	3442,597 230,452	3442,597 230,452	3281,990	3051,538		230,452	174,991	декабрь	3554,251		160,607	№30539 03.02.2022 14/01-06/1- 2019 30.03.2022	22411006008554 (Лот- 8554 сон 25.04.2022	"Шохрух- Демирбек" МЧЖ
11	Сардоба туманининг "Ф.Фуллом" ва "Т.Малик" худудларидаги ёпик- горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш ЁЕД, км	2022 2023		4520,590 350,963	4388,308 218,681	4388,308 218,681	4388,308 218,681	1200,000	1009,566		190,454	122,284	октябрь	1385,417	3135,173 28,247	3188,308 28,247	№30528 17.03.2022 14/01-00/1- 2021 30.03.2022	22411006009668 (Лот- 9668 сон 18.05.2022	"Шохрух- Демирбек" МЧЖ
12	Мирзаобод, Оқолтин ва Сардоба туманларидаги мелиоратив кузатув қудуқларни реконструкция қилиш кузатув қудуқ, дон	2022 й		3764,998 296,264	3661,638 192,904	3661,638 192,904	3661,638 192,904	3488,202	3295,298		192,904	131,804	сентябрь	3764,998		173,437	№30900 07.02.2022 14/01-06/1- 1686 17.03.2022	22411006008267 (Лот- 8267 сон 18.04.2022	Шохрух- Демирбек МЧЖ
13	Сирдарё туманидаги "ВЖД" хўжаликлараро коллектори сувини "Шўрузак" туманлараро коллекторига йўналтириш учун "Истиклол" ва "И.Каримов" худудларидаги 6,0 км коллекторларни реконструкция қилиш (II босқич). коллектор, км	2022 й		4747,685 365,504	4628,555 246,374	4628,555 246,374	4628,555 246,374	4409,446	4163,072		246,374	170,000	декабрь	4747,685		219,109	№30648 25.02.2022 14/01-06/1- 1564 15.03.2022	22411006008980 (Лот- 8980-сон 11.05.2022	"2-сон МКК" МЧЖ
14	Сирдарё вилояти туманларида мелиоратив тик дренаж қудуқларини реконструкция қилиш ва қуриш тик дренаж қудуқ, дон	2022 й		1719,533 181,490	1625,103 87,060	1625,103 87,060	1625,103 87,060	1548,201	1461,141		87,060	58,886	ноябрь	1719,533		76,902	№29963 10.03.2022 14/01-06/1- 1908 28.03.2022	22411006008483 (Лот- 8483 сон 21.04.2022	"Шохрух- Демирбек" МЧЖ
15	Сирдарё туманидаги "Шўрузак" туманлараро коллекторининг ПК352+00 дан ПК412+00 гача қисмини реконструкция қилиш коллектор, км	2022 й		2993,697 251,782	2907,960 166,045	2907,960 166,045	2907,960 166,045	2770,864	2604,819		166,045	115,000	декабрь	2993,697		137,096	№31274 24.02.2022 14/01-06/1- 1908 28.03.2022	22411006008433 (Лот- 8433 сон 21.04.2022	"Гулистонмахсус сувпудрат" МЧЖ
16	Ховос туманидаги "СК-2-2" коллекторини реконструкция қилиш коллектор, км	2022 й		392,780 99,342	318,548 25,110	318,548 25,110	318,548 25,110	303,876	278,766		25,110	8,804	декабрь	392,780		14,672	№33080 02.03.2022 15.04.2022	22411006008200 (Лот- 8200 сон 15.04.2022	"Шохрух- Демирбек" МЧЖ
17	Сирдарё туманидаги "Чегара" коллекторини реконструкция қилиш. коллектор, км	2022 й		1467,554 238,738	1467,554 238,738	1467,554 238,738	1467,554 238,738	1406,114	1167,376		238,738	44,991	сентябрь	1467,554		61,441	№35147 31.03.2022 15.04.2022	22411006008538 (Лот- 8538 сон 25.04.2022	"Шохрух- Демирбек" МЧЖ

№ т.р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топирилш йили	Лойиҳа куватли	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатига йилга ўтчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молиялаштири иш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топирилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш лудрат ташкilot номи		
							Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жиҳо з	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муддат/ қувват						Асосий фонд суммаси	
										Жами	жумладан, саклаш харажатлари								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18	Сирдарё туманидаги "ВЖД" ҳўжаликлараро коллектори сувини "Шўрузақ" туманлараро коллекторига йўналтириш учун "Ўзбекистон" ва"И.Каримов" ҳудудларидаги коллекторларни реконструкция қилиш (III босқич).	2022		6370,024	6165,300	6165,300	6165,300	2600,000	2466,000		134,000		декабрь	2934,513	3435,511	3565,300	№30721 25.02.2022й	(Лот- 22411006008940)	"Когон нефте газ энерго сервис" МЧЖ
	коллектор,км	2023	6,96	595,446	390,722	390,722	390,722								256,722	256,722	14/01-06/1- 1563	8940-сон	
						6,96							2,5		4,46		15.03.2022й	10.05.2022	
19	Оқолтин туманидаги "ЦК-7-11" коллекторини реконструкция қилиш	2022 й		1145,365	1145,365	1145,365	1145,365	1099,061	879,775		219,286	33,907	июнь	1145,365		46,304	№36656 14.04.2022	22411006008965	"Шохрух- Демирбек" МЧЖ
	коллектор, км		5,0	219,286	219,286	219,286	219,286						5,0					8965-сон 11.05.2022	
	Келгуси йил лойиҳа-қадирув ишлари							800,000											
	Кредитор қарздорликларини сўндириш							1500,000											
	Тақсимидамаган лимит							6259,918											

Эслатма:

*) Объект қийматини иккинчи ва кейинги йиллари учун қайта ҳисоблашда, қурилишнинг умумий қиймати (4-устун) қайта ҳисоблашни ҳисобга олган ҳолда қўрсатилади.

Иккинчи ва кейинги йиллар учун қайта ҳисоблаш белгиланган тартибда амалга оширилади ва жорий молиялаштириш йилининг 1 апрелигача қўриб чиқиш учун тақдим этилади.

**) Ушлаб қолинадиган 5%лик кафолат суммаси, шу жумладан:

- Гулистон шаҳридаги "Дусллик" каналнинг бўйида барпо этилган хибонга янгидан 2 дона мелиоратив тик дренаж қудуғини қуриш.
- Сайхунобод туманидаги "ГПК-19" коллекторини реконструкция қилиш.
- Мирзабод туманидаги коллектор-дренаж тармоқларини реконструкция қилиш.
- Оқолтин туманидаги "ММЗ" магистрал коллекторининг инспекторлик йўлидаги қўприкларни қайта тиклаш.
- Оқолтин ва Сардоба туманларидаги "Чилқувар", "Истиқбол", "Т.Малик" ва "К-7-8" мелиорация насос станцияларини реконструкция қилиш.
- Мирзабод ва Оқолтин туманларидаги вертикал дренаж қудуғларини реконструкция қилиш.
- Мирзабод туманидаги "ММЗ" магистрал коллекторининг инспекторлик йўлидаги қувурли қўприкларни қайта тиклаш.
- Мирзабод туманидаги "ЦК-6" коллекторининг ПК1+00 даги қўприкни қайта тиклаш.
- Мирзабод тумани "А.Қулбеков" ва "Гулистон" ҳудудларидаги ёпиқ-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш.
- Оқолтин тумани "А.Тоиров" ва "Сардоба" ҳудудларидаги ёпиқ-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш.
- Сардоба туманининг "Г.Ғулам" ва "Т.Малик" ҳудудларидаги ёпиқ-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш.
- Мирзабод, Оқолтин ва Сардоба туманларидаги мелиоратив қузатув қудуғларини реконструкция қилиш.
- Сирдарё туманидаги "ВЖД" ҳўжалликлараро коллектори сувини "Шўрузақ" туманлараро коллекторига йўналтириш учун "Истиқбол" ва "И.Каримов" ҳудудларидаги 6,0 км коллекторларни реконструкция қилиш (II босқич).
- Сирдарё вилояти туманларида мелиоратив тик дренаж қудуғларини реконструкция қилиш ва қуриш
- Сирдарё туманидаги "Шўрузақ" туманлараро коллекторининг ПК352+00 дан ПК412+00 гача қисmini реконструкция қилиш.
- Ховос туманидаги "СК-2-2" коллекторини реконструкция қилиш.
- Сирдарё туманидаги "Чегара" коллекторини реконструкция қилиш.
- Сирдарё туманидаги "ВЖД" ҳўжалликлараро коллектори сувини "Шўрузақ" туманлараро коллекторига йўналтириш учун "Ўзбекистон" ва "И.Каримов" ҳудудларидаги коллекторларни реконструкция қилиш (III босқич).
- Оқолтин туманидаги "ЦК-7-11" коллекторини реконструкция қилиш.

1865,380 млн.сўм
43,521 млн.сўм
32,698 млн.сўм
72,398 млн.сўм
54,669 млн.сўм
140,609 млн.сўм
29,254 млн.сўм
38,895 млн.сўм
150,362 млн.сўм
230,481 млн.сўм
160,607 млн.сўм
53,135 млн.сўм
173,437 млн.сўм
219,109 млн.сўм
76,902 млн.сўм
137,096 млн.сўм
14,672 млн.сўм
61,441 млн.сўм
129,789 млн.сўм
46,304 млн.сўм

"Киритилди"
"Сирдарёсувқурилишинвест"

даволат раҳбари

Д.Поломов

2022 й.

"Келишилди"
Ўзбекистон Республикаси
Молия вазирлиги

2022 й.

"Келишилди"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий ташкилот ва камбағалликни
қисқарттириш вазирлиги

2022 й.

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
“Сирдарё сув қурилиш инвест”
ДМ бош муҳандиси
Харид комиссияси раиси

 **С.Жалилов**

**“Сирдарё туманидаги “Чегара” коллекторини реконструкция қилиш” объекти бўйича
167 032 лот юзасидан шакллланган дастлабки баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича
расмийлаштирилган баённомаси**

7 ноябр 2022 йил

Гулистон шаҳар

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида” 684-сонли Қонуни ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомини тасдиқлаш ҳақида”ги 276-сонли қарорига асосан баённинг ижросини таъминлаш мақсадида энг яхши таклифлар асосида танлаш ўтказилиши тўғрисида 2022 йил 26 октябр куни «etender.uzex.uz» сайтига № 22110012167032 -сонли лот билан эълон берилди.

Мазкур объект бўйича танлов ғолиби аниқланиб харид комиссиясининг 2022 йил 2 ноябр кунинда электронни баённома расмийлаштирилиб, икки иш кунига электрон тизимга муҳокама қилиш учун жойлаштирилди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот(лар) иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида” 684-сонли Қонуни 23-моддасига қўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур лот(лар)да иштирок этмади.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Икки иш кунини ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегинили

КАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомини тасдиқлаш ҳақида”ги 276-сонли қарори ижро учун қабул қилинсин.

2. Қарорнинг 100-моддаси бўйича икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаганлиги учун “KHAN STAR” МЧЖ билан шартнома тузилсин.

3. Танлов ғолиби билан шартнома (контракт) тузиш Молиялаштириш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи А.Маматовга топширилсин.


Имзолар:


Комиссия аъзолари:

 **А.Маматов**

 **А.Кенжаев**

 **А.Умматов**

 **Ю.Яхшиликов**

 **У.Ражабов**

Комиссия котиби: