

«Sirdaryo suv qurilish invest» DM (keyingi o'rinda "Buyurtmachi" deb yuritiladi) nomidan o'zining Nizomi asosida ish olib boruvchi direktor **D.Islamov**, bir tarafdin va ikkinchi tarafdin «**KHAN STAR**» MCHJ (keyingi o'rinda "Loyihachi-ijrochi" deb yuritiladi) nomidan o'zining nizomi, asosida ish olib boruvchi direktori **S. Yusupova**, birgalikda ushbu shartnomani quyidagi mazmunda tuzdilar.

I. SHARTNOMA MAZMUNI

1.1. "Loyihachi-ijrochi" «Sardoba tumanlaridagi "G.Gulom" va "T.Malik" xududlaridagi yopiq gorizontal drenaj tarmoqlarini rekonstruksiya qilish ob'ektiining atrof muxitga ta'sir bayonoti loyixasini ishlab chiqish ob'ektiining "Buyurtmachi" tomonidan berilgan topshiriq asosida «Atrof muhitga ta'siri ariza loyihasi» xujjatlarini ishlab chiqishni o'z zimmasiga oladi.

1.2. "Buyurtmachi" ushbu bajarilgan ishlarni qabul qilishni va unga haq to'lashni o'z zimmasiga oladi.

1.3. Ushbu shartnoma bo'yicha bajariladigan ishlar "Buyurtmachi" tomondan berilgan texnik topshiriqqa asosan va boshqa talablarga muvofiq amalga oshiriladi.

II. SHARTNOMA BAHOSI

2.1. Shartnomaning umumiy qiymati **6 750 000** (olti million yetti yuz ellik ming) so'mni **QQS bilan** tashkil qiladi.

2.2. "Buyurtmachi", "Loyihachi-ijrochi" tashkilotga shartnomani imzolangandan so'ng 10 bank kuni mobaynida ushbu shartnoma qiymatidan 30% miqdorida bo'nak (avans) to'laydi.

2.3. Ish qiymatining qolgan 70% dalolatnoma va hisobvaraq-faktura imzolangandan so'ng o'tkazilgan avansni chegirib tashlagan holda yoki oraliq bosqichlar bo'yicha dalolatnomalar va hisobvaraq-fakturalar bo'yicha 20 bank kuni mobaynida to'lanadi. Har bir oraliq bosqichning qiymati haqiqatda bajarilgan ishning tarkibi va hajmi bilan aniqlanadi.

2.4. Ishni bajarish muddati, 30% bo'nak to'langandan so'ng 30 ish kunini tashkil qiladi.

III. ISHNI BAJARISH, ETKAZIB BERISH VA QABUL QILISH TARTIBI VA MUDDATLARI

3.1. Bajariladigan ishlarning umumiy muddati shartnomada ko'rsatilgan muddatlardan oshib ketmasligi lozim. Quyidagi hollarda shartnomada ko'rsatilgan loyihani topshirish muddatlari kechiktirilishi mumkin :

- Fors – major holatlarda (VI).

3.2. Ish yakunida "Loyihachi-ijrochi" "Buyurtmachi"ga loyiha to'liq tarkibining uch nusxasini topshiradi.

3.3. "Buyurtmachi" hujjatlarni "Loyihachi-ijrochi"dan qabul qilgandan so'ng 10 kundan kechiktirmay ekspertiza organiga topshirishi shart.

Aks holda tuzatish alohida shartnoma asosida amalga oshiriladi.

IV. TARAFLARNING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

4.1. "Loyihachi-ijrochi"ning huquq va majburiyatlari:

- "Buyurtmachi" tomonidan berilgan topshiriq asosida loyiha xujjatlarini sifatli tayyorlaydi.

- Tayyorlangan loyiha xujjatlarini amaldagi me'yoriy hujjatlarga mos kelishi, narxlarni to'g'ri shakllanishi va belgilangan muddatlarda bajarilishini kafolatlaydi.

- Ish jarayonida vujudga kelgan ishga taalluqli muammolar bo'yicha o'z vaqtida "Buyurtmachi"ni ogohlantiradi va yuzaga kelgan muammoni o'zaro kelishgan holda hal etiladi.

- "Loyihachi-ijrochi" ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish va ishlarni bajarish jadvali bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "buyurtmachi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarining bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

4.2. "Buyurtmachi"ning huquq va majburiyatlari:

- "Loyihachi-ijrochi" tomonidan tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlarini belgilangan tartibda qabul qilib olish.

- "Loyihachi-ijrochi" tomonidan tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlarini belgilangan tartibda qabul qilib olish.

- Tayyorlangan loyiha smeta hujjatlari uchun shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lovni amalga oshirish.

- "Buyurtmachi" shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lovni amalga oshirishmasdan o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "loyihachi-ijrochi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

V. ETKAZIB BERISH VA ISHLARNI QABUL QILISH TARTIBI.

5.1. Bajarilgan ishlarni qabul qilish va baholash texnik topshiriqdagi talablarga muvofiq belgilanadi.

5.2. "Loyihachi-ijrochi" tomonidan bajarilishi va shartnomani bajarish tugagandan so'ng loyihaning ma'lum bosqichlarida "buyurtmachi"ga topshirilishi kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxati texnik topshirig'i bilan belgilanadi.

5.3. Hisob-fakturaning yakuniy bosqichi "Loyihachi-ijrochi" tomonidan "Buyurtmachi"ga talab qilingan miqdorda belgilangan hujjatlarni "qabul qilish" dalolatnomasini taqdim etganidan keyin 5 kun ichida rasmiylashtiriladi.

5.4. "Buyurtmachi" mazkur shartnomaning 1.1-bandida ko'rsatilgan loyiha hujjatlarini qabul qilish dalolatnomasini "Loyihachi-ijrochi" taqdim etganidan so'ng 5 kun ichida qabul qilib, imzolashi shart. Agarda e'tirozlar mavjud bo'lsa, darhol bu haqda 5 kun ichida yozma ravishda "Loyihachi-ijrochi" ga ma'lum qiladi.

5.5. "Buyurtmachi" loyihani qabul qilishni asosli ravishda rad etgan taqdirda, tomonlar o'rtasida loyiha ishlaridagi kamchiliklarni va ularni bartaraf qilish muddatlarini aks ettirgan holda dalolatnoma tuzadilar.

5.6. Agar loyiha ishlarini bajarish davomida uni keyinchalik amalga oshirishning maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun ichida bir-birlarini loyiha ishlarni to'xtatilishi to'g'risida xabardor qilishlari shart va 5 kun ichida loyiha ishlarini davom ettirishning maqsadga muvofiqligini ko'rib chiqishlari kerak. Ish to'xtatilgan taqdirda, bajarilgan loyiha ishlari ushbu loyiha uchun taqdim etilgan rentabellik darajasi bilan bog'liq bo'lgan haqiqiy xarajatlar "buyurtmachi" tomonidan to'lanadi.

5.7. O'zaro yakuniy hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun tomonlardan birining yozma murojaati ko'rib chiqiladi va shu asosida loyiha ishlari tugatildi deb hisoblansa, yakuniy to'lovlar nihoyasiga etkaziladi.

5.8. Agar ishni bajarish davomida "Buyurtmachi" yoki "Loyihachi-ijrochi" loyiha ishining bir turini boshqasiga almashtirishni zarur deb topsa, bunday almashtirish ushbu loyiha ishi doirasida tomonlar o'rtasida yozma kelishuv asosida amalga oshiriladi.

VI. FORS – MAJOR HOLATLARI

6.1. Taraflarning birortasi boshqa tarafning oldida, ushbu shartnoma bo'yicha olgan majburiyatlarini taraflarning erki va istagidan tashqari paydo bo'lgan va ularni oldindan ko'ra bilishi yoki bartaraf etishi mumkin bo'lmagan holatlar (zilzila, suv toshqini, yong'in va boshqa tabiiy ofatlar) sodir bo'lganda javobgar bo'lmaydi.

6.2. O'z majburiyatini bajarmagan taraf shartnoma bo'yicha majburiyatni bajarishga uning ta'sir ko'rsatishi yoki monelik qilishi to'g'risida boshqa tarafga imkon qadar tezda xabar berish lozim.

6.3. Agar bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlar 15 kun ichida muntazam ta'sir etayotgan bo'lsa va tugash belgilari aniqlanmasa bir taraf ikkinchi tarafga yozma xabar berish yo'li bilan shartnomani bekor qilishni talab qilishi mumkin.

6.4. Bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlarning mavjudligi yoki amalda davom etayotganligi O'zbekiston Respublikasi hukumatining qarorlari yoki boshqa vakolatli organlar tomonidan belgilanadi.

VII. SHARTNOMANI O'ZGARTIRISH YOKI BEKOR QILISH SHARTLARI

7.1. Ushbu shartnoma taraflarning yozma roziligi asosida o'zgartirilishi va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.2. Quyidagi hollarda shartnoma taraflarning tashabbusi bilan bekor qilinishi mumkin:

- Respublika hukumati qaroriga ko'ra.
- Vakolatli organlar qaroriga ko'ra.
- Fors – major holatlar tufayli.

VIII. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI.

8.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda, aybdor tomon O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksi, "xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi hamda "tadbirkorlik sub'ektlarining huquqiy asoslari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni va boshqa qonun hujjatlari hamda ushbu shartnomada belgilangan tartibda javobgar bo'ladi.

8.2. Tomonlar o'rtasida kelib chiqadigan kelishmovchiliklar va nizolar o'zaro muzokara o'tkazish yo'li bilan hal etiladi. Agar kelishmovchiliklarni yoki nizolarni muzokara o'tkazish yo'li bilan hal etilmasa, kelishmovchiliklar va nizolar amaldagi Qonunchilik talabiga ko'ra taalluqliligi bo'yicha iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqib hal etiladi. Bunda oldin taraflar o'zaro kelishuvga erishmasalar.

XI. SHARTNOMANING QO'SHIMCHA SHARTLARI

9.1. Ushbu shartnoma taraflar tomonidan imzolaniib, G'aznachilik hududiy boshqarmasi tomonidan ro'yxatga olingandan so'ng qonuniy kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabr kuniga qadar amal qiladi.

TARAFLARNING MANZILI VA TULOV REKVIZITLARI

«IJRO QILUVCHI»
«KHAN STAR» MCHJ

Adres: Jizzax viloyati, Sharof Rashidov tumani, Paxtaobod QFY uliston
Tel./faks: +998 91 566 88 82
H/r: 2020 8000 5008 1495 7001
Bank nomi: Hamkor bank Jizzax viloyat bulimi
MFO: 01117 sh.
IFUT: 71110,



Rahbar

S. Yusupova

"Buyurtmachi":
« Sirdaryo suv qurilish invest» DM

Guliston shahri
Homdamir ko'chasi, 127
Tel/ (67) 225-11-30, faks 225-13-42
Shxr: 100021860244017042412170011
INN: 200322986 OKED 70210
H/r. 2340200030010000101
Markaziy bankning Toshkentdagi hisob-kitob
va kassa markazi
MFO: 00014 INN: 201122919



Direktor:

D. Islamov



"ТАСДИКЛАЙМАН"

Ўзбекистон Республикаси

Сув ҳужалини вазири ўринбосари

Д.Холжазматов

2022 йил.

Қурилиш марказлаштирилган маблаглар ҳисобидан амалга оширилган

"Сирдарёсувқурилишinvest" ДМ буюртмачилигидаги мелиорация объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг
2022-йил МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)

(2022-йил 20-майдаги тасдиқланган манзилли рўйхат урига)

(млн.сўм, жорий нархда)

№ т.р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғиш ва фойдаланишга топирилган йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштири ш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топирилган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертная хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натijasига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи			
							Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жинс 3	шу жумладан		Муддат/ қувват						Асосий фонд суммаси		
										Буюртмачи бошқа харажатлари	жумладан, сақлаш харажатлари									
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Жами капитал қўйилмалар, жумладан			63164,235	61482,490	61482,490	61482,490	46908,833	35442,213		2906,702	1380,745		41896,040	21268,195	23133,575				
				5373,273	3691,527	3691,527	3691,527								784,826	784,826				
		қолд, км	56,9			56,9								52,4		4,5				
		қўприқ, дона	12			12								12						
		насос, дона	4			4								4						
		тик дренаж қудуқ, дона	15			15								15						
		БЕД, км	166,3			166,3								45,9		120,5				
	кузатув қудуқ, дона	238			238								238							
	Янгилаш бошланувчи																			
	янгидан қуриш																			
1	Гулистон шаҳридаги "Дўстлик" каналнинг бўйида берпо этилган ҳибобга янгидан 2 дона мелиоратив тик дренаж қудуғини қуриш. тик дренаж қудуқ, дона	2022		956,190	956,190	956,190	956,190	912,670	826,896		85,774	33,459	июнь	956,190		43,521	№35177 31.03.2022	{Лот- 22411006008534) 8534 сон 25.04.2022	"Шоҳрух- Демирбек" МЧЖ	
	Реконструкция, модернизация																			
2	Сайхунбод туманидаги "ГПК-19" коллекторини реконструкция қилиш коллектор, км	2022 й		816,517 162,552	712,629 58,664	712,629 58,664	712,629 58,664	679,930	621,266		58,664	35,802	сентябрь 7.23	816,517		32,698	№33062 04.03.2022	{Лот- 22411006007554) 7554 сон 30.03.2022	"Шоҳрух- Демирбек" МЧЖ	
3	Мирзобод туманидаги коллектор-дренаж тармоқларини реконструкция қилиш. коллектор, км	2022 й		1712,162 264,198	1539,937 91,973	1539,937 91,973	1539,937 91,973	1467,539	1375,566		91,973	53,009	октябрь 15.97	1712,162		72,398	№31553 03.02.2022	{Лот- 22411006008059) 8059 сон 15.04.2022	"Бунёдкор" МЧЖ	
4	Оқолтин туманидаги "ММЗ" магистрал коллекторининг инспекторлик йўлидаги қўприқларни қайта тиклаш. қўприқ, дона	2022 й		1167,593 74,219	1151,486 58,112	1151,486 58,112	1151,486 58,112	1096,817	1038,705		58,112	40,032	декабрь 6	1167,593		54,669	№30403 12.01.2022	{Лот- 22411006008195) 8195 сон 15.04.2022	"Сайхун Савдо Қурилиш" МЧЖ	
5	Оқолтин ва Сардоба туманларидаги "Чўлқувар", "Истиқлол", "Т.Малик" ва "К- 7-В" мелиорация насос станцияларини реконструкция қилиш. насос, дона	2022 й		3006,135 193,949	2959,373 147,188	2959,373 147,188	2959,373 147,188	2818,764	2671,576		147,188	103,053	август 4	3006,135		140,609	№30881 03.02.2022 14/01-06/1- 1687 17.03.2022 й	{Лот- 22411006008253) 8253 сон 18.04.2022	"Қурилиш Пайванд Монтаж сервис" МЧЖ	
6	Мирзобод ва Оқолтин туманларидаги вертикал дренаж қудуқларини реконструкция қилиш. тик дренаж қудуқ, дона	2022 й		659,711 74,627	621,428 36,345	621,428 36,345	621,428 36,345	592,174	555,829		36,345	21,422	август 7	659,711		29,254	№29704 28.12.2021	{Лот- 22411006008774) 8774 сон 29.04.2022	Шоҳрух- Демирбек МЧЖ	

№ т.р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида), жумладан, бўйртмачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, бўйртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг модиялаштири ниш қолдиғи жумладан, бўйртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бўйртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг модиялаштириш қолдиғи жумладан, бўйртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натijasига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташхилот номи	
							Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан			Муддат/ куват	Асосий фонд суммаси							
								Қурилиш - монтаж ишлари	Жиско з	Бўйртмачи бошқа харажатлари									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Мирзаобод туманидаги "ММЗ" магистрал коллекторининг инспекторлик йўлидаги кувурли қўприкларни қайта тиклаш. қўприк дона	2022 й		830,210 52,310	816,102 38,202	816,102 38,202	777,207	739,005			38,202	21,381	сентябрь	830,210		38,895	№29983 03.03.2022	22411006007550 7550 сон 30.03.2022	Шохрух- Демирбек МЧЖ
8	Мирзаобод туманидаги "ЦК-6" коллекторининг ПК1+00 даги қўприкни қайта тиклаш. қўприк дона	2022 й		3321,203 313,966	3167,421 160,184	3167,421 160,184	3017,059	2856,875			160,184	111,921	июль	3321,203		150,362	№29898 20.01.2022 14/01-06/1- 1646 16.03.2022	22411006008981 8981-сон 11.05.2022	"2-сон МКК" МЧЖ
9	Мирзаобод тумани "А.Қулбеков" ва "Гулистон" худудларидаги ёпик- горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш ЁЁД.км	2022		20018,036	19806,993	19806,993	4879,000	4379,144			499,856	100,000	декабрь	5320,525	14697,512	14927,993	№30555 29.03.2022	22411006008770	Шохрух- Демирбек МЧЖ
		2023		1210,756	999,713	999,713								18,84	499,856	499,856	101,337	14/01-06/1- 2020 30.03.2022	
10	Оқолтин тумани "А.Тоиров" ва "Сардоба" худудларидаги ёпик-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш ЁЁД.км	2022 й		3554,251	3442,597	3442,597	3281,990	3051,538			230,452	174,991	декабрь	3554,251		160,607	№30539 03.02.2022	(Лот- 22411006008554)	"Шохрух- Демирбек" МЧЖ
				342,106	230,452	230,452										14/01-06/1- 2019 30.03.2022	8554 сон 25.04.2022		
11	Сардоба туманининг "Ғ.Ғулом" ва "Т.Малик" худудларидаги ёпик- горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш ЁЁД.км	2022		4520,590	4388,308	4388,308	1200,000	1009,566			190,434	122,284	октябрь	1385,417	3135,173	3188,308	№30528 17.03.2022	(Лот- 22411006009668)	"Шохрух- Демирбек" МЧЖ
		2023		350,963	218,681	218,681								6,0	28,247	28,247	14/01-00/1- 2021 30.03.2022	9668 сон 18.05.2022	
12	Мирзаобод, Оқолтин ва Сардоба туманларидаги мелiorатив қузутов қудуқларини реконструкция қилиш қузутов қудуқ дона	2022 й		3764,998	3661,638	3661,638	3488,202	3295,298			192,904	131,804	сентябрь	3764,998		173,437	№30900 07.02.2022	(Лот- 22411006008267)	Шохрух- Демирбек МЧЖ
				296,264	192,904	192,904										14/01-06/1- 1686 17.03.2022	8267 сон 18.04.2022		
13	Сирдарё туманидаги "ВЖД" ҳўжаликлараро коллектори сувини "Шўрузақ" туманлараро коллекторига йўналтириш учун "Истиклол" ва "И.Каримов" худудларидаги 6,0 км коллекторларини реконструкция қилиш (II босқич). коллектор.км	2022 й		4747,685	4628,555	4628,555	4409,446	4163,072			246,374	170,000	декабрь	4747,685		219,109	№30648 25.02.2022	(Лот- 22411006008980)	"2-сон МКК" МЧЖ
				365,504	246,374	246,374										14/01-06/1- 1564 15.03.2022	8980-сон 11.05.2022		
14	Сирдарё вилояти туманларида мелiorатив тик дренаж қудуқларини реконструкция қилиш ва қуриш тик дренаж қудуқ дона	2022 й		1719,533	1625,103	1625,103	1548,201	1461,141			87,060	58,886	ноябрь	1719,533		76,902	№29963 10.03.2022	(Лот- 22411006008483)	"Шохрух- Демирбек" МЧЖ
				181,490	87,060	87,060										6	21.04.2022	8483 сон	
15	Сирдарё туманидаги "Шўрузақ" туманлараро коллекторининг ПК352+00 дан ПК412+00 гача қисмини реконструкция қилиш коллектор.км	2022 й		2993,697	2907,960	2907,960	2770,864	2604,819			166,045	115,000	декабрь	2993,697		137,096	№31274 24.02.2022	(Лот- 22411006008433)	"Гулистонмахсус сувпудрат" МЧЖ
				251,782	166,045	166,045										14/01-06/1- 1908 28.03.2022	8433 сон 21.04.2022		
16	Ховос туманидаги "СК-2-2" коллекторини реконструкция қилиш коллектор.км	2022 й		392,780	318,548	318,548	303,876	278,766			25,110	8,804	декабрь	392,780		14,672	№33080 02.03.2022	(Лот- 22411006008200)	"Шохрух- Демирбек" МЧЖ
				99,342	25,110	25,110										5,73	15.04.2022	8200 сон	
17	Сирдарё туманидаги "Чегара" коллекторини реконструкция қилиш. коллектор.км	2022 й		1467,554 238,738	1467,554 238,738	1467,554 238,738	1406,114	1167,376			238,738	44,991	сентябрь	1467,554		61,441	№35147 31.03.2022	(Лот- 22411006008538)	"Шохрух- Демирбек" МЧЖ

№ т.р.	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланиши ва фойдаланишига топирилиши йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатига ёти объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига ёти объектнинг молиялаштири иш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топириладиган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси ва раками ва санаси	Тендер (танлов)лар натijasига бўйича баеннома раками ва санаси	Курилиш пудрат- ташқилот номи	
							Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан			Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси							
								Курилиш - монтаж ишлари	Жами 3	Буюртмачи бошқа харажатлари									
													Жами						жумладан, саклаш харажатлари
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
18	Сирдарё туманидаги "ВЖД" хўжалиқлараро коллектори сувини "Шўрузақ" туманлараро коллекторига йўналтириш учун "Ўзбекистон" ва "И.Каримов" худудларидаги коллекторларни реконструкция қилиш (III босқич).	2022		6370,024	6165,300	6165,300	6165,300	2600,000	2466,000		134,000		декабрь	2934,513	3435,511	3565,300	№30721 25.02.2022й	(Лот- 22411006008940)	"Когон нефте газ энерго сервис" МЧЖ
	2023		595,446	390,722	390,722	390,722								256,722	256,722	14/01-06/1- 1563	8940-сон		
	коллектор,км	6.96		6.96									2.5		4.46		15.03.2022й	10.05.2022	
19	Оқолтин туманидаги "ЦК-7-11" коллекторини реконструкция қилиш.	2022 й		1145,365	1145,365	1145,365	1145,365	1099,061	879,775		219,286	33,907	июнь	1145,365		46,304	№36656 14.04.2022	22411006008965 (Лот- 8965-сон 11.05.2022	"Шоҳрух- Демирбек" МЧЖ
			219,286	219,286	219,286	219,286													
	коллектор,км	5,0		5,0									5,0						
	Келгуси йил лойиҳа-қидирув ишлари						800,000												
	Кредитор қарздорлиқларни сўндириш						1500,000												
	Таксимланмаган лимит						6259,918												

Эслатма:

*) Объект қийматини иккинчи ва кейинги йиллари учун қайта ҳисоблашда, қурилишнинг умумий қиймати (4-устун) қайта ҳисоблашни ҳисобга олган ҳолда кўрсатилади.

Иккинчи ва кейинги йиллар учун қайта ҳисоблаш белгиланган тартибда амалга оширилади ва жорий молиялаштириш йилининг 1 апрелигача қўриб чиқиш учун тақдим этилади.

**) Ушлаб қолиндиған 5%лик кафолат суммаси, шу жумладан:

1	Гулистон шаҳридаги "Дустлик" каналининг бўйида барпо этилган хизбонга янгидан 2 донa мелиоратив тик дренаж қудуғини қуриш.	1865,380	млн.сўм
2	Сайхунобод туманидаги "ГПК-19" коллекторини реконструкция қилиш.	43,521	млн.сўм
3	Мирзаобод туманидаги коллектор-дренаж тармоқларини реконструкция қилиш.	32,698	млн.сўм
4	Оқолтин туманидаги "ММЗ" магистрал коллекторининг инспекторлик йўлидаги кўприкларни қайта тиклаш.	72,398	млн.сўм
5	Оқолтин ва Сардоба туманларидаги "Чулқувар", "Истиқлол", "Т.Малик" ва "К-7-8" мелиорация насос станцияларини реконструкция қилиш.	54,669	млн.сўм
6	Мирзаобод ва Оқолтин туманларидаги вертикал дренаж қудуқларини реконструкция қилиш.	140,609	млн.сўм
7	Мирзаобод туманидаги "ММЗ" магистрал коллекторининг инспекторлик йўлидаги қувурли кўприкларни қайта тиклаш.	29,254	млн.сўм
8	Мирзаобод туманидаги "ЦК-6" коллекторининг ПК1+00 даги кўприкни қайта тиклаш.	38,895	млн.сўм
9	Мирзаобод тумани "А.Қулбеков" ва "Гулистон" худудларидаги ёпиқ-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш.	150,362	млн.сўм
10	Оқолтин тумани "А.Тоиров" ва "Сардоба" худудларидаги ёпиқ-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш.	230,481	млн.сўм
11	Сардоба туманининг "F.Ғулом" ва "Т.Малик" худудларидаги ёпиқ-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш.	160,607	млн.сўм
12	Мирзаобод, Оқолтин ва Сардоба туманларидаги мелиоратив қузуғув қудуқларни реконструкция қилиш.	53,135	млн.сўм
13	Сирдарё туманидаги "ВЖД" хўжалиқларaro коллектори сувини "Шўрузақ" туманларaro коллекторига йўналтириш учун "Истиқлол" ва "И.Каримов" худудларидаги 6,0 км коллекторларни реконструкция қилиш (II босқич).	173,437	млн.сўм
14	Сирдарё вилояти туманларида мелиоратив тик дренаж қудуқларини реконструкция қилиш ва қуриш	219,109	млн.сўм
15	Сирдарё туманидаги "Шўрузақ" туманларaro коллекторининг ПК352+00 дан ПК412+00 гача қисмини реконструкция қилиш.	76,902	млн.сўм
16	Ховос туманидаги "СК-2-2" коллекторини реконструкция қилиш.	137,096	млн.сўм
17	Сирдарё туманидаги "Чегара" коллекторини реконструкция қилиш.	14,672	млн.сўм
18	Сирдарё туманидаги "ВЖД" хўжалиқларaro коллектори сувини "Шўрузақ" туманларaro коллекторига йўналтириш учун "Ўзбекистон" ва "И.Каримов" худудларидаги коллекторларни реконструкция қилиш (III босқич).	61,441	млн.сўм
19	Оқолтин туманидаги "ЦК-7-11" коллекторини реконструкция қилиш.	129,789	млн.сўм
		46,304	млн.сўм

"Қариятди"
"Сирдарё суқурилиш инвест"

даволат ҳиссасаси

Д.Исломов

2022 й.

"Келишди"
Ўзбекистон Республикаси
Молия вазирлиғи

2022 й.

"Келишди"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни
қисқартириш вазирлиғи

2022 й.

“ТАСДИКЛАЙМАН”
“Сирдарё сув қурилиш инвест”
ДМ бош муҳандиси
Харид комиссияси раиси

 **С.Жалилов**

“Сардоба туманларидаги “Г.Гулом” ва “Т.Малик” ҳудудларидаги ёппик горизонтал дренаж гармоқларини реконструкция қилиш” объекти бўйича 166 114 лот юзасидан шакллланган дастлабки баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган баённомаси

7 ноябр 2022 йил

Гулистон шаҳар

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида” 684-сонли Қонуни ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомини тасдиқлаш ҳақида”ги 276-сонли қарорига асосан баённинг ижросини таъминлаш мақсадида энг яхши таклифлар асосида танлаш ўтказилиши тўғрисида 2022 йил 26 октябр куни «etender.uzex.uz» сайтига № 22110012166114 -сонли лот билан эълон берилди.

Мазкур объект бўйича танлов ғолиби аниқланиб харид комиссиясининг 2022 йил 2 ноябр кунда электронни баённома расмийлаштирилиб, икки иш кунига электрон тизимга муҳокама қилиш учун жойлаштирилди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот(лар) иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида” 684-сонли Қонуни 23-моддасига қўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур лот(лар)да иштирок этмади.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомини тасдиқлаш ҳақида”ги 276-сонли қарори ижро учун қабул қилинсин.

2. Қарорнинг 100-моддаси бўйича икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаганлиги учун “KHAN STAR” МЧЖ билан шартнома тузилсин.

3. Танлов ғолиби билан шартнома (контракт) тузиш Молиялаштириш ва ҳужалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи А.Маматовга топширилсин.


Имзолар:

Комиссия аъзолари:

 **А.Маматов**

 **А.Кенжаев**

 **А.Умматов**

 **Ю.Яхшиликов**

 **У.Ражабов,**

Комиссия котиби: