




21.  Агар  томонлар  икки  ой  ичида  келиша  олмасалар,  у  холда  томонларнинг  хар  бири
шартнома бекор қилинишини талаб қилишга хақлидир.

XI . ЖОРИЙ  ТАЪМИРЛАШНИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ
ОЛИШИ.

22.  Жорий  таъмирлаш  тугалланган  объектни  қабул  қилиб  олиш  шартномани  имзолаш
санасида амалда бўлган белгиланган тартибда мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган
барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин амалга оширилади. 
23.  Объектлар  уларнинг  фойдаланишга  тайёрлиги  тўғрисида  Пудратчининг  ёзма
билдиришномаси  Буюртмачи томонидан  олинган  кундан  бошлаб  10 кун мобайнида  қабул
қилиб олинади. 
24. Пудратчи капитал таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5
кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан
белгиланган  таркибда  икки  нусхада  ижро  хужжатларини  беради.  Пудратчи  Буюртмачига
ушбу хужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда
тасдиқлаш керак. 
25. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади. 

XII. КАФОЛАТЛАР

26. Пудратчи: 
Барча  ишлар  тўлиқ  хажмда  ва  мазкур  шартнома  шартларида  белгиланган  муддатларда
бажарилишини;
лойиха хужжатларига хамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ
барча ишларни бажариш сифатини; 

хар ойда бажарилган ишлар хажмини тасдиқловчи (ойлик хисобат) хисоб-фактурани
хисобот даврининг           28 санасига топширишни;

узи  томонидан  жорий  таъмирлаш  учун  қўлланиладиган  қурилиш  материаллари,
конструкция  ва  тизимлар  сифатини,  уларнинг  лойиха  хужжатларида  кўрсатилаган
сертификацияларга, давлат стандартларига хамда техник шартларига мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган
камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни; 

объектдан фойдаланилганда мухандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш
қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди,
27.  Объект  ва  унга  кирадиган  мухандислик  тизимлари,  асбоб-ускуналар,  материаллардан
фойдаланиш ва  ишларнинг  кафолатли  муддати  томонлар  қурилиши туганланган  объектни
қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзоланган кундан бошлаб камида 1 йил этиб
белгиланади.  Объект томининг кафолатли муддати камида 1 йил  этиб белгиланади. 
28. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга
қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса,  у холда
кафолат  муддат  нуқсонларни  бартараф  этиш  даврига  узайтирилади.  Нуқсонлар  Пудратчи
томонидан ўз ҳисобидан бартараф этилади.
 Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг
икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар  Пудратчи  бажарилган  ишлардаги  нуқсонлар  ва  чала  ишларни,  жумладан
ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у
холда  Буюртмачи мазкур  шартноманинг  VII  бўлимида  назарда  тутилган  кафолат  суммаси
Пудратчидан ушлаб қолиш хуқуқига эга. 
29 Буюртмачи Пудратчи томомнидан сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилган ишлар
хажмини инвестордан маблағ ажратилгандан сўнг 3 кун ичида тўлаб беришни кафолатлайди.

XIII. ШАРТНОМА БЕКОР ҚИЛИШ
30. Буюртмачи: 

шартнома кучга киргандан кейин капитал таъмирлаш бошланиши Буртмачига боғлиқ
бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби
билан бир ойдан ортиқ муддатга  кўпайган холда,  Пудратчи томонидан ишларни бажариш
жадвалига риоя этилмаганда:



Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда
тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даража бузилганда;

қонун  хужжатларига  мувофиқ  бошқа  асослар  бўйича  шартноманинг  бекор
қилинишини талаб қилиш хуқуқига эга.
31. Пудратчи:

ишларнинг  бажарилиши  Пудратчига  боғлиқ  бўлмаган  сабабларга  кўра  Буюртмачи
томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
Қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб
хуқуқига эга. 
32.  Шартнома  бекор  қилинганда  Буюртмачи  ва  Пудратчининг  қўшма  қарорига  кўра
тугалланмаган  қурилиш  бир  ой  муддатда  Буюртмачига  берилади,  Буюртмачи  бажарилган
ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.
33. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ
иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади. 
34. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни,
шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.
35. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун хужжатларида
ёки мазкур шартномада назарда тутилган холлар бундан мустасино.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИК.
 36.  Томонлардан  бири  шартнома  мажбуриятларини  бажармаган  ёки  зарур  даражада
бажармаган тақдирда айбдор томон;

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;
Ўзбекистон  Республикаси  Фуқоролик  кодексида,  “Хўжалик  юритувчи  субъектлар

фаолиятининг  шартномавий-хуқуқий  базаси  тўғрисида”  ги  Ўзбекистон  Республикаси
Қонунида,  бошқа қонун хужжатларида хамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда
бошқача жавобгарликка тортилади. 
37.  Мазкур  шартномада  кўрсатилган  ўз  мажбуриятларига  риоя  қилмаганлиги,  ўз  вақтида
молиялаштирмаганлиги ва  шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун
Буюртмачи Пудратчига  кечиктирилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган
қисмининг  0,4 фоизи  миқдорида  пеня  тўлайди,  бунда  пенянинг   умумий  суммаси
бажарилмаган  ишлар  ёки  кўрсатилмаган  хизматлар  қийматининг  50 фоизидан  ошмаслиги
лозим. 

Пеня  тўланиши  Буюртмачини  шартномага  шартлари  бузилиши туфайли  етказилган
зарарни қоплашдан озод қилмайди. 
38.  Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар хажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош
тортганлиги  учун  Буюртмачи  Пудратчига  ўзи  тасдиқлашни  рад  этган  ёки  бош  тортган
сумманинг 0,4 фоизи миқдорида жарима тўлайди. 
39.  Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги
учун  Буюртмачига  муддати  ўтказиб  юборилган  хар  бир  кун  учун  мажбуриятларнинг
бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий
суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи  томонидан  топилган  нуқсонлар  ва  камчиликлар  ўз  вақтида  бартараф
этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига  муддати ўтказилиб  юборилган хар бир кун учун
сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг
умумий суммаси сифатсиз  бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня  тўлаш  Пудратчини  ишларни  бажаришнинг  ёки  хизматлар  кўрсатишнинг
кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.
40.  Агар  бажарилган  ишлар  сифати  белгиланган  стандартларга,  қурилиш  меъёрлари   ва
қоидаларига,  иш  хужжатарига  мувофиқ  бўлмаса,  у  холда  Буюртмачи
“Даврархитектқурилишназорат” инспекциясининг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва
унинг  учун  хақ  тўлашдан  бош тортиши,  шунингдек  Пудратчидан  сифати  зарур  даражада
бўлмаган ишлар қийматининг 0,4 фоизи миқдорида жарима ундириш хуқуқига эга.
41.  Шартнома  бўйича  мажбуриятлар  бажарилмаганлиги  учун  мазкур  моддада  назарда
тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга тарафидан 
















