

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

№ 28/10 - сонли

Янгийўл туман

"28" Октябрь 2022 йил

“Тошкент вилояти Янгийўл тумани ободонлаштириш бошкармаси (кейинги ўрида “*бююртмачи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **М.Тулаганов** бир томондан ва ” кейинги ўринларда “*пудратчи*”)номидан Устав асосида иш юритувчи директор Т.Холмухамедов иккинчи томондан, бюджет маблаглари ҳисобидан Тошкент вилояти Янгийўл тумани Галаба мфй сида жойлашган нурунийлар ва ёшлар истирохат боғида ободонлаштириш кўкаламзорлаштириш ҳамда сугориш ишларига доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 23 августдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан harid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 22110012161658) эълон қилинган ва Янгийўл туман Ободонлаштириш бошкармасининг харид комиссиясининг 2022 йил 25 октябрдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркигиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича *бююртмачи* томонидан *пудратчи*га ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

беркигиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркигиладиган ишлар;

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича объектда ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади. *бююртмачи* эса *пудратчи*га ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш ишлари ни ўз вақтида қабул қилиш ва молниялаштириш манбан бўлган маҳаллий бюджет маблаглари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблаг таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. *Бююртмачи* томонидан молниялаштирилаётган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблаг бўйича аниқланади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда **273 106 251 (Икки юз етмиш уч миллион бир юз олти минг икки юз эллик бир)** сўмини ташкил этади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаши ишлари қийматини кўпайтиришга еттиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми *бююртмачи* томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар *бююртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги шартномага қўшимча келишув билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича *пудратчи* шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараёнининг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ҳулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлик ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қилиниши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида *бюртмачининг* руҳсати билан йўналтирилиши мумкин;

-объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва *бюртмачига* топшириш, қилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этилади;

-шартнома шартларига асосан объектни *бюртмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қилиш давомида смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *бюртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қилиш қондалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Бюртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қилиш майдонини ўзига тегишли қилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшади;

-қилиш майдони кўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлик ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *бюртмачи* олдида тўлик мулквий жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтари юритади. Агар *бюртмачи* ишларнинг борлиги ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмасе, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *бюртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

V. БУЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *бюртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджетмаблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида **бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансени мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Буюртмачишудратчи*га шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказлади.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фонз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Буюртмачи* объектда ўз вақилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *буюртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *буюртмачининг* вақилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *буюртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектининг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *буюртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойлarda шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бўловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тури (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси аниқланилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга руҳсат берилди. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория етказилган натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчибуюртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма руҳсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар *Буюртмачининг* тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи* *Буюртмачининг* кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисминини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *буюртмачишудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *бюртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони худудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўрикланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулотда вазиятлар, фавқулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Бюртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келишга олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шахарсозлик нормалари, қондалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўлларини қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилади:

Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий хужжатлар, қурилиш нормалари ва қондалари бўйича фаолият юритадиган, Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазинишга ихтисослашган, кўп йиллик тажрибага эга корхона (ташкilot, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.

2).. *Пудратчи* ташкilotи томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли хужжатларни расмийлаштиради ва *бюртмачи*га хабарнома юборади;

3). *Ички йўллари жойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ* томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, *Бюртмачи* томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. *Пудратчи* ташкilot ишчи гуруҳига қуйидаги хужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкilotлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳақида масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупроқ жинселари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- 11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *бюртмачи*га *бюртмачи* томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хужжатларини беради. *Пудратчи* *бюртмачи*га ушбу хужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаш керак.

11.5. Қабул қилиб олинган найтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

ХII. КАФОЛАТЛАР

12.1. Пуоратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета ҳужжатларига, шахарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишини;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар *пуоратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пуоратчи* ва *буюртмачининг* икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар *пуоратчи* бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачиса* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пуоратчи* томонидан бир ойдан кўра вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пуоратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пуоратчи* томонидан шартнома шартлари шахарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. Пуоратчи:

-ишларнинг бажарилиши *пуоратчиса* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан боғи берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКҲЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Ҳужжатлик юридувчи субъектлар фойлиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси

тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *бююртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкий жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*бююртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни оқшона суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганилиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *бююртмачи*нинг *пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фонизи) миқдориде пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10% (фонизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаиши *Бююртмачи*нинг шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи*нинг *бююртмачига* муддатни ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фонизи) миқдориде пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10% (фонизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаиши *Пудратчи*нинг ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. *Бююртмачи*нинг *Пудратчи*нинг бажарилиши ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида *Бююртмачига* қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, *Бююртмачи* ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолмиш ҳуқуқига эга.

14.5. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларини ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортншувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ушбу музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортншувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

15.2. Томонлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора, яъни (давлат органи ёки ташкилотининг номин) ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир этмаслиги шартлиг ёки имкончилиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмиш учун қуйидаги ҳаракатларни қилмайди: пора беришни таклиф қилиш ёки ваъда бериш; тавламанчилик қилиш; пора бериш вақтида пул тўлаш; бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш. Томонлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

XVI. АЛОХИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ерданчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгаришлар ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳужжат ва мажбуриятлари вужудга келади.

XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари.

Буюртмачи:

Янгийул Тулкин Абдураманов
Турани бошқармачиси
РХММ МФВ Самарқанд қў
Х/Р 100022860272597065200110055
Таш. ш. Марказий банк
МФО 0004 ИИН 206105483



М. Тулкин

Пудратчи:

«МЕНАТКАШ» МЧЖ

Тошкент вилояти Янгийул шаҳар Ниязбаш
кучаси 12-уй
В Головноом офисе НБ ВЭД РУз
Х/Р: 20208000404130297001
МФО: 00450 ИИН: 203658827
Тел: +998 97 330 91 91

Раҳбар:

Т. Холмухамедов

М.У. (имзо)



"BROTHER'S GROUP" MCHJ

**JORIY NARXLARDA TAVSIYA ETILGAN
TAXMINIY QIYMATI**

Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani G'alaba M.F.Y. sida
joylashgan nuroniylar va yoshlar istiroxat bog'ida obodonlashtirish,
ko'kalamzorlashtirish hamda sug'orish ishlari

SMETA XUJJATLARI
/joriy narxlarda tavsiya etilgan qiymat/



Yangiyo'l - 2022.

**" ЯНГИЙУЛ ТУМАНИ ГАЛАБА М.Ф.Й. СИДА ЖОЙЛАШГАН НУРОНИЙЛАР ВА ЁШЛАР
ИСТРОХОТ БОГИДА ОБОДОНЛАШТИРИШ, КУКАЛАМЗОРЛАШТИРИШ ХАМДА
СУҒОРИШ ИШЛАРИ"
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА**

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость в текущих ценах
1	2	3
Общая стоимость строительно-монтажных работ		
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ,МЕБЕЛЬ,ИНВЕНТАРЬ	4998000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	106 547 451
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С СТРАХОВАНИЕМ 12%	78 080 647
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	11 700 492
5	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	201 326 590
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА-19%	37302432
8	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	238629022
9	НДС-15%	35794353
10	ИТОГО С НДС	274423375

выполнил: *Усмонов Ф. У*



«NURAFSHON LOYIHA EKSPERTIZA» MCHJ

Manzil: Toshkent shahar, Qushbegi 12a, Тел./Факс: 99404 85 85 x/r 202080001050146127001
O'zR TIF Milliy banki Yakkasaroy filali MFO 00870 /INN. 306696103/OKED 41100

GUVOHNOMA № QLE-000063 «06» fevral 2021y.



Tasdiqlayman
Rahbar

«NURAFSHON LOYIHA EKSPERTIZA»
Sarimsakov Sh.K.

«19» iyul 2022 y.

Toshkent

Yig'ma ekspertiza xulosasi № 09/09-22

Ob'ektning shartnomaviy joriy narxlarda boshlang'ich qiymatini hisoblash bo'yicha

Toshkent viloyati, Yangiyo'l tumani, Galaba MFYsida joylashgan Nuroniylar va yoshlar istiroxat bog'ida obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish hamda sug'orish ishlari

Buyurtmachi:

«Mehnatkash» MCHJ

Bosh loyihachi:

«BROTHER'S GROUP» MCHJ

(28.04.2021 yildagi AL-001763 sonli lisenziya)

Moliyalashtirish manbayi:

Buyurtmachining shaxsiy puli

Bosh pudratchi:

Tanlov asosida aniqlanadi

Qurilish turi:

Yangi qurilish

I. Loyiha uchun asos.

1.1. Buyurtmachi tamonidan tasdiqlangan loyihalashtirish nuqson dalolatnomasi.

II. Ekspertiza uchun taqdim qilingan hujjatlar.

2.1. Lokal va resurs smeta

III. Loyiha echimining qisqacha mazmuni.

3.1. Asosiy loyiha yechimlari

Joriy narxlarda ob'ekt boshlang'ich qiymatini hisoblash miqdori 244 752,525 ming so'm QQS siz, 281 465,404 ming so'm QQS va buyurtmachining xarajatlari bilan.

Jumladan:

Ish xaqi xarajatlari – 78 080,647 ming so'm

Mashina mehanizim xarajatlari – 11 700,492 ming so'm

Qurilish materiallari narxi atransport xarajatlaribilan birga – 11 693,252 ming so'm

Asbob-uskunalar narxi transport xarajatlari bilan birga – 0,00

Kabel xarajatlari – 0,00

Pudratchining boshqa xarajatlari – 38 280,134

Ishlab chiqarish xarakteri xarajatlari – 0,00

Sug'urta xarajatlari – 0,00

Qurilish qiymati joriy narxlarda belgilandi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida"gi 261-sonli qarori asosida qilindi.

O'zbekiston Respublikasi mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligining 30.06.2021 yildagi ma'lumotlariga ko'ra, soatiga o'rtacha oylik ish haqi ijtimoiy soliqni qo'shib hisoblanganda 24154,00 so'm Toshkent viloyati kesimida.

Qurilish materiallari narxi O'zbekiston Respublikasi davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra olingan.

Transport xarajatlari resurs smetalari va avtomobil tashuvlari narxlariga muvofiq materiallar va uskunalar nomenklaturasi bo'yicha aniqlanadi. – 5%
Pudratchining boshqa xarajatlari – 19 % Toshkent viloyati kesimida.

IV. Loyihani kelishilganligi.
Buyurtmachi tomonidan talab va takliflar yo`q`.

V. Ekspertiza natijalari.

5.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo`shimchalar kiritiladi.
- qurilish materiallari narxi joriy katalogga asosan qayta ko`rib chiqildi;


Ekspertiza natijalariga ko`ra qo`chimcha qiymat solig`i (QQS) bilan 281 465,404 ming so`m miqdorda taqdim etilgan loyiha qiymati 7 042,029 ming so`mga kamaytirilib, 274 423,375 ming so`m qilib belgilandi.

5.2. Buyurtmachi loyiha xujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishilishi lozim.

5.3. Ekspertizadan o`tqazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to`liqligi, ma`lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha echimlari yuzasidan ishlab chiqaruvchi javobgar xisoblanadi.

VI. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Toshkent viloyati, Yangiyo`l tumani, Galaba MFYsida joylashgan Nuroniylar va yoshlar istiroxat bog`ida obodonlashtirish, ko`kalamzorlashtirish hamda sug`orish ishlari" ob'ekti 274 423,375 ming so`m (QQS bilan) qurilish tan narhi bilan kelgusida ko`rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.



Qodirov F.

Ishtirok etgan mutahasislar:
Erkaboev

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №2

(покалываемые ресурсы сметы)

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

(поименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	Шифр номера и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				по смете измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	10102-027-02	ПАПИРОВАКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУППОВ 2	1000 М2	0,9640	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,3	1,0601
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (ЛС)	МАШ.-Ч	0,13	0,1152
2	L2704-003-06	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ	1000 М2	0,9640	
2.1	1	ДВУХСЛОЙНЫХ НИЖНИЙ СЛОЕ Т ОЛЩИНОЙ 12 СМ	ЧЕЛ.-Ч	23,4	27,5575
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,05	15,4727
2.3	107	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ.-Ч	1,42	1,3688
2.4	112	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (ЛС)	МАШ.-Ч	3,92	3,7088
2.5	1175	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЗЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,4	1,3196
2.6	2818	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т HAMM NO 110 SN	МАШ.-Ч	2,44	2,35216
2.7	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОВ РАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "БОМАС" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	3,95	3,8078
2.8	9219	ВОДА	М3	10,5	10,122
2.9	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	157	116,538
3	L2704-003-08	НА КАЖДОМ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05	1000 М2	0,9640	
3.1	ДОП. 7 К=3	ПО 27-04-003-07	ОСНОВАНИИ ИЛИ ПОКРЫТИИ		
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,64	1,4900
3.3	2848	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т HAMM NO 110 SN	МАШ.-Ч	0,75	0,723
3.4	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОВ РАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "БОМАС" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	0,9	0,8676
3.5	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	37,95	36,61272
4	L2704-001-02	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	1000 М2	6,8615	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4	98,649
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,3	98,162
4.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (ЛС)	МАШ.-Ч	1,55	10,640
4.4	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08	48,601
4.5	1175	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЗЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	6,247
4.6	9219	ВОДА	М3	7	18,052
4.7	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	122	83,459
5	L2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ШЕРНЯ	1000 М2	3,52	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	51,450
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	49,747
5.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (ЛС)	МАШ.-Ч	1,70	4,516
5.4	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	30,802
5.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЗЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	2,790
5.6	9219	ВОДА	М3	7	17,659
5.7	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	126	117,856
6	L2706-026-01	РОЗЛИВ ВЫЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ С ДОПОМОМ 60 БМ	Т	4,20	
6.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	2,459
6.2	108	АВТОДУБНАТОРИИ 3500 Л	МАШ.-Ч	1,87	7,021
6.3	30187	ЗАГУСКИ ВИТУМНАЯ	Т	1,95	4,331
7	L2713-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЧИХ ПОРИСТЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ПИРЕНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 1 СМ	1000 М2	8,7465	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	14,544
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,38	82,012
7.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЗЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	4,373
7.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,41	17,598
7.5	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАМИ", "БОМАС", 8 Т	МАШ.-Ч	3,58	26,929
7.6	3319	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАМИ", "БОМАС", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	11,983
7.7	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАМИ", "БОМАС", 13 Т	МАШ.-Ч	1,54	17,357
7.8	6074	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,9	844,912
7.9	9219	ВОДА	М3	0,9	7,872
8	L2713-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 М2	8,7465	
8.1	ДОП. 9 К=2	ПО 27-13-011-01			
8.2	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	10,118
8.3	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	6,297
8.4	1097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	3,144
8.5	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	211,810

01		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 5 СМ		1000M2	0,1200	
01	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	80,8	9,69
02	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ		МАШ.-Ч	2,52	0,303
03	521	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т		МАШ.-Ч	14,7	1,76
04	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т		МАШ.-Ч	23,4	2,80
05	6076	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ		Т	120	14,4
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ БЕДОМОСТИ:						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		341,15
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч		256,8
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (О.С.)		МАШ.-Ч		10,92
4	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3560 Л		МАШ.-Ч		2,92
5	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.-Ч		5,70
6	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ		МАШ.-Ч		0,30
7	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т		МАШ.-Ч		1,76
8	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т		МАШ.-Ч		2,80
9	606	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т		МАШ.-Ч		7,40
10	1125	МАШИНЫ ПОЛНОМОБНЫЕ 6000 Л		МАШ.-Ч		11,26
11	2615	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ № 110 SN		МАШ.-Ч		3,07
12	3095	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ПИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОФ ФИРМЫ "БОМАД" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т		МАШ.-Ч		4,87
13	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "УОДЕИ" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 0,5 М		МАШ.-Ч		15,71
14	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУКАРАС", "НАММ", "БОМАД", 8 Т		МАШ.-Ч		26,94
15	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУКАРАС", "НАММ", "БОМАД", 10 Т		МАШ.-Ч		11,98
16	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУКАРАС", "НАММ", "БОМАД", 13 Т		МАШ.-Ч		13,55
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
17	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ		Т		1071,15
18	9219	ВОДА		М3		87,70
19	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ		М3		1020,61
20	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ		Т		4,23
21	35113	ЩЕБЕНЬ		М3		317,85

СОСТАВИЛ

В.А.

ВАЛИЕВ Б

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 161658 на приобретение Тошкент вилояти Янгийул тумани Галаба МФЙисида жойлашган нуронийлар ва ёшлар истирохат богида ободонлаштириш, кукаламзорлаштириш ҳамда сугориш ишлари буйича

Способ проведения электронный

Дата 25.10.2022

Время рассмотрения 25.10.2022 13:05

Закупочная комиссия Янгийул тумани Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TULAGANOV MAMAYNUS ARTIGALIYEVICH	Рахбар	Ободонлаштириш
Секретарь комиссии	MAXMUDOVA MAVLYUDA NURIDINOVNA	Экономист	Ободон
Член комиссии	Elmurodov Husniddin Baxiyorovich	Bosh muxandis	Azo
Член комиссии	ERGASHIEV SHAXZOD SHUXRAT O'G'LI	техника	Янгийул Ободон бошкармаси
Член комиссии	URAZBAYEV XUSAN MIRZABAYEVICH	Булим бошлиги	Ободон
Член комиссии	XALIKNAZAROVA IRODAXON INAMIDDINOVNA	Xisobchi	Obodonlashitirish

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 25.10.2022 года № лота 161658.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по благоустройству территории
Подробное описание	Галаба
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	274 423 375.00
Стартовая сумма	274 423 375.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Солик ва бошка йигимлардан карздорлиги йуклиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина

MEHNATKASHI MCHJ	25	солик ва банкдан маълумотнома	25	Экспертная		
OMIAD FAYZ BARAKA INVEST MKTXX	25	Справка от налоговой	20	Экспертная		

Критерий №2 Бажариладиган иш хизматлар сифати кафолати

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEHNATKASHI MCHJ	25	кафолат хати	25	Экспертная		
OMIAD FAYZ BARAKA INVEST MKTXX	25	Кафолат	22	Экспертная		

Критерий №3 Ташкилот ишчи ходимлари мутахассислар тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEHNATKASHI MCHJ	25	1 ва 3-шакллар	25	Экспертная		
OMIAD FAYZ BARAKA INVEST MKTXX	25	2-шакл	23	Экспертная		

Критерий №4 Ташкилот гувоҳномази корхона тугрисида тулик маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEHNATKASHI MCHJ	25	2-шакл	25	Экспертная		
OMIAD FAYZ BARAKA INVEST MKTXX	25	Устав и свидетельство	19	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Янгийул туман Ободонлаштириш
бошкармаси бошлиги
М.Тулаганов



БАЁННОМА № 28/10

Янгийул тумани

"28" 10 2022 йил

Раислик қилувчи:

М.Тулаганов

Янгийул туман Ободонлаштириш бошкармаси бошлиги

Қатнашчилар: комиссия аъзолари

КУН ТАРТИБИ

Галаба МФЙ сида жойлашган нуронийлар ва ёшлар истирохат богида ободонлаштириш кўкаламзорлаштириш ва суғориш ишлари

2022 йил 25 октябрдаги Давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган "Янгийул туман Ободонлаштириш башкармасининг" баённомасига асосан эълон якунига кўра, комиссия аъзолари томонидан "МЕНАТКАШ" МСНҲ ташкилоти голиб деб топилганлигини инobatга олиб;

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги УРК, 684-сон Қонуннинг 62-моддаси 3-бандига асосан баённома Давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 25 октябрдаги Баённомасига асосан "МЕНАТКАШ" МСНҲ ташкилоти голиб деб топилганлигини инobatга олиб, ташкилот билан қонунчиликка асосан шартнома расмийлаштирилсин.

Комиссия аъзолари:

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

SZ2427664203

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: YANGIYO'L TUMAN "OBODONLASHTIRISH" BOSHQARMASI tomonidan 09.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Yangiyo'l
markazi

markaz rahbari:10.11.2022



tumanS.S.DJAMALOV yuridik