

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 2

Андижон шаҳар

2022 йил «11» ноябр

Ушбу пудрат шартномаси «*Буюртмачи*» деб аталувчи Андижон вилоят психоневрология диспансери номидан Низом асосида иш юритувчи О.С.Бувабеков бир томондан ва «*Пудратчи*» деб аталувчи ASL STANDART INVEST 2000 МЧЖ номидан Низом асосида иш олиб юритувчи раҳбари И.Кутликов иккинчи томондан келишув асосида амалдаги кунунларга мувофиқ тузилди.

1. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ.

1.1 «*Пудратчи*» мазкур шартнома шартларига мувофиқ Андижон вилоят Психоневрология диспансери жорий таъмирлаш ишларни бажариб беради.

1.2 «*Буюртмачи*» бажарилган ишларни қабул қилиб олади ва бажарилган ишлар харажатлар сметасининг кўрсатилган маблағ ҳисобидан ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

2. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ.

2.1 Шартноманинг умумий баҳоси – жорий таъмирлаш ишларининг қиймати (барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда 199 110 951 (Бир юз тўқсон тўққиз миллион бир юз ўн минг тўққиз юз эллик бир) сўм 00 тийинни ташкил этади.

2.2 Бажарилиши лозим бўлган ишлар «*Буюртмачи*» томонидан бюджет маблағлари ҳисобидан амалга оширилади.

2.3 Бажариладиган ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланиб, фақатгина ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганида ва форс мажор ҳолатлари сабаб бўлганида қайта кўриб чиқилиб, томонлар ўртасида қўшимча келишув билан расмийлаштирилади.

2.4 Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, тегишли Ғазначилик бўлинмасида рўйхатга олингандан сўнг 2-иш кунида «*Буюртмачи*» бажариладиган ишлар умумий қийматининг 30 фоизи яъни 59 733 285,3 (Эллик тўққиз миллион етти юз ўттиз ўч минг икки юз саксон беш) сўм 30 тийин олдиндан аванс тариқасида «*Пудратчи*» нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.5 Бажарилган ишлар учун тўловларнинг қолган 70 фоизи, яъни 139 377 665,7 (Бир юз ўттиз тўққиз миллион ўч юз етмиш етти минг олти юз олти беш) сўм 70 тийинни «*Пудратчи*» томонидан бажарилган ишлар далолатномаси топширилгандан сўнг, бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 иш кунида ўтказиб беради.

2.6 Бажарилган ишлар учун тўловлар «*Буюртмачи*» томонидан пул ўтказиш йули билан амалга оширилади.

2.7 Жорий таъмирлаш ишларига смета лойиҳасини тайёрлатиш ҳамда унга экспертиза ҳулосасини олиш харажатларини «*бюртмачи*» нинг ҳисобидан бажарилади.

3. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

3.1 «*Пудратчи*»нинг мажбуриятлари;

Шартнома имзолангандан сўнг иш бажариладиган объектни «*Буюртмачи*»дан

далолатномага асосан қабул қилиб олади;

Мазкур шартномада илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ аванс тўлови амалга оширилгандан бошлаб 5 кун муддат ичида ишларни бажаришга киришади ва ишларни бажариш календар графигига асосан 30 кун муддатда ишларни бажариб топширади;

Барча ишларни тасдиқланган смета хужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган хажмда ва муддатларда ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда «**Буюртмачи**»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

3.2 «**Пудратчи**»нинг ҳуқуқлари;

Бажарилган иш учун олдиндан аванс ҳақ тўланишини ва ишни бажариб топширгандан сўнг тўла хажмда ҳисоб-китоб қилинишини талаб қилиш;

Бажариб берилган иш қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарар билан қопланишини талаб қилиш;

3.3 «**Буюртмачи**»нинг мажбуриятлари;

Тасдиқланган смета бўйича бажарилган ишларни қабул қилиб олиш;

Бажарилган ишлар учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

3.4 «**Буюртмачи**»нинг ҳуқуқлари;

«**Пудратчи**»дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меёрий хужжатлар билан таъминланишини талаб қилиш;

Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини «**Пудратчи**»дан талаб қилиш;

«**Пудратчи**»дан шартномада кўрсатилган ишларни қабул қилиш комиссияси иштирокида лойиха хужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш;

«**Пудратчи**» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш;

4. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ.

4.1 Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

4.2 «**Пудратчи**» объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун «**Буюртмачи**»га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 фоиз миқдориде пеня тўлайди, бироқ тўланадиган пеня суммаси шартнома умумий суммасининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

4.3 Аниқланган нуқсон ва камчиликлар «**Пудратчи**» томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса «**Буюртмачи**» томонидан тўловлар тўхтатилади ҳамда лозим даражада бажарилмаган ишларнинг 20 фоиз миқдориде «**Пудратчи**» жарима тўлайди.

4.4 Бажарилган ишлар учун «**Буюртмачи**» томонидан ўз вақтида ҳақ тўламаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдориде пеня тўлайди, бироқ тўланадиган пеняларни умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 фойизидан ортмаслиги керак.

4.5 Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бажармаган тарафни иккинчи тарафга ана шу мажбуриятларни бажармаслик ҳамда бажармаслик оқибатида етказилган зарарни қоплаш жавобгарлигидан озод этмайди.

5. ФОРС МАЖОР ХОЛАТЛАР.

5.1 Ушбу шартнома мажбуриятларини тўлик ёки қисман бажармаслик табиий офатлар натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун хужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

6. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.

6.1 Мазкур шартнома белгиланган тартибда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2 Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йуллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Хўжалик суди орқали хал этилади.

7. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ.

7.1 Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ғазначилик бўлинмасида рўйхатга олинган кундан кучга кириб, 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

7.2 Шартнома 2 нусхада тузилиб, ҳар иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жихатдан тенг кучли ҳисобланади.

8. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ:

«ПУДРАТЧИ»

«БУЮРТМАЧИ»

ASL STANDART INVEST 2000 МЧЖ

Манзили: Андижон вилояти
х/р: 20208000505561157001
Банк номи: СКБ Бунедкор БХМ
СТИР 309807435 МФО 00440



Раҳбар: И.Кутликов
(имзо)
М.Ў.

**Андижон вилоят психоневрология
диспансери**

Манзили: Андижон шаҳар Ю.Отабеков №3
Ш.х/р 100021860034017073201054004
ИНН: 200236934; ОКОНХ: 91513
Ғазначилик бўлинмаси номи: Молия
Вазирлиги ғазначилиги ягона ғазначилк
х/р 23402000300100001010
Тошкент шаҳар Марказий банк ХККМ,
МФО 00014, СТИР 201122919

Раҳбар: О.С.Бувабеков
(имзо)
(ФИШ)

М.Ў



Андижон вилоят психоневрология диспансери билан Asl Standart invest 2000 мчж тузилган шартномага асосан қилинадиган иш турлари руйхати

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		в текущем (прогнозном) уровне	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОРОГ							
1	E0102-027-05	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M2	1,8000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	123,0000	221,4000	14 820,65	3 281 291,91
2	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100M3	0,1100			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6000	2,3760	14 820,65	35 213,86
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,7900	0,1969	147 437,00	29 030,35
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,4600	0,2706	129 092,70	34 932,48
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,3500	0,2585	97 337,20	25 161,67
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,2100	1,3431	182 417,45	245 004,88
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,9100	0,1001	181 632,70	18 181,43
		ВОДА	M3	7,0000	0,7700	0,00	0,00
3	C	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 10-20ММ	M3	13,8600		33 962,00	470 713,32
4	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	T	1,046			
		АВТОУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,2900	0,3032	90 150,67	27 333,23
		БИТУМ	T	1,0300	1,0769	5 404 033,00	5 819 414,00
5	E68-015-01	РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2	100M2	0,2000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	100,1000	20,0200	14 820,65	296 709,41
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,4200	0,6840	147 559,40	100 930,63
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	2,9500	0,5900	76 681,00	45 241,79
		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,0000	0,2000	4 045,00	809,00
		МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,9000	1,1800	12 107,00	14 286,26
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1000	0,0200	90 150,67	1 803,01
		БИТУМ	T	0,0700	0,0140	5 404 033,00	75 656,46
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	11,9000	2,3800	453 964,50	1 080 435,51
		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	9,0000	1,8000	0,00	0,00
6	E2707-001-01	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100M2	20,9100			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4000	301,1040	14 820,65	4 462 557,00
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0300	0,6273	129 092,70	80 979,85
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,0200	0,4182	179 796,00	75 190,69
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0200	0,4182	90 150,67	37 701,01
		БИТУМ	T	0,0600	1,2546	5 404 033,00	6 779 899,80
		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	M3	0,5000	10,4550	70 195,00	733 888,73
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	7,1400	149,2974	453 964,50	67 775 719,54
7	E2707-001-02 K=4	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 07-001-1 ДОБАВЛЕНИЕ 2СМ	100M2	20,9100			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,2800	194,0448	14 820,65	2 875 870,07
		КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N	МАШ.-Ч	0,4400	9,2004	115 920,00	1 066 510,37
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	4,8400	101,2044	453 964,50	45 943 204,84

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	СУМ			141 433 671,10
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			141 433 671,10
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	СУМ			10 951 642,25
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			1 803 096,65
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	СУМ			4 783 783,06
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ			128 678 932,20
ИТОГО	СУМ			146 217 454,16
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71 %	СУМ			27 357 285,67
ВСЕГО	СУМ			173 574 739,83
НДС 15%	СУМ			26 036 210,98
ВСЕГО С НДС	СУМ			199 610 950,81

Андижон вилоят психоневрология диспансери директори

Asl Standart invest 2000 директор



[Handwritten signature in blue ink]

