



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 14.11.2022 г. № 18

между ХК "Daulet Universal Invest" и Тахиатош тумани Ободонлаштириш бошкармаси на общую сумму 885500000,00

Глава 110  
Казначейский лицевой счёт 401722860352287045203110007

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233100			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь	885 500 000,00			885 500 000,00
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>885 500 000,00</b>			<b>885 500 000,00</b>

Всего 885500000,00 сум

Восемьсот восемьдесят пять миллионов пятьсот тысяч сум 00  
тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 265650000,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



Матмуратов Азат Джолдасович

(подпись)

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

Аметова Зулфия Яхияевна

(подпись)

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения \_\_\_\_\_

(подпись)

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» ноябрь 2022 г.

## ДОГОВОР № 18

2022 й. «14» 11

336-13-215-ОВ/2022-

Тахиаташ

сон

Тахиаташ район

«14» ноябрь 2022 года

Управление Благоустройства Тахиаташского районе в лице А.Матмуратов действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ЧП Даулет Универсал Инвест в лице директора Досщанов.Р.Д. действующий на основании устава именуемый в дальнейшем подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: Текущий ремонт Тахиаташского района Тахиаташ МФЙ улицы СПТУ (0-1,143км).

### ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

### II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет с НДС 885 500 000 (Восемьсот восемьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) сум.

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

### III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

### IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежки за фактические выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным утверждение ранее оплаченного аванса;

выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором; Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные

настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то

он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

## V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата выполнения работ; начало «14» ноябрь 2022 г. окончание «31» декабрь 2022 г. Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа.

## VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору.

Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

## VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ. Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора.

Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

## **VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

## **IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)**

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельствами.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

## **X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА**

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленными порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию. С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

## **XI. ГАРАНТИИ**

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

## **ХП. ГАРАНТИИ**

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительство более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает

Подрядчику стоимость выполненных работ

## **ХПІ. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

## **ХІV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке хозяйственным судом.

## **ХV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ**

15.1. Стороны обязуются не совершать коррупционных действий, связанных с договором, в течение срока действия договора и по истечении этого срока.

15.2. Стороны признают антикоррупционные меры, указанные в дополнительных антикоррупционных условиях договора, и обеспечивают взаимодействие по их соблюдению.

15.3 В момент заключения договора каждая сторона прямо подтверждает, что ее исполнительными органами, должностными лицами и работниками, имеющими отношение к договору, неправоммерно не передавались никакие деньги или материальные ценности, а также что им не предлагалось или не предлагалось получить неофициально деньги или иные материальные ценности в обмен на заключение договора, гарантии того, что он не был обещан, а также что он не получил материальных или каких-либо выгод (о возможности таких действий в будущем). Стороны принимают разумные меры к тому, чтобы привлеченные ими в рамках договора лица (субподрядные организации, агенты и иные лица, находящиеся под контролем сторон) не совершали вышеуказанных действий.

15.4. Стороны не допускают совершения государственными службами, политическими партиями, а также их исполнительными органами, должностными

лицами и работниками в любое время и в любой форме следующих действий, прямо или косвенно (в том числе через третьих лиц): а) получение лицензий и разрешений от надзорных органов, предлагающие или обещающие материальные или нематериальные выгоды в пользу указанных лиц или ими в целях незаконного получения или сохранения коммерческих или иных преимуществ в сфере налогообложения, таможенного оформления, судебного разбирательства, законодательного процесса и других сферах, подлежащих предоставлению; б) легализации доходов, полученных незаконным путем, а равно, если сторонам известно, что имущество является доходом, полученным от преступной деятельности, его возникновению придается правовой оттенок путем его передачи, обращения в собственность или обмена, и первоначального происхождения денег или иного имущества для сокрытия характера, источника, места распоряжения, способа передачи, реальных прав собственности на деньги или иное имущество или кому оно принадлежит; г) подстрекательство, подстрекательство, давление или угроза совершения преступления, связанного с коррупцией. В этом случае одна сторона должна немедленно уведомить об этом другую сторону и компетентные государственные органы.

15.5. Стороны, находящиеся под контролем сторон и действующие от их имени (в том числе субподрядчики, агенты, торговые представители, дистрибьюторы, юристы, бухгалтеры, другие представители, действующие от их имени), должны совершить следующие действия; - недопустимость коррупционных действий и неиспользование в качестве посредника для осуществления коррупционных действий; привлекать их к работе только исходя из производственной необходимости в ходе обычной повседневной деятельности сторон; - не производить необоснованных переплат им за оказанные услуги в рамках законодательства.

15.6. Стороны гарантируют, что не будут подвергаться давлению за сообщение о случаях нарушения обязательств, предусмотренных дополнительными условиями противодействия коррупции, лицами, находящимися под их контролем и действующими от их имени.

15.7. Если одной стороне станет известно, что другая сторона нарушила обязательства, указанные в пунктах 5.4 и 5.5 Антикоррупционных условий, она обязана незамедлительно сообщить об этом другой стороне и потребовать от этой стороны принятия соответствующих мер в разумный срок время и информировать его о предпринятых действиях. По требованию стороны, если другая сторона не примет надлежащих мер по устранению нарушений в разумный срок или не сообщит о результатах рассмотрения, эта сторона вправе потребовать полного возмещения ущерба.

## XVI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Настоящий договор вступает в силу с момента его обязательной регистрации в казначейских подразделениях и действует до 31-декабрь 2022г.

### XVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

#### ЗАКАЗЧИК:

«Управление Благоустройство  
Тахиаташского района»  
Тахиаташский район ул.Кобланов б/н.  
Тел: 61 572-28-65, 61 572-24-15  
Казначейства РУз  
р/с: 23402000300100001010  
Центр банк г.Ташкент  
ИНН:201122919 МФО: 00014  
л/с: 401722860352287045203110007  
ИНН: 207261149

А.Матмуратов.

М. П.



#### ПОДРЯДЧИК:

ЧП "DAULET UNIVERSAL INVEST  
Адрес:г.Нукус ул. Улугбек  
дом №121  
р/с 20208000300704264001  
в АКБ АСАКАБАНК АЖ НУКУС  
ФИЛИАЛИ  
Код банка 00625 ИНН: 304462696  
ОКЭД: 43390  
Тел: 90 574 40 30

Руководитель

Досщанов.Р.Д



# YURIDIKALÍQ ÁHMIYETKE IYE HÚJJETLERDÍN NÍZAM HÚJJETLERINE MUWAPÍQLÍGI HAQQÍNDA HUQÍQÍY JUWMAQ

ZX4206277742

1. Joybardín túri : Shartnama
2. Joybardín ataması: **Pudrat shartnama**
3. Joybardı islep shıǵıwshı hám kirgizilgen sáne haqqındaǵı maǵlıwmat: Taqiyatas rayoni Abadanlastırıw basqarması tárepinen 14.11.2022-jilda kirgizilgen.

Taqiyatas rayoni Abadanlastiruw basqarmasi ham Daulet universal invest xususiy karxana ortasinda pudret shartnamasi duzildi, shartnamada Taqiyatas rayoni Taxiataş MPJ aymag'i SPTU ko'shesi 0-1,143 km avtomobil jolin onlaw boyinsha, sahrtnama uliwma baxasi **885.500.000** sum dep belgilengen.

Joybar O'zbekstan Respublikasi Puqaraliq kodeksine, O'zbekstan Respublikasi xo'jaliq juritiwshı sub'ektlari iskerliginin' sahrtnamaviy-huqiqiy bazasi 29.08.1998-jil 670-I-sanli Nizamina tiykar, ámeldegi nızam hújjetlerine muwapıq islep shıǵılǵan hám onı qabil etiw maqsetke muwapıq.

**Taqiyatas rayoni  
yuridikalıq xızmet  
kórsetiw orayı  
başlıǵı:**



**O.A.BABANOV**

14.11.2022-jil.



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 174871 на приобретение Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог. Тахиаташ МФИ на участке 0-1,143 км ул. СПТУ Тахиаташского района**

Способ проведения электронный

Дата 09.11.2022

Время рассмотрения 09.11.2022 10:18

Закупочная комиссия Такыятас районы Абаданластырыу баскармасы, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ALLAMBERGENOV MAMAN OMIRBAYEVICH	гл инженер	Ободонлоштириш бошкармаси Тахиаташ туман
<b>Секретарь комиссии</b>	KAMALOVA FARIDA SARSENBAYEVNA	экономист	Ободонлоштириш
<b>Член комиссии</b>	KADIROV XUSAN TEMIROVICH	электрик	Ободонлоштириш бошкармаси Тахиаташ район
<b>Член комиссии</b>	SABIROV TOYLI AYMURATOVICH	Бошкорма болим бошлиги	Ободонлоштириш бошкармаси Тахиаташ туман
<b>Член комиссии</b>	NURMEDOV SHOHRAT XANGELDIYEVICH	инфраструктура болим баслыгы	Ободонлоштириш бошкармаси Тахиаташ туман
<b>Член комиссии</b>	BERDIBAYEV SHUKURLLA MADIYAROVICH	ТЕЗНАДЗОР	Абаданластырыу баскармасы

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 09.11.2022 года № лота 174871.  
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог. Тахиаташ МФИ на участке 0-1,143 км ул. СПТУ Тахиаташского района
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	885 987 395.00
Стартовая сумма	885 987 395.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Должны иметь необходимые техники

Тип: Текстовое значение

Описание: Должны иметь необходимые-техники

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО " DAULET UNIVERSAL INVEST"	20	Барча суралган маълумотлар бириктирилган	18	Экспертная		
ООО HIMALAY LYUKS STROY	20	маглыуматлар бириктирилген	13	Экспертная		

Критерий №2 По спецификации Заказчика

Тип: Текстовое значение

Описание: По спецификации Заказчика

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО " DAULET UNIVERSAL INVEST"	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	18	Экспертная		
ООО HIMALAY LYUKS STROY	20	маглыуматлар бириктирилген	12	Экспертная		

Критерий №3 Письмо о не допущений коррупций

Тип: Текстовое значение

Описание: Письмо о не допущений коррупций

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО " DAULET UNIVERSAL INVEST"	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	16	Экспертная		
ООО HIMALAY LYUKS STROY	20	маглыуматлар бириктирилген	14	Экспертная		

Критерий №4 Наличие свидетельства, лицензии, сертификатов и разрешительных документов, необходимых для выполнения работ

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие свидетельства, лицензии, сертификатов и разрешительных документов, необходимых для выполнения работ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО " DAULET UNIVERSAL INVEST"	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО HIMALAY LYUKS STROY	20	маглыуматлар бириктирилген	14	Экспертная		

Критерий №5 Общая информация об участнике

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО" DAULET UNIVERSAL INVEST"	20	Барча суралган малумотлари бириктирилган	15	Экспертная		
ООО HIMALAY LYUKS STROY	20	маглыуматлар бириктирилген	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО HIMALAY LYUKS STROY	885 987 395.00	885 800 000.00 UZS	885 800 000.00	00.00	885 800 000.00	08.11.2022 17:15:07	14.99492
ООО" DAULET UNIVERSAL INVEST"	885 987 395.00	885 500 000.00 UZS	885 500 000.00	00.00	885 500 000.00	08.11.2022 16:40:47	15

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО HIMALAY LYUKS STROY	57.8	14.99492	72.79492
ООО" DAULET UNIVERSAL INVEST"	69.7	15	84.7

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 174871 от 09.11.2022 года на приобретение Услуги по текущему ремонту автомобильных дорог. Тахиаташ МФИ на участке 0-1,143 км ул.СПТУ Тахиаташского района определила победителем:

ООО" DAULET UNIVERSAL INVEST"  
304462696

и резервный исполнитель: ООО HIMALAY LYUKS STROY (308149908)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ALLAMBERGENOV MAMAN OMIRBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KADIROV XUSAN TEMIROVICH	Согласен	
Член комиссии	SABIROV TOYLI AYMURATOVICH	Согласен	
Член комиссии	NURMEDOV SHOXRAT XANGELDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	BERDIBAYEV SHUKURLLA MADIYAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«ТАШКЕНТ ВИЛОЯТИ»  
Ташкент вилояти Администрацияси баскармаси баслиги  
А.Матмуратов  
14.11.2022  
2022 жыл

Ташкент вилояти Абданлаштирилу баскармаси Товар-материаллик запаслар ҳам исперди (Матмуратов) сатып алыу бойынша ен жаксы усынлысларды танлап алыу бойынша откерилген танлау комиссиясынын 10-санлы мажлис баянламасы

2022-жыл “14” ноябрь

Ташкент вилояти

(Ф.И.Ш)

(Давъазымы)

Катнасыушылар

Комиссия баслигы

М.Алпамбергенов

Абданлаштирилу баскармасы бас инженери

Комиссия хаткери

Ф.Жамалова

Абданлаштирилу баскармасы экономисти

Комиссия аъзалары

Ш.Бердибаев

Абданлаштирилу баскармасы технадзоры

Х.Кадиров

Абданлаштирилу баскармасы электриги

Ш.Нурмедов

Абданлаштирилу баскармасы инфраструктура болим баслигы

Т.Сабилов

Абданлаштирилу баскармасы болим баслигы

**КУН ТАРТИБИ:**

**Ташкент вилояти Абданлаштирилу баскармаси** - Танлап алыу комиссиясы баслигы М.Алпамбергенов мажлисте танлау комиссиясынын 5 аъзасынан 5 адам катнасып атырганлыгын айтып отип, танлау комиссиясы мажлисин ашык деп жариялады.

Танлау комиссиясы хаткери танлау комиссиясына төмендеги мағлыұматларды усунды:

Өзбекстан Республикасынын 2021-жылдын 22-апрелдеги 684-санлы “Мамлекет сатып алыулар хаккында»ғы Нызамынын (текстте кейинги орындарда- Нызам) 58-статьясына мууаптык ен жаксы усынлысларды танлап алыу откерилиуи хаккында арнаулы информацион порталында (xatid.uzex.uz/) даъаза танлау катнасыушыларынын кабыл етиу мүддеги тамамланыуынан 5 (бес) жумыс күн алдын мамлекетлик буйыртпашы терепинен жеке кабинетти аркалы жайластырылган 2022 жыл 9-ноябрь куни 174871 (22110012174871)-санлы лот бойынша 2022-жыл 14-ноябрь куниги 10-санлы баянламасы бойынша хеш кандай шагым келип туспеди.

Өзбекстан Республикасы “Мамлекетлик сатып алыулар хаккында”ғы Нызамы талапларына хэмде жокарыда көрсетилген мағлыұматларды есапка алып Танлау комиссиясы

## ҚАРАР ЕТ Е Д И :

1. Такыятас районы Такыятас МПЖ аймағындагы СПТУ (0-1,143 км) кошесин жарий тамирлеу ушын откерилген танлап алыуда танлау хужжестеринде хэм танлау шертлери бойынша ен жақсы шертлерди усынган хэм танлап алыу женимпазы деп табылган **Даулет Универсал Инвест** мекемеси менен **885 500 000** сумга шартнама дузилсин.
2. Женимпаз мекеме танлап алыу шертлери тийкарында шертнама дузиуден бас тарткан жағдайда шартнама дузиу хукукы кейинги катнасыушы (резерв) стипн, **НІМАЛАУ ЛУККС СТРОУ** белгиленсин. Бунда женимпаз катнасыушы усыныс еткен суммасынан аспаган мурдарда шертнама дузиу мүмкинлиги белгилен койылсын.
3. Нызам талапларына мууаптык танлау катнасыушыларынын усынысларын керип шыгвуу хэм бахылау мүддети усыныслар бериву тамам болдууынан 10 (он) күнинен асып кетиуи мүмкин емеслиги мағлыуымат ушын кабыл етилсин.
4. Мекеменин бас есапшысы – З.Аметова танлау алыу жуумагы бойынша женимпазы менен дузилген шартнаманы 2 (еки) жумыс күни ишинде арнаулы информацион порталына ([www.xatid.uz](http://www.xatid.uz)) жайластыриву тапсыривлсын.
5. Танлау комиссиясы хаткери Ф.Камалова шартнаманы Адлиядан тастыйыклагатып усы танлап алыу тийисли барлык хужжестлерди белгиленген тартипте таярлап бас есапшыга тапсыривсин.

**Катнасыушылар  
Комиссия баслығы**



(Ф.И.Ш)

М.Адламбергенов

(Дауазымы)

Абаданластыриву баскармасы  
бас инжинерни

**Комиссия хаткери**



Ф.Камалова

Абаданластыриву баскармасы  
экономисти

**Комиссия ағзалары**



Ш.Бердибаев

Абаданластыриву баскармасы  
техназворы



Х.Кадиоров

Абаданластыриву баскармасы  
электрители



Ш.Нурмедов

Абаданластыриву баскармасы  
инфраструктура болим  
баслығы



Т.Сабиоров

Абаданластыриву баскармасы  
болим баслығы