

## PUDRAT SHARTNOMASI

15«11»2022 yil.

433-4-58-OB/2022-son

Кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Ободонлаштириш бошкармаси номидан

(буюртмачининг номи)

Низом асосида иш курувчи Ж.Абдиев бир томондан ва кейинги уринларда «Пудратчи» деб юритиладиган «Модернизация махсус сервис» МЧЖ Номидан Низом асосида иш курувчи рахбари А.Раззақов иккинчи томондан, Савсантепа МФЙ худуди Савсан қишлоғи Мангитовул қабристон йулининг 2.445 км. қисмини жорий таъмирлаш объектни фойдаланишга тайёр холда куришга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### I. Таърифлар

1. Мазкур шартномада куйидаги таърифлар кулланилади:

**ижро** хужжатлари — натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул булган шахслар томонидан уларга киритилган узгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тугрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект курилишга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва урнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда кулланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошка хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тугрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик, даврда кабул килиниши тугрисидаги далолатномалар, монтаж килинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тугрисидаги далолатно-малар, ишларни бажариш дафтарлари хамда курилиш нормалари ва коидаларида назарда тугилган бошка хужжатлар;

**курилиш майдони** — мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома буйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг курилиш майдони чегараси ажратиб куйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошка белгилар билан белгилаб куйилади;

**вактинчалик иншоотлар** — Пудратчи томонидан курилиш майдонида урнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур булган хар кандай типдаги вактинчалик бинолар ва иншоотлар;

**беркитиладиган ишлар** — сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин булмаган вактинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

**шартнома нархини булиб чиқиш** — ишларнинг хар бир босқичи ва/ёки турлари кийматини аниқ белгилаган холда шартнома буйича объектнинг умумий кийматини босқичларга таксимлаш.

### II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига Савсантепа МФЙ худуди Савсан қишлоғи Мангитовул қабристон йулининг 2.445 км. қисмини жорий таъмирлаш лойихада кузда тугилган объектни фойдаланишга тайёр холда куриш буйи-ча курилиш ишларини бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчига курилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни кабул килиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III. Шартнома буйича ишлар киймати

3. Мазкур шартнома буйича Пудратчи томонидан бажарилган, танлов савдоси (тендер) натижасида аниқланган ва тендер комиссиясининг қарори (2022 йил «10» ноябрдаги 175077-сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни уз ичига олган ҳолда жорий нархларда

1 117 000 000 ( Бир миллиард бир юз ун етти миллион) сўмни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қуриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

— қурилиш қийматини қупайтиришга енгиб булмайдиган куч (форс-ма-жор) ҳолатлари сабаб булганда;

— ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан узгартирилганда;

— объектнинг қурилиши бир йилдан ортиқда узгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ, булганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд булганда, санаб утилган узғаришлар Буюрт-мачи билан Пудратчи уртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

#### IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома буйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

— барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга мувофиқ, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда узининг қучлари ва/ёки жалб қилинган қучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

— қурилиш майдонида зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва саклаш;

- қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, утқазилган дарахтларни ва ер участкасини муҳрфаза қилиш буйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шуниингдек ёрқитиш қироклар урнатиш;

— қурилиш таваққалчиликларини суғурта қилиш;

— мазкур шартнома буйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тугрисидаги далолатнома имзоланган қундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини узига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бушатиш;

— қурилиш майдони қуриқланишини таъминлаш;

— мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома буйича барча ишларнинг Уз қучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда

объектнинг фойдаланишга тайёр холда топширилиши учун Буюртмачи олдида тулик. мулкый жавоб беради.

#### **V. Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофик ишларни бажариш учун ярокли булган

курилиш майдонини объект курилиши ва курилиш тугаллангунгача булган даврда далолатнома буйича Пудратчига бериш;

— ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-курилиш назоратини ва мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан кабул килинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга роя этилишини назорат килиш, Пудратчидан тугалланган ишларни кабул килиб олишни таъминлаш;

— Пудратчининг барча мурожаатларини ун кун муддатда куриб чикиш ва карор кабул килиш;

— молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига муво-фик аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчи-га ишларни кабул килиш учун зарур булган ижро хужжатлари руйхатини такдим этиш;

— мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик хажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **VI. Ишларни бажариш муддатлари**

10. Шартнома:

— миллий валюта «сумда» узаро хисоб-китоб килинганда томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;

— кейинчалик ЭАВга конвертация килган холда миллий валютада «сумда» узаро хисоб-китоб килинганда — шартнома конун хужжатларига мувофик, руйхатдан утказилгандан кейин кучга киради.

11. Пудратчи мазкур шартномага илова килинадиган молиялаштириш жадвалига мувофик биринчи аванс тулови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов савдолари натижаси буйича аниқланган курилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 90 кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома буйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофик амалга оширилади.

#### **VII. Туловлар ва хисоб-китоблар**

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома буйича ишлар умумий жорий кийматининг 30 фоизи микдорида, бу 3351000000 сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос хисобланади.

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни хисобга олган холда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофик объектнинг умумий шартномавий жорий кийматининг 50 фоизигача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий кийматининг қилган 50 фоизи учун Буюртмачи ва Пудратчи уртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин икки босқичда:

— объект қабул комиссияси томонидан қабул қилинган кундан бошлаб бир ой мобайнида ишлар кийматининг камида 45 фоизи миқдориди;

— мазкур шартномада белгиланган қафолатли муддат тамом бўлгандан кейин ишлар кийматининг 5 фоизигача миқдориди, бироқ, молия йили тугамасдан амалга оширилади.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома буйича объектга мулк ҳуқуқини узида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йук қилиниши ва шикастланиши ҳавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома буйича уз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга қирган кундан бошлаб уттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага узгартиришлар қиритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тулашдан озод қилинмайди.

### **VIII. Ишларни бажариш**

20. Буюртмачи қурилиш майдонида уз вақилини техник аудитори тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тусиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи техник аудитори ишлаш учун жой билан таъминлайди. Тех-ник аудитор Пудратчи томонидан утказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш буйича йигилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида қурсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган уз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан қелишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тугрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупрокни қазиб олиш учун жой ажратиш тугрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тугрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш буйича

ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлиқ белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тугри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлиқ белгилари, улчамлари ва булиш уқларининг мувофиқлиги тугри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган булиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни уз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия булиш ишларида урнатиладиган координатлар, баландлиқлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома буйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникация-ларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи узи томонидан қурилишида қулланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха ҳужжатларида курсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ булишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга булишини қафолатлайди.

32. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр булишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачининг ва «Давархитектқурилишназорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюрт-мачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатно-малари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақида хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби буйича Пудратчи Буюртмачининг курсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини уз ҳисобидан очишга, сунгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини ҳисобтласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузага олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши окибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тулайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ куча полосасини, шу жумладан йул участкалари ва йулакларни супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан курсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг узаро муносабатларида ахамиятга эга булган холлар ва холатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом булиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар курсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, утказилган синовлар, материаллар уз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тухтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши Тугрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин булган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қоникмаса, у холда ишларни бажариш дафтарида уз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда курсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чоратадбирларини қуриш мажбуриятини уз зиммасига олади.

#### **IX. Ишларни қуриклан**

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тусилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қурикланишини таъминлайди.

40. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

#### **X. Енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) холатлари**

41. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб булмайдиган куч холатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу холатлар мазкур шартноманинг бажарлишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тулик бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб булмайдиган куч холатлари амал қилган, шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб булмайдиган куч холатлари ёки уларнинг окибатлари бир ойдан қуп вақтга қузилса, у холда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қурилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у холда томонларнинг хар бири шартнома бекор килинишини талаб килишга ҳақлидир.

#### **XI. Курилиши тугалланган объектни қабул килиб олиш**

44. Курилиши тугалланган объектни қабул килиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда булган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул килиб олишнинг белгиланган коидаларига биноан амалга оширилади.;

45. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тугрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 10 кун мобайнида қабул килиб олинади.

46. Пудратчи курилиши тугалланган объектни қабул килиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар туплами амалда бажарилган ишларга тулик мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул килиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

#### **XII. Кафолатлар**

48. Пудратчи:

— барча ишлар тулик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

— лойиха ҳужжатларига ҳамда курилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

— Узи томонидан курилиш учун кулланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи

буюмлар, конструкция ва тизимлар сифати-ни, уларнинг лойиха ҳужжатларида курсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

— ишларни қабул килиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуксонларни уз вақтида бартараф килишни;

— объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар курилиши тугалланган объектни қабул килиб олиш тугрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 йил этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у холда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг уз хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида кайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада курсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII булимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар курсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитекткурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала буйича иқтисодий судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

### **XIII. Шартномани бекор қилиш**

52. Буюртмачи:

— шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ булмаган сабабларга қура Пудратчи томонидан бир ойдан қура вақдга кечиктирилганда;

— ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга қурайган холда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

— Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб қуладиган даражада қузилганда;

— қонун ҳужжатларига қувофиқ; бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ, булмаган сабабларга қура Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга қура қурилиш қурилганда;

— Буюртмачи томонидан қолиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

— қонун ҳужжатларига қувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қушма қарорига қура қуғалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига қурилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига қулайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур қулим қуидасига қувофиқ иккинчи томонга ёзма қуилдиришнома қуборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етқазилган зарарни, қу жумладан бой қурилган қуйдани қулайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йул қурилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда қутилган қулар қундан қуустасно.

### **XIV. Томонларнинг қулкий қуавобқарлиги**

58. Томонлардан қури шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

— иккинчи томонга етқазилган зарарларни қуқулайди;



— Узбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Узбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда курсатилган уз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, уз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг фоизи миқдорига пеня тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки курсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня туланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортишнинг учун Буюртмачи Пудратчига узи тасдиқлашни рад этган

61. Пудратчи объектни уз вақтида ишга тушириш буйича уз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати утказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисми учун фоиз туланади

Буюртмачи томонидан топилга нуксонлар ва камчиликлар уз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати утказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.5 фоизи миқдорига пеня тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.2 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тулаш Пудратчининг ишларни бажаришнинг ёки хизматлар курсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилиш назорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тулашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0.2 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома буйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йукотилиши ёки шикастланишида, шунингдек жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

64. Муддат утказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тулаш томонларни ўшбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

#### **XV. Низоларни ҳал этиш тартиби**

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суди томонидан қуриб чиқилади.

#### **XVI. Алоҳида шартлар**

66. Mazkur shartnoma imzolanganidan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar urtasidagi barcha o'ldirish ёзма ва og'zaki bitimlar, e'timomalар, tomonlarining uzaro kelishuvlari uz kuchini йукотади.

67. Пудратчи курилиш объектига ёки унинг алохида қисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга булмайдн.

68. Mazkur shartnomaga barcha уgartirish ва қушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имжоланган бўлса, хақиқий ҳисобланади.

69. Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги mazkur shartnomadan келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган хар қандай ахдлашувни томонлар mazkur shartnomaga қушимчалар ёки уgartirishлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

70. Агар Пудратчи shartnoma бўйича ишлар якунлангандан кейин курилиш майдонида унга тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи курилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тулашни кечиктиришга ҳақлидир.

71. Mazkur shartnomada назарда тутилмаган бошқа бarcha ҳоллар учун амалдаги қонуи хужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Mazkur shartnoma бир хил юридик қучга эга бўлган 2 нусхала тузилади.  
Шартнома муддати 31.12.2022 йил

XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари  
«БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ»

Камати туман Ободонлаштириш  
бошқармаси

401722860102207065200110010

Камати Агробанк МФО: 00160

ОКОНХ 90211

ИНН: 206946624

Мотив Вазирлиги Газначилиги

23402000300100001010

ИНН: 201122919

МФО: 00014 Марказий банк Тошкент ш.

«Модернизация махсус сервис» МЧЖ

х/р 20208000604875266001

Алоқа банк Қарши шаҳар


ИНН: 301744330

МФО: 100990



Бошлик: Ж. Абдиев

А. Разақов

	<u>Hujjat elektron raqamli imzo orqali imzolangan</u> Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	JUMANAZAR ABDIYEV BEGIMQULOVICH
	Imzolangan sana	15.11.2022 11:25
	Hujjat kodi	KN8618515124
	Hulosa kodi	FU8666320434

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN  
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

EU8666320434

1. Lovihaning turi : Shartnoma
2. Lovihaning nomi: **Savsantepa MFY hududi Savsan qishlog'i Mangitovul qabriston vulining 2.445 km. qismini joriy ta'mirlash**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: QAMASHI TUMAN HOKIMLIGI HUZURIDAGI "OBODONLASHTIRISH" BOSHQARMASI tomonidan 15.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Qamashi tuman  
yuridik markazi  
bosh yuristkonsulti:**



**G'.S.ABDINAZAROV**

15.11.2022

«Тасдиқлайман»



Қамаши туман Ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи

Ж.Абдиев

Қамаши тумани

15.11.2022 йил

№ 42

Қамаши туман Очик бюджет дастури бўйича Савсантепа МФЙ ҳудудида ички автомобиль йулларини жорий таъмирлаш бўйича танлов асосида шартнома тузишни ташкил қилиш комиссиясининг

**ТАНЛОВ КОНКУРС БАЁНИ:**

Комиссия раиси	Ж.Абдиев
Аъзолари:	
Р.Абдиев	Бош ҳисобчи
Б. Бозоров	Бош муҳандис
Х.Қўйлиев	Мутахасис муҳандис
А.Тоғаев	ҳужалик мудир

**Кун тартибда қуриладиган масала:**

Савсантепа МФЙ ҳудуди ички автомобиль йулларини жорий таъмирлаш бўйича 2022 йилнинг ноябр ойида “Модернизатция махсус сервис” МЧЖ билан шартнома қилиш ва шартномани тасдиқлаш тўғрисида.

Комиссия танловга қатнашган вакилларнинг таклифларини кўриб чиқиб Савсантепа МФЙ ҳудудида ички автомобиль йулларини жорий таъмирлаш бўйича 3 та қурилиш ташкилотлари қатнашаётганлигини эълон қилди.

Танлов бўйича 2022 йил 10 ноябр кунда лот № 175077 сонли протокол эълон қуйилгандан кейин 3 та қурилиш ташкилотлари ўз таклифлари билан қатнашди ва энг юқори балл “Модернизатция махсус сервис” МЧЖ олди ва 2 кун муҳокамада қуйилди ҳамда бошқа эътирозлар булмагандан кейин “Модернизатция махсус сервис” МЧЖ билан шартнома тузилди. **Танлов комиссияси қарор қилади:**

1. “Модернизатция махсус сервис” МЧЖ танлов ғолиби деб топилсин.
2. Савсантепа МФЙ ички автомобиль йулларини жорий таъмирлаш лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш ва қабул қилиш мутахасис муҳандис Х.Қўйлиевга топширилсин.
3. Ушбу баённома қарорини бажарилишини назорат қилиш бош ҳисобчи Р.Абдиевга юклатилсин.

Комиссия раиси раиси:

Ж.Абдиев

Аъзолари:

Р.Абдиев

Бош ҳисобчи

Б. Бозоров

Бош муҳандис

Х.Қўйлиев

Мутахасис муҳандис

А.Тоғаев

ҳужалик мудир

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 175077 на приобретение Камаша туман Савсантепа МФЙ Савсан кишлоги Мангитовул кабристон йулининг 2.445 км кисмини жорий таъмирлаш ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 10.11.2022

Время рассмотрения 10.11.2022 17:11

Закупочная комиссия Камаша Ободонлаштириш булими, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ABDIYEV JUMANAZAR BEGIMQULOVICH	Рахбар	Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	ESHMURADOVA ZULFIYA SUYUNOVNA	Котиба	Камаша туман Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	TAG'AYEV AKRAM QARSHIYEVICH	Мутахасис	Камаша туман Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	BOZAROV BAYRAMALI RASHIDOVICH	Мухандис	Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	QUYLIYEV XOLMUMIN QUVVATOVICH	Бош мутахасис	Камаша туман Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	ABDIYEV RUZIMURAT YULDASHOVICH	Бош хисобчи	Камаша туман Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.11.2022 года № лота 175077.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 97.00 / Весовой коэф. ценовой части: 3.00)

Мин. балл: 42

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Камаша туман Савсантепа МФЙ Савсан кишлоги Мангитовул кабристон йулининг 2.445 км кисмини жорий таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1169 999 944.00
Стартовая сумма	1169 999 944.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 20% айланма маблаг маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: 20% айланма маблаг маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS</b>	10	10	8	Экспертная		
<b>AZIA BRICK PLANT MCHJ</b>	10	Нусхаси илова килинди	8	Экспертная		
<b>ООО ASBOB SERVIS JIXOZLARI</b>	10	файл илова килинади	8	Экспертная		

Критерий №2 Солик карздорлиги булмаслиги ва молиявий хисоботлари, айланма касса маблаглари

Тип: Текстовое значение

Описание: Солик карздорлиги булмаслиги ва молиявий хисоботлари, айланма касса маблаглари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS</b>	10	10	8	Экспертная		
<b>AZIA BRICK PLANT MCHJ</b>	10	Нусхаси илова килинди	8	Экспертная		
<b>ООО ASBOB SERVIS JIXOZLARI</b>	10	файл илова килинади	8	Экспертная		

Критерий №3 Ишчи ходимлар тугрсида маълумотнома 40 кишидан кам булмаслиги керак

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчи ходимлар тугрсида маълумотнома 40 кишидан кам булмаслиги керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS</b>	15	15	11	Экспертная		
<b>AZIA BRICK PLANT MCHJ</b>	15	Нусхаси илова килинди	11	Экспертная		
<b>ООО ASBOB SERVIS JIXOZLARI</b>	15	файл илова килинади	10	Экспертная		

Критерий №4 Объектни урганиш далолатномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектни урганиш далолатномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS</b>	10	10	7	Экспертная		
<b>AZIA BRICK PLANT MCHJ</b>	10	Нусхаси илова килинди	5	Экспертная		
<b>OOO ASBOB SERVIS JIXOZLARI</b>	10	файл илова килинади	5	Экспертная		

Критерий №5 Тегишли техника ва асбоб ускуналари

Тип: Текстовое значение

Описание: Тегишли техника ва асбоб ускуналари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS</b>	20	20	16	Экспертная		
<b>AZIA BRICK PLANT MCHJ</b>	20	Нусхаси илова килинди	16	Экспертная		
<b>OOO ASBOB SERVIS JIXOZLARI</b>	20	файл олова килинади	15	Экспертная		

Критерий №6 Рейтинг даражаси йул курилиш категориясига эга ташкилотлар булиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Рейтинг даражаси йул курилиш категориясига эга ташкилотлар булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS</b>	20	20	17	Экспертная		
<b>AZIA BRICK PLANT MCHJ</b>	20	Нусхаси илова килинди	15	Экспертная		
<b>OOO ASBOB SERVIS JIXOZLARI</b>	20	файл илова килинади	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>OOO ASBOB SERVIS JIXOZLARI</b>	1 169 999 944.00	1 150 000 000.00 UZS	1 150 000 000.00	00.00	1 150 000 000.00	09.11.2022 18:59:41	2.91391
<b>AZIA BRICK</b>	1 169 999	1 155 000 000.00	1 155 000	00.00	1 155 000	09.11.2022	2.9013

PLANT MCHJ	944.00	UZS	000.00		000.00	18:19:40	
MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS	1 169 999 944.00	1 117 000 000.00 UZS	1 117 000 000.00	00.00	1 117 000 000.00	09.11.2022 17:57:51	3

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ASBOB SERVIS JIXOZLARI	69.61205	2.91391	72.52596
AZIA BRICK PLANT MCHJ	71.89446	2.9013	74.79576
MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS	76.45928	3	79.45928

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 175077 от 10.11.2022 года на приобретение Камаша туман Савсантепа МФЙ Савсан кишлоги Мангитовул кабростон йулининг 2.445 км кисмини жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS  
301744330

и резервный исполнитель: AZIA BRICK PLANT MCHJ (302014329)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ABDIYEV JUMANAZAR BEGIMQULOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TAG'AYEV AKRAM QARSHIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	BOZAROV BAYRAMALI RASHIDOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	QUYLIYEV XOLMUMIN QUVVATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDIYEV RUZIMURAT YULDASHOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП