

## ШАРТНОМА ШАКЛИ

### ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ (ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 1

« 15 » 11 2022 йил

Термиз шаҳри.

«Сурхонтемирйўллойиха» МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А.Кодиров, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

#### 1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган **Кумқургон тумани 50-катновга мулжалланган КОП “Хуррият” филиали биносини мукамал таъмирлаш объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш** иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Умумий нархи
1	Кумқургон тумани 50-катновга мулжалланган КОП “Хуррият” филиали биносини мукамал таъмирлаш объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш	1	1	13 100 000	13 100 000
	<b>Жами</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>13 100 000</b>	<b>13 100 000</b>

#### 2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 **Шартнома умумий нархи 13 100 000 (Ун уч миллион бир юз минг) сўмни ташкил қилади. ҚҚС сиз**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

#### 3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 15 % миқдорда 10 банк кунида “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 30 банк кунида қолган 85 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

#### 4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

#### 5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдоридан жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

#### 5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришни талаб қилишга ҳақли булади.

- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманиннг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

### 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманиннг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманиннг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманиннг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

### 7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда мурасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

### 8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун хужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ҳодими ўз ҳизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахсининг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йул қўймаслик буйича чоралар қўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар конуний кучига эга булади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухри ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

### 9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

### 10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 20\_\_ йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

### 11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Сурхонтемирийуллойиха» МЧЖ

Термиз шаҳри Ибн-Сино-29/15

Х/р: 20208000004261170001

Банк: «Хамкорбанк» АТБ Термиз филиали

МФО: 01001 ИНН: 204530194

Тел: 90 519-81-11; 94 519-81-11

Директор:  А. Кодиров

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 301821860224017072202054004.

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201122919Б/К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ

х/р: 23402000300100001010

Директор:  А. Арамов

**Юрист визаси:** Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим:

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ йил

/ А. Музафаров

### БАЁННОМАСИ

«Кумқургон тумани 50-катновга мулжалланган КОП “Хуррият” филиали биносини мукаммал таъмирлаш объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш» мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК ЛҚИ бўлим бошлиғи М.Менглиев ва «Бажарувчи» томонидан «Сурхонтемирйуллойиха» МЧЖ директори А.Кодиров томонлар ўртасида лойиха-смета хужжатларни ишлаб чиқариш **13100,0 минг сўм (Ун уч миллион бир юз минг) сўм ККС сиз** миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб килиш ва туловни амалга ошириш учун асос була олади.

### КАЛЕНДАР РЕЖА

№	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи,сум
1	2	3	4
1	«Кумқургон тумани 50-катновга мулжалланган КОП “Хуррият” филиали биносини мукаммал таъмирлаш объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш»	10-кун давомида	13 100 000
	Жами:		13 100 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва тўланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини ўзгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

«Сурхонтемирйуллойиха»  
МЧЖ директори:  
\_\_\_\_\_ А.Кодиров

м.ў

«ЯБХ» ИК ЛҚИ бўлим бошлиғи:

\_\_\_\_\_ М.Менглиев

м.ў



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 169467 на приобретение Кумкургон тумани "Хуррият" МФЙдаги туман куп тармокли марказий поликлиникасига карашли 50 катновли филиални капитал таъмирлаш ЛСХ учун**

Способ проведения электронный

Дата 08.11.2022

Время рассмотрения 08.11.2022 12:31

Закупочная комиссия Сурхондаре вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташқил этиш ва ҳўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.11.2022 года № лота 169467.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по проектно - изыскательной работе</b>
Подробное описание	Кумкургон тумани "Хуррият" МФЙдаги туман куп тармокли марказий

	поликлиникасига карашли 50 катновли филиални капитал таъмирлаш ЛСХ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	15 000 000.00
Стартовая сумма	15 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ</b>	20	малумот	15	Экспертная		
<b>SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ</b>	20	малумот	20	Экспертная		

Критерий №2 Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ</b>	20	маълумот	5	Экспертная		
<b>SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ</b>	20	маълумот	10	Экспертная		

Критерий №3 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффицент, ижарада бўлса 0,5 коэффицент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда

Ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		
SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ	20	маълумот	15	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		
SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	15 000 000.00	14 500 000.00 UZS	14 500 000.00	00.00	14 500 000.00	03.11.2022 10:27:39	18.06897
SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ	15 000 000.00	13 100 000.00 UZS	13 100 000.00	00.00	13 100 000.00	03.11.2022 11:05:58	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	60	18.06897	78.06897
SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ	65	20	85

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 169467 от 08.11.2022 года на приобретение Кумкурган тумани "Хуррият" МФЙдаги туман куп тармокли марказий поликлиникасига карашли 50 катновли филиални капитал таъмирлаш ЛСХ учун определила победителем:

SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ  
204530194

и резервный исполнитель: TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ (200478278)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



17.06.2022

"ТАСЛИҚЛАЙМАН"  
Сурхондарё вилоят  
Хокими ўринбосари



Махаллий бюджет маблағлари ҳисобидан Сурхондарё вилоят ҳокимлигининг "Иттифоқчилик ва манзилли" Инжаниринг компанияси учун  
2021 йилга мўлжалланган "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурида мўлжалланган қурилиш ишларининг  
2022 йил МАНВИЛЛИ ҒУЙҲАТИ

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги ПҚ-5048-сон қарори)  
2022 йил 20 апрелда қилинган маълумоти бўйича ўрнатилган

(Жорий йилларда, млн.сум.)

№	Т/р	Қурилиш божларининг ва фойдаланишнинг	Лойиҳа қувватини	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи ҳаражатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объект қиймати жумладан, буюртмачи ҳаражатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи ҳаражатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити шу жумладан				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи ҳаражатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи ҳаражатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи		
							Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жинҳоз	Буюртмачи ҳаражатлари	Жами қўйилмалар	Қуявчи/ муҳлат ой						Асосий фонд суммаси	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
88	Сурхондарё вилояти			133555,757	5629,179	5629,179	20778,295	5 000,000	4 664,309		335,692					14333,639			
27	Умум таълим мактаблар			6936,596			627,029	2 635,066	2 475,489		159,577					8315,820			
1	Ангор тумани "Юкори Толмарон" МФЙда 17 сонли мактабга (120 ўринли қўшимча ўзув биносини қуриш билан) реконструкция қилиш.	2021 й.	120	1272,347	9,138	9,138	125,181	19,182	13,792		5,390					105,999	258-2021/286 24.04.21 й. 14/04-6-1/4312 21.05.21 й.	2357	"DIYORBEK IDEAL SERVIS QURULISH" МТҲ
2	Ангор тумани "Тўлқин" МФЙда 15 сонли мактабни (180 ўринли қўшимча бино қуриш билан)/реконструкция қилиш	2021 й.	180	2032,258	153,850	153,850	236,300	41,399	35,449		5,950					194,901	257-2021/287 24.04.21 й. 14/04-6-1/4311 21.05.21 й.	ЛОТ12413 2355 22.06.2021 й	"SOVIRON- TERMIZ" ХК
3	Бангиҳон тумани "Сарой" МФЙда 4-сонли мактабни (264 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш ҳамда мавжуд биносини мукаммал таъмирлаш	2021 й.	264	3100,151			465,047	106,502	84,752		21,750					358,545	183-2021/262 15.04.21 й. 14/04-6-1/4407 25.05.21 й.	2362	"OLTINSOY INVEST" МТҲ
4	Бандиҳон тумани "Сарой" МФЙда 4-сонли мактаб филиалини (120 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2021 й.	120	2546,581	44,907	44,907	229,321	30,707	29,487		1,220					198,614	192-2021/263 16.04.21 й. 14/04-6-1/4405 25.05.21 й.	ЛОТ 12418 2360 22.06.21.	"AMUZANG SURXON NUR" МТҲ
5	Бойсун тумани "Тузбозор" МФЙдаги 1176 ўринли 2 сонли мактабни мукаммал таъмирлаш	2021 й.	объект	4122,548	326,101	326,101	1 126,310	275,863	273,883		1,980					850,447	394-2021/293 07.05.21 й. 14/04-6-1/4979 08.06.21 й.	2943	"Муқаллир Иқтисод Таъмир" ХК
6	Бойсун тумани "Хўжалод" МФЙдаги 18 сонли мактабнинг мавжуд биносини мукаммал таъмирлаш	2021 й.	объект	539,727			55,852	31,977	31,977		0,000					23,875	411-2021/295 17.05.2021 й.	02-48/2021 10.06.2021 й.	"Шерхон Қурилиш Таъмир" МТҲ
7	Бойсун тумани "Тузбозор" МФЙдаги 10 сонли ихтисослаштирилган мактаб интернатини (180 ўринли қўшимча бино ва 12x24 м. спортзал қурилиши билан) реконструкция қилиш	2021 й.	180 12x24	3794,222			591,034	122,605	112,415		10,190					468,429	404-2021/294 12.05.21 й. 14/04-6-1/4980 08.06.21 й.	ЛОТ 12954 2920 13.07.21 й	"Бунёдкор Иқтисод Таъмир" ХК
8	Бойсун тумани "Хўжалод" МФЙдаги 44 сонли мактаб филиалини (80 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2021 й.	80	1822,016			265,952	43,252	36,902		6,350					222,700	480-2021/296 30.05.21 й. 14/04-6-1/5500 21.06.21 й.	ЛОТ 13344 3343 21.07.21 й	"BEKZOD MEMOR" МТҲ

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган ва фойдаланишга топширилган йили	Лойiha куввати	Объектнинг умумий киймати (шарнома асосида)	01.01.22 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объект	01.01.22 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг	01.01.22 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган				01.01.23 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг	01.01.23 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (таъовлар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси)	Пудратчи ташкилот номи		
								Жами капитал қўйимлар	Куршилш - монтаж ишлари	Жами	Курват/ муддат ой	Асосий фонд суммаси	01.01.22 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг	01.01.23 й. холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси						Тендер (таъовлар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси)	Пудратчи ташкилот номи
1	Объектлар номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
9	Денов тумани "Юрчи" МФЙдаги 17-сонли мактабни (330 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2021 й.	330	3152,279	58,406	58,406	374,291	66,796	65,296	1,500	4,590	307,495	179-2021/258 14.04.21Й. 14/04-6-1/4072 17.05.21Й.	2204 22.06.2021 й.	"Сариоснэ Капитал Инвест" МЧЖ							
10	Денов тумани "Пахтақураш" МФЙдаги 67-сонли мактабни (330 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2021 й.	330	3180,242	54,134	54,134	406,798	73,576	68,986	4,590	333,222	178-2021/257 14.04.21Й. 14/04-6-1/4071 17.05.21Й.	ЛОТ 12261 2203.22.06.21.	"БИНОФАС АГРО СЕРВИС" МЧЖ								
11	Қизилқум тумани "Роботақ" ("Хончорбоғ") МФЙдаги 864 ўринли 2 сон мактабни мукамал таъмирлаш	2021 й.	объект	2888,701	98,994	98,994	355,950	101,460	100,070	1,390	47,990	177-2021/256 14.04.21Й. 14/04-6-1/5343 16.06.21Й.	ЛОТ 13214 3203.19.07.21 й.	"Файз Ёстиқлол Бунёдкори" МЧЖ								
12	Қумқўрғон тумани "Хўррият" МФЙдаги 864 ўринли 27-сонли мактабни мукамал таъмирлаш	2021 й.	объект	3517,167	98,994	98,994	268,725	63,083	15,093	47,990	205,642	282-2021/310 26.04.21Й. 14/04-6-1/4787 03.06.21Й.	2682 03.07.2021Й	"Кафрун Траевс" ХК								
13	Қумқўрғон тумани "Боймоқли" МФЙдаги 876 ўринли 17-сонли мактабни мукамал таъмирлаш	2021 й.	объект	2593,440	154,585	154,585	318,642	56,312	55,062	1,250	262,330	294-2021/309 29.04.21Й. 14/04-6-1/4853 04.06.21Й.	ЛОТ 12803 2762.19.07.21 й.	"ЧНОР" КТХФ								
14	Музрбот тумани "Мустиқиллик" МФЙдаги 900 ўринли 7-сон ихтисослаштирилган мактаб интернатини мукамал таъмирлаш	2021 й.	объект	3252,536	134,053	134,053	259,806	26,821	25,261	1,560	232,985	473-2021/535 20.05.21Й. 14/04-6-1/5277 15.06.21Й.	ЛОТ 13180 3159 21.07.21 й.	"TERMIZ TARAQQIYOT" МЧЖ								
15	Олтинсой тумани "Жобу" МФЙдаги 57-сонли мактабни (210 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш ҳамда мавжуд биносини мукамал таъмирлаш	2021 й.	210	3938,269	544,231	544,231	737,389	259,782	253,422	6,360	477,607	427-2021/327 19.05.21Й. 14/04-6-1/5110 10.06.21Й.	ЛОТ 13016 2982.21.07.21 й.	"DISCOVER ENGINEERING" МЧЖ								
16	Олтинсой тумани "Жобу" МФЙдаги 4-сонли мактабни 840 ўринли мавжуд биносини мукамал таъмирлаш	2021 й.	объект	3752,979	173,461	173,461	282,554	32,741	25,451	7,290	249,813	456-2021/504 27.05.21Й. 14/04-6-1/5274 15.06.21Й.	ЛОТ 13177 3156.21.07.21 й.	"TERMIZ TARAQQIYOT" МЧЖ								
17	Олтинсой тумани "Қорлик" МФЙдаги 64-сонли мактабни (300 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2021 й.	300	2903,379	159,646	159,646	489,042	101,391	97,021	4,370	387,651	44-2021/328 25.05.21Й. 14/04-6-1/5109 10.06.21Й.	ЛОТ 13017 2983.13.07.21 й.	"Бунёдкор Сайкали" ХК								
18	Сариоснэ тумани "Маржона" МФЙдаги 320 ўринли 27 сонли мактабни мукамал таъмирлаш	2021 й.	объект	2258,883	107,304	107,304	155,615	40,823	39,733	1,090	114,791	180-2021/254 15.04.21Й. 14/04-6-1/4464 26.05.21Й.	2530 02.07.2021 й.	"Сурхон Суфат Бунёдкор" МЧЖ								
19	Сариоснэ тумани "Талабугта" МФЙдаги 422 ўринли 63 сонли мактабни мукамал таъмирлаш	2021 й.	объект	2742,807	130,603	130,603	253,019	34,298	30,478	3,820	218,721	266-2021/334 24.04.21Й. 14/04-6-1/4646 01.06.21Й.	2659 05.07.2021 й.	"Само Нур Султони" МЧЖ								
20	Сариоснэ тумани "Маржона" МФЙдаги 58 сонли мактабни (280 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2021 й.	280	2946,640	140,157	140,157	564,399	124,390	120,000	4,390	440,009	268-2021/332 24.04.21Й. 14/04-6-1/4848 04.06.21Й.	ЛОТ 12730 2683.16.07.21 й.	"Саф-Ер" МЧЖ								

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошлангани ва фойдаланишга топширилган йили	Ўйинка кватраги	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лямити шу жумладан					2022 йилда фойдаланишга топширилган					01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Тендер (таъловлар) натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жинҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Кўрват/ мудат ой	Асосий фонд суммаси	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари					
											Жами	жумладан, саклаш харажатлари									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	Сарносие тумани "Г'алабта" МФЙдаги 320 ўринли 45 сонли мактабни мукамал таъмирлаш	2021 й.	объект	2707,108	167,079	167,079	167,079	514,593	100,677	99,377	1,300	1,300	413,916				413,916	264-2021/333	ЛОТ 13218	"Сарносие Органиал Қурилиш" МЧЖ	
22	Термиз тумани "М.Эшмиров" МФЙдаги 10 сонли мактабни (330 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2021 й.	330	3378,136	1035,170	1035,170	833,856	300,997	299,371	1,626	1,626	1,626					532,859	194-2021/260	ЛОТ 13176	"Хусниддин Чориг" ХК	
23	Узун тумани "Файзабод" МФЙдаги 844 ўринли 28 сонли мактабни мукамал таъмирлаш	2021 й.	объект	4856,795	217,610	217,610	702,128	263,095	260,765	2,330	2,330	2,330					439,033	397-2021/414	ЛОТ 13215	"УЗУН САНОАТ ФУКАРО КУРИЛИШ" корхонаси	
24	Узун тумани "Файзава" МФЙдаги 60 сонли мактабни (264 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2021 й.	264	2451,747	64,345	64,345	372,598	72,910	67,740	5,170	5,170	5,170					299,688	291-2021/415	ЛОТ 12715	"Интеграл" МЧЖ	
25	Шерабод тумани "Ойинли" МФЙ (Ойинли қишлоғи)даги 624 ўринли 40 сонли мактабни мукамал таъмирлаш	2021 й.	объект	3387,010			281,899	35,806	34,095	1,711	1,711	1,711					246,093	263-2021/410	2370 22.06.2021.	"ZILOL-OSTONA-TERMIZ" МЧЖ	
26	Шерабод тумани "Ойинли" МФЙдаги 40 сонли мактаб филиалини (120 ўринли янги ўқув биносини қуриш билан) реконструкция қилиш	2021 й.	120	1026,107			102,176	53,316	46,326	6,990	6,990	6,990					48,860	269-2021/413	ЛОТ 12666	"Машиал Фашт Тош" ХК	
27	Шўрчи тумани "Тулистон" МФЙ(Тулистон қишлоғи)даги 715 ўринли 14 сонли мактабни мукамал таъмирлаш	2021 й.	объект	4216,408	194,006	194,006	582,411	105,305	103,285	2,020	2,020	2,020					477,106	323-2019/420	2528	"Сайфиддин СУЖ" КТФ	
11	<b>Соғлиқни сақлаш</b>			17327,263	489,864	489,864	3883,779	668,580	596,163	72,417	72,417	72,417					1770,542				
1	Бандхон тумани "Сарой" МФЙдаги 50 катновли Туман кўп тармоқли марказий поликлиникасининг Ойбек филиалини мукамал таъмирлаш	2021 й.	объект	1168,996	67,039	67,039	103,086	47,988	45,710	2,278	2,278	2,278					55,098	280-2021/290	2610	"Машиал Фашт Тош" ХК	
2	Бойсун тумани "Хужандод" МФЙдаги 50 катновли "Қургонча" ҚВПни мукамал таъмирлаш (мавжуд биноларни мукамал таъмирлаш ва ердამчи биноларини реконструкция қилиш)	2021 й.	объект	2036,287	102,999	102,999	329,618	65,843	58,273	7,570	7,570	7,570					263,775	400-2019/297	3202	"Қучмак Чиннориг" ХК	
3	Қизилқум тумани "Роботак" МФЙдаги Собих тоқумли касаликлар бўлими биносига мукамал таъмирлаш орқали стоматология поликлиникаси, туман силта қарши курашиш диспансер ва ўсимирлар поликлиникаси бўлиmlарини жойлаштириш	2021-2022 й.	объект					97,213	89,676	7,537	7,537	7,537								тендер	
4	Қумқўрғон тумани "Хуррият" МФЙдаги Туман кўп тармоқли марказий поликлиникасига қарашли 50 катновли филиални мукамал таъмирлаш	2021 й.	объект	570,724	27,843	27,843	75,096	47,582	28,252	19,330	19,330	19,330					27,514	197-2021/269	02-52/2021	"Абулхалик Жамолдин" МЧЖ	

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Куршилтиш бошланган ва фойдаланишга топширилган йили	Дўхлик кўраётган	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити шу жумладан				2022 йилда фойдаланишга топширилган				01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Теңдер (таълоқлар) натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Пурдагачи ташкилот номи		
								Жами капитал қўйилмалар	Куршилтиш - монгаж ишлари	Жинхоз	Буюртмачи бошка харажатлари	Кувават/ мулдат ой	Асосий фонд суммаси	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари					01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари
1	Объектлар номи ва манзили	3	4		7	8															
5	Кумўртон тумани "Боймоқли" МФЙдаги 37-сонли оилавий поликлиниканинг Боймоқли филиали мукамал таъмирлаш	2021 й.	объект	976,083 59,252	212,119	275,083 0,462		39,489	39,028	0,462	0,462	45,842		196-2021/272 17.04.21й	3075 13.07.2021 й	"Шўри Нўмонжон Ривож" МЧЖ					
6	Мустақиллик маҳалла фуқаролар йиғини (Оби ҳаёт)даги 100 катновли 52-сонли ҚОП биносини мукамал таъмирлаш	2021 й.	объект	1904,009 90,798	212,119	275,083 2,863		52,429	51,499	0,930	0,930	220,654		439-2021/317 22.05.21 й. 14/04-6-1/5275 15.06.21 й.	ЛОТ 13226 3216 13.07.21 й	"Старпан Курилтиш" МЧЖ					
7	Сариосиё тумани "Талабтута" МФЙда 66-сонли оилавий поликлиниканинг С.Касиров тез тиббий ёрдам филиалини реконструкция қилиш	2021 й.	объект	1457,810 104,565	89,792	127,342 11,251		20,475	15,785	4,690	4,690	106,867		267-2021/336 24.04.21й. 14/04-6-1/4406 25.05.21й.	ЛОТ 12713 2661 03.07.21 й	"Бинокор Фозилжон Барака" ИТКК					
8	Узун тумани "Файзабод" МФЙдаги 24 ўринли К. Алиев хушудий бўлимини реконструкция қилиш	2021 й.	объект	3132,930 157,705	212,119	621,080 20,852		130,149	119,899	10,250	10,250	490,931		325-2021/416 03.05.21й. 14/04-6-1/4644 01.06.21й.	2684 04.07.2021 й	"Боботгор Қўшин" ХК					
9	Узун тумани "Файзава" МФЙдаги 100 катновли 79-сонли оилавий поликлиникани реконструкция қилиш	2021 й.	100 катнов	1281,234 71,005	89,792	241,699 4,151		52,963	49,843	3,120	3,120	188,736		181-2021/259 14.04.21й. 14/04-6-1/4903 04.06.21й.	ЛОТ 12798 2757 13.07.21 й	"Кафолат Таъмир Курилтиш" ХФ					
10	Шеробод тумани "Ойили" МФЙ(Жарқўтон қишлоғи)даги 100 катновли 85-сон оилавий поликлиникани реконструкция қилиш	2021 й.	100 катнов	2334,857 133,125	71,662	173,836 16,808		56,542	46,942	9,600	9,600	117,294		248-2021/324 22.04.21й. 6-1/4852 04.06.21й.	ЛОТ 12718 2666 03.07.21 й	"Ўқтам Термиз" МЧЖ					
11	Шўри тумани "Тулистон" МФЙ(Тулистон қишлоғи)даги 10 ўринли Тоғли хушудий бўлими ва 103 тез тиббий ёрдам шахобчасини реконструкция қилиш	2021 й.	10 ўрин	2464,333 140,477	116,291	311,737 7,015		57,907	51,257	6,650	6,650	253,830		441-2021/421 22.05.21й. 14/04-6-1/5490 18.06.21й.	ЛОТ 13290 3285 18.07.21 й	"Тадбиркор" ХКК					
8	Мактабгача таълим ташкилоти			21172,634 1075,500	758,896	3122,465 75,479		625,917	567,207	58,710	58,710	2496,548									
1	Денов тумани "Юрчи" МФЙдаги 4 сонли мактабгача таълим ташкилоти (90 ўринли қўшмача бино қуриш билан реконструкция қилиш)	2021 й.	90	3108,069 151,237	114,535	386,658 16,284		77,167	61,167	16,000	16,000	309,491		193-2021/260 16.04.21й. 14/04-6-1/4070 17.05.21й.	ЛОТ 12263 2205 22.06.21.	"AGROMASHTAM IRQURLISH" МЧЖ					
2	Қизилқум тумани "Роботак" МФЙдаги 100 ўринли 16 сонли мактабгача таълим ташкилоти (90 ўринли қўшмача бино қуриш билан) реконструкция қилиш.	2021 й.	90	2662,822 141,918	493,808	981,594 13,337		252,987	241,617	11,370	11,370	728,607		182-2021/262 15.04.21й. 14/04-6-1/5718 25.05.21й.	ЛОТ 13425 3438 21.07.21 й	"ZILOL OSTONA QURLISH" МЧЖ					
3	Кумўртон тумани "Хуррият" МФЙдаги 140 ўринли 10 мактабгача таълим ташкилоти мукамал таъмирлаш	2021 й.	объект	1892,807 90,041		209,685 7,496		29,039	28,129	0,910	0,910	180,646		259-2021/311 24.04.21 й. 14/04-6-1/5208 11.06.21 й.	3075 13.07.2021й	"Старпан Курилтиш" МЧЖ					
4	Олтинсой тумани "Жобу" МФЙдаги 24-мактабгача таълим ташкилоти (мавжуд 140 ўринли биносини мукамал таъмирлаш ва қўшмача ошхона ва кирхона биноси қурилиши билан) реконструкция қилиш	2021 й.	объект	2909,348 158,321		310,782 4,989		51,514	46,634	4,880	4,880	259,268		297-2021/329 29.04.21й. 14/04-6-1/4308 21.05.21й.	2365 22.06.2021 й	"FARRUX ERKIN O'GLI" ХК					

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Куршилш бошланган ва фойдаланишга топширилган йили	Дўхика кўватини	Объектнинг умумий қиймати (шартонома асосида) жумладан, бурортмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объект қиймати	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объект қиймати (кайта хисоблаш билан) қиймати жумладан, бурортмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объект қиймати (кайта хисоблаш билан) қиймати жумладан, бурортмачи бошка харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити						2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бурортмачи бошка харажатлари	18	19	20	
								Жами капитал қўйилмалар	Куршилш - монтаж ишлари	Жикоз	Бурортмачи бошка харажатлари		Курвалат/ мулкдаш ой	Асосий фонд суммаси	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бурортмачи бошка харажатлари					01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бурортмачи бошка харажатлари
											Жами	жумладан, сақлаш харажатлари								
1	Сарносьё тумани "Маржона" МФЙдаги 100 Урилли 23 сонли мактабга таълим ташкилотини мукамал таъмирлаш	2021 й.	объект	2143,746	230,961	230,961	7,095	35,921	31,391	4,530	195,040	265-2021/335 24.04.21й. 14/04-6-1/4307 21.05.21й.	19	20	"Сарносьё Сидат Кафолат" МЧЖ					
5	Терғиз тумани "М.Эштемиров" МФЙдаги 19 сонли мактабга таълим ташкилотини (ошхона ва кйрхона бйносн курилши билан) мавжуд 140 Урилли бйносини мукамал таъмирлаш	2021 й.	объект	2592,958	202,617	202,617	5,603	69,232	67,982	1,250	133,385	481-2021/340 30.05.21й. 14/04-6-1/5428 17.06.21й.	3283 19.07.2021 й		"Терғиз Бйнокор Анго" МЧЖ					
6	Шеробол тумани "Ойинли" МФЙ(Жарқўтон кйшлоғ)даги 90 Урилли кўшмча бйно куриш билан реконструкция кйлиш	2021 й.	90	2958,626	397,191	397,191	10,355	81,391	71,491	9,900	315,800	328-2021/419 05.05.21 й. 14/04-6-1/4309 21.05.21й.	ЛОТ 12432 2374.03.07.21 й		"Тоғмур Курувчи" МЧЖ					
7	Шўрчи тумани "Тулистон" МФЙ(Тулистон кйшлоғ)даги 90 Урилли 7 сонли мактабга таълим ташкилотини реконструкция кйлиш	2021 й.	90	2904,258	402,977	402,977	10,321	78,666	68,796	9,870	324,311	195-2021/267 16.04.21й. 14/04-6-1/4904 04.06.21й.	ЛОТ 13216 3205.19.07.21 й		"Мукамал Бйвест Таъмирлаш" ХК					
4	Маданият маркази	2021 й.	объект	6998,015 385,549	1681,005 57,637	241,792	1681,005 57,637	407,026	373,226	33,800	1273,979									
1	Бойсуи тумани "Тузбозор" МФЙдаги маданият. марказини реконструкция кйлиш	2021 й.	объект	1618,551	195,774	68,164	195,774	35,442	27,062	8,380	160,332	272-2021/298 24.04.21й. 14/04-6-1/5210 11.06.21 й.	ЛОТ 13104 3072.16.07.21 й.		"Бойсуи Курувчи" МЧЖ					
2	Жарқўртон тумани "Марказ" МФЙда Маданият маркази бйносини куриш	2021 й.	объект	2108,629	40,744	40,744	4,483	184,574	181,914	2,660	540,550	306-2021/303 01.05.21й. 14/04-6-1/4686 01.06.21й.	ЛОТ 12669 2615.03.07.21 й		"Сурхон" МЧЖ					
3	Музработ тумани "Мустиқаллик" МФЙ(оби хаёт)да Маданият маркази бйносини реконструкция кйлиш	2021 й.	объект	993,801	342,540	342,540	43,450	94,608	75,938	21,670	247,932	331-2021/438 06.05.21й	ЛОТ 12652 2598.03.07.21 й		"Мамал Ғишт Тош" ХК					
4	Сарносьё тумани "Галабуга" МФЙда Маданият маркази бйносини реконструкция кйлиш	2021 й.	объект	2277,035	417,567	132,883	417,567	92,402	91,312	1,090	325,165	326-2021/307 04.05.21й. 14/04-6-1/4687 01.06.21й.	ЛОТ 12673 2619.02.07.21 й		"Қўчмак Чйнори" ХК					
10	Махалла фуқоролар ййғини бйнослари			3722,110	427,195	150,711	427,195	243,030	238,480	4,550	184,165									
1	Ангор тумани "Юкори Таллимарон" махалласида МФЙ мазмурий бйносини реконструкция кйлиш	2021 й.	объект	470,672	79,398	26,937	79,398	60,207	60,207		19,191	700-2021/758 27.07.21й.	02-72/2021 10.08.2021й.		"Шоҳида Курувчи" ХК					
2	Ангор тумани "Тулкин" махалласида МФЙ мазмурий бйносини реконструкция кйлиш	2021 й.	объект	22,413	4,279	49,430	4,279	24,630	24,630		18,581	701-2021/759 28.07.21й.	02-71/2021 10.08.2021й.		"Шоҳида Курувчи" ХК					
3	Бойсуи туманининг "Тузбозор" махалласи МФЙ мазмурий бйносини реконструкция кйлиш	2021 й.	объект	459,823	3,935	49,430	3,935	33,486	33,486		18,243	23.07.2021 675-2021/754	02-70/2021 30.07.2021		"Шерхон Курилш Таъмир" МЧЖ					
4	Денов тумани "Юрчи" махалласида МФЙ мазмурий бйносини реконструкция кйлиш	2021 й.	объект	21,896	51,730	1,339	51,730	12,423	12,423		21,404	674-2021/753 24.07.21 й.	02-73/2021 06.08.2021й.		"MUBI GOLD" МЧЖ					

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланishi ва фойдаланишга топширилган	Ўлка куватли	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	2022 йил учун капитал қўйималар лимити						01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топширилган				01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Тендер натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Пудратчи ташиқлот номи
					Жами капитал қўйималар		Буюртмачи бошқа харажатлари		Курилиш - монтаж ишлари	Жахи				Жиҳоз	Куриват/ мудат ой	Асосий фонд сўмаси					
					Жами капитал қўйималар	Буюртмачи бошқа харажатлари	Жами капитал қўйималар	Буюртмачи бошқа харажатлари													
1	→	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
5	Қизилқум тумани "Работак" МФЙ (Марказ к) маъмурий биносини реконструкция қилиш	2021 й.	объект	347,697 17,257			19,247 2,725	0,910				0,910				18,337	410-2021/491 15.05.21й.	02-25/2021 07.06.2021й.	"Барқарор Тех Сервис" ХК		
6	Қумқўрғон тумани "Боймоқли" маҳалласида МФЙ маъмурий биносини реконструкция қилиш	2021 й.	объект	340,835 17,155			39,873 2,781	21,817	20,907			0,910				18,055	409-2021/490 15.05.21й.	02-23/2021 07.06.2021й.	"Термиз Универсал Пласт" МЧЖ		
7	Олтинсой тумани "Қорлик" маҳалласида МФЙ маъмурий биносини реконструкция қилиш	2021 й.	объект	350,350 15,916	15,674	15,674	47,483 0,414	30,348	30,348							17,136	627-2021/666 02.07.21 й.	02-68/2021 23.07.2021й.	"Сунбула Чашма" ХК		
8	Сариосиё тумани "Маржона" МФЙ маъмурий биносини реконструкция қилиш	2021 й.	объект	333,542 17,047			25,000 2,793	7,292	6,382			0,910				17,708	461-2021/519 28.05.21й.	02-51/2021 15.06.2021й.	"Узун Улут Шер" КТХК		
9	Сариосиё тумани "Галабуга" МФЙ маъмурий биносини реконструкция қилиш	2021 й.	объект	326,514 16,944	58,670	58,670	68,386 2,811	51,007	50,097			0,910				17,380	462-2021/520 28.05.21й.	02-50/2021 15.06.2021й.	"HOUS BUILDING" МЧЖ		
10	Термиз тумани "М.Эштемуров" маҳалласида МФЙ маъмурий биносини реконструкция қилиш	2021 й.	объект	342,848 17,185			19,038 2,754	0,910				0,910				18,128	408-2021/489 15.05.21й.	02-24/2021 07.06.2021й.	"Термиз Тошкент Курилиш" МЧЖ		
28	Пилалар йўлаклари ва тунги ёригиш			5955,252 301,211	258,044	258,044	712,965 16,519	420,380	413,743			6,637				292,585					
1	Ангор тумани "Юкери Толларон" МФЙда пилда йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатил	2021 й.	объект	222,16 12,111	19,827	19,827	23,809 0,419	12,887	12,887							10,922	229-2021/288 22.04.21й.	02-37/2021 08.06.2021й.	"Совжирон Термиз" ХК		
2	Ангор тумани "Тулқин" МФЙда пилда йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатил	2021 й.	объект	289,65 15,019	37,504	37,504	38,474 0,366	24,377	24,377							14,097	228-2021/289 22.04.2021 й	02-36/2021 08.06.2021й.	"Бекрузбек Курувчи" ХК		
3	Бандикон тумани "Сарой" МФЙ (Сарой к)да пилда йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатил	2021 й.	объект	183,985 9,320	8,738	8,738	14,721 0,308	5,681	5,681							9,041	309-2021/291 03.05.21й.	02-21/2021 07.06.2021й.	"Сурхон Саптегазмонгаж" МЧЖ		
4	Бандикон тумани "Сарой" МФЙ (Қуба к)да пилда йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатил	2021 й.	объект	192,579 9,743	9,142	9,142	15,566 0,482	5,943	5,943							9,624	310-2021/292 03.05.21й.	02-22/2021 07.06.2021й.	"Сурхон Саптегазмонгаж" МЧЖ		
5	Бойсун тумани "Тузбозор" МФЙда пилда йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатил	2021 й.	объект	332,901 16,348	47,483	47,483	46,999 0,306	30,864	30,864							16,134	224-2021/299 22.04.21й.	02-18/2021 07.06.2021й.	"Бунёкдор Ихтисос таъмир" ХК		
6	Денов тумани "Юри" МФЙда пилда йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатил	2021 й.	объект	228,431 11,632	10,841	10,841	18,293 0,406	7,048	7,048							11,246	321-2021/301 03.05.21й.	02-39/2021 08.06.2021й.	"Сурхон Саптегазмонгаж" МЧЖ		
7	Денов тумани "Пахтақураш" МФЙда пилда йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатил	2021 й.	объект	268,386 13,621	12,738	12,738	21,410 0,390	8,281	8,281							13,129	322-2021/302 03.05.21й.	03-38/2021 08.06.2021й.	"Сурхон Саптегазмонгаж" МЧЖ		
8	Жарқўрғон тумани "Марказ" МФЙда пилда йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатил	2021 й.	объект	139,728 7,090			20,390 0,433	13,325	13,325							7,065	230-2021/304 22.04.21й.	02-41/2021 07.06.2021й.	"Хушиддин Курилиш Лойиҳа" ХК		

№	Т/р	Объектлар номи ва манзили	Куритиш бошлангич ва фойдаланишга топширилган йили	Лойiha куватли	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити шу жумладан				2022 йилда фойдаланишга топширилган				01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ киймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ киймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	Экспертиза натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Тегиб (тиловлар) натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Пудратчи таъшилот номи				
					Жами қўйилмалар		Буюртмачи бошка харажатлари		Қувайт/ мудат ой		Ассоний фонд суммаси										
					Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жамия	жумладан, саклаш харажатлари	Жамия	жумладан, саклаш харажатлари	Жами	жумладан, саклаш харажатлари						Жами	жумладан, саклаш харажатлари		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	Жарқургон тумани "Қўшғола" МФЙда пиледа йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатил	объект	2021 й.	объект	135,867 7,033	14,170	14,170	16,092 0,439	9,211	9,211	✓	6,881	231-2021/305 22.04.21й.	02-42/2021 07.06.2021й.	"Бекрўбек Курўвчи" ЖК						
10	Қизилқум тумани "Работак" МФЙ (Марказ қ)да пиледа йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатил	объект	2021 й.	объект	174,643 8,886			11,887 0,324	3,275	3,275	✓	8,612	312-2021/307 03.05.21й.	02-33/2021 08.06.2021й.	"Утқир Шахбоз Курўилиш" МЧЖ						
11	Қизилқум тумани "Работак" МФЙ (Хонгарбоғ қ)да пиледа йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатил	объект	2021 й.	объект	61,014 2,971			3,257 0,356	0,000	0,000	✓	3,257	311-2021/308 03.05.21й.	02-43/2021 07.06.2021й.	"Утқир Шахбоз Курўилиш" МЧЖ						
12	Қумқўрғон тумани "Боймоқлиқ" МФЙда пиледа йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатил	объект	2021 й.	объект	355,615 18,063			38,889 0,284	21,727	21,727	✓	17,162	227-2021/312 22.04.21й.	02-32/2021 08.06.2021й.	"Абулхалиқ Жамолдин" МЧЖ						
13	Қумқўрғон тумани "Хўрғия" МФЙда пиледа йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатил	объект	2021 й.	объект	404,026 20,158			50,636 1,818	31,225	31,225	✓	19,411	226-2021/313 22.04.21й.	02-45/2021 08.06.2021й.	"Тараққиёт Макс Год" МЧЖ						
14	Мураббот тумани "Мустанқиллик" МФЙ (Тўда қ)да пиледа йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатил	объект	2021 й.	объект	229,987 11,655	4,586	4,586	14,301 0,403	2,981	2,981	✓	11,320	23-2021/319 22.04.21й.	02-19/2021 07.06.2021й.	"Муқашам Термиз Курўилиш" МЧЖ						
15	Мураббот тумани "Мустанқиллик" МФЙ (Оби ҳаётда пиледа йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатил	объект	2021 й.	объект	230,687 11,665	4,109	4,109	14,024 0,402	2,671	2,671	✓	11,354	233-2021/320 22.04.21й.	02-20/2021 07.06.2021й.	"Муқашам Термиз Курўилиш" МЧЖ						
16	Олтинсой тумани "Жобу" МФЙда пиледа йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатил	объект	2021 й.	объект	225,926 11,319			35,221 0,411	24,079	24,079	✓	11,142	317-2021/330 03.05.21й.	02-40/2021 08.06.2021й.	"Қамол" КТХК						
17	Олтинсой тумани "Қорлик" МФЙда пиледа йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатил	объект	2021 й.	объект	310,198 16,308			34,453 0,347	19,411	19,411	✓	15,041	318-2021/331 03.05.21й.	02-34/2021 08.06.2021й.	"Олтинсой Бунёдқори" МЧЖ						
18	Саросиё тумани "Маржона" МФЙда пиледа йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатил	объект	2021 й.	объект	259,011 13,187			20,375 0,404	7,679	7,679	✓	12,696	320-2021/338 03.05.21й.	02-28/2021 08.06.2021й.	"Рўстамбек таъмир курўилиш" ИТКТ						
19	Саросиё тумани "Гўлабуғ" МФЙда пиледа йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатил	объект	2021 й.	объект	186,828 9,461	7,095	7,095	13,778 0,297	4,613	4,613	✓	9,165	319-2021/339 03.05.21й.	02-29/2021 08.06.2021й.	"Муқамал курўилиш бўғлаш" ЖК						
20	Термиз тумани "Янгиер" МФЙда пиледа йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатил	объект	2021 й.	объект	178,682 8,749	17,640	17,640	20,286 0,323	11,466	11,466	✓	8,820	237-2021/358 22.04.21й.	02-55/2021 01.07.2021й.	"Грант Барака Истикбол" ЖК						
21*	Термиз тумани "Янгиер" МФЙда пиледа йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатил (2-босқич)	объект	2021 й.	объект	119,529 5,037	11,203	11,203	119,529 5,037	113,804	108,767	5,037	5,725	№26615 06.12.21й.	02-96/2021 14.12.2021й.	"Сувақурилиш-таъмирлаш" КТХК						
22	Термиз тумани "М.Элгинер" МФЙда пиледа йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатил	объект	2021 й.	объект	171,339 8,443	48,405	48,405	43,967 0,350	35,471	35,471	✓	8,496	235-2021/360 22.04.21й.	02-49/2021 01.07.2021й.	"Мураббот Сува Таъмир" ЖК						
23	Узун тумани "Файзова" МФЙда пиледа йўлаклари ва тунги ёригиш устуларини ўрнатил	объект	2021 й.	объект	256,689 12,759			12,603 0,407	0,000	0,000	✓	12,603	316-2021/417 03.05.21й.	02-27/2021 08.06.2021й.	"Меҳнат сифатли курўилиш" ЖК						

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш боплашнинг ва фойдаланишнинг тарихи	Лойиҳа кўватига	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига Индлан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига Индлан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити шу жумладан					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига Индлан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиса ҳудудаси рақами ва санаи	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаи	Пурдагачи ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жикхоз	Буюртмачи бошқа харажатлари	Қурават/ муддат ой	Асосий фонд суммаси	16				
24	Узун тумани "Файзобод" МФЙда пилда йўлаклар ва тунги ёритиш устуларини ўрнатил	2021 й.	объект	272,086	13,305	0,000	13,305	13,305	13,305	13,305	13,305	13,305	315-2021/418 03.05.21й	02-26/2021 08.06.2021й.	"Меҳнат сифатли қурилиш" ЖК			
25	Шеробод тумани "Ойинли" МФЙ (Жарқўтон қўда пилда йўлаклар ва тунги ёритиш устуларини ўрнатил	2021 й.	объект	133,581	10,642	3,857	10,642	3,857	3,857	3,857	3,857	3,857	238-2021/357 22.04.21й.	02-31/2021 08.06.2021й.	"Сардор Термиз Қурилиш" МЧЖ			
26	Шеробод тумани "Ойинли" МФЙ (Ойинли қўда пилда йўлаклар ва тунги ёритиш устуларини ўрнатил	2021 й.	объект	76,703	7,971	4,024	7,971	4,024	4,024	4,024	4,024	4,024	239-2021/356 22.04.21й.	02-30/2021 08.06.2021 й.	"Сардор Термиз Қурилиш" МЧЖ			
27	Шўрчи тумани "Тулистон" МФЙ (Тулистон қўда пилда йўлаклар ва тунги ёритиш устуларини ўрнатил	2021 й.	объект	3,892	0,306	13,512	24,303	13,512	13,512	13,512	13,512	13,512	314-2021/422 03.05.21й.	02-35/2021 08.06.2021й.	"Олтинсой Бунёдкори" МЧЖ			
28	Шўрчи тумани "Тулистон" МФЙ (Янгиобод қўда пилда йўлаклар ва тунги ёритиш устуларини ўрнатил	2021 й.	объект	96,178	7,784	2,968	7,784	2,968	2,968	2,968	2,968	2,968	313-2021/423 03.05.21й.	02-44/2021 08.06.2021й.	"Дилербек Идеал Сервис Қурилиш" МЧЖ			

\*) Компаниянинг 2021 йил 26 ноябрдаги №01-06/2797-сонли алоқа хати орқали Байсуи тумани "Хуржидоб" МФЙда пилда йўлаклар ва тунги ёритиш устуларини ўрнатил объектиса асмаштирилишини сўраб мурожаат этган ва Вилоят ҳокимлигининг рухсати олинган ёритиш устуларини ўрнатил (2-босқич) объектиса асмаштирилишини сўраб мурожаат этган ва Вилоят ҳокимлигининг рухсати олинган



"КИРИТИЛДИ"  
Сурҳамдарё вилоят ҳокимлигини  
"Ягона буюртмачи хизмати"  
инкширининг рақобатчи директори  
" \_\_\_\_\_  
А.Арамов  
2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"  
Сурҳамдарё вилоят молия бошқармаси  
бошлиғи  
" \_\_\_\_\_  
Ж.Нормўминов  
2022 й.