



БАЁННОМА № 5

Янгийул тумани

"14" ноябр 2022 йил

Раислик қилувчи:
Янгийул Тиббиёт коллежи
хужалик мудир

Р.Т.Нурматов

Қатнашчилар: _____ комиссия аъзолари
(Х.Н.Юлдашев, Г.Ш.Валиева, А.М.Туреунбаева, К.К.Джунайдуллаева, Д.Ў.Алиева)

КУН ТАРТИБИ

Тошкент вилояти, Янгийул туманида жойлашган Абу Али ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникумини жорий таъмирлаш бўйича

2022 йил 10 ноябрдаги Давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган "Тошкент вилояти, Янгийул туманида жойлашган Абу Али ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникумини жорий таъмирлаш" баённомасига асосан эълон якунига кўра, комиссия аъзолари томонидан МЧЖ "FAROVON IDEAL STROY BIZNES" ташкилоти ғалиб деб топилганлигини инобатга олиб;

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги ЎРҚ, 684-сон Қонуннинг 62-моддаси 3-бандига асосан баённома Давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш қунига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 10 ноябрдаги баённомасига асосан МЧЖ "FAROVON IDEAL STROY BIZNES" ташкилоти ғалиб деб топилганлигини инобатга олиб, ташкилот билан қонунчиликка асосан шартнома расмийлаштирилсин.

Раислик қилувчи:

Р.Т.Нурматов

Комиссия аъзолари:

Г.Ш.Валиева
Х.Н.Юлдашев
К.К.Джунайдуллаева
А.М.Туреунбаева
Д.Ў.Алиева

Объектда бажариладиган таъмирлаш-монтаж ишлари
Ж А Д В А Л И

Т/р	Ишлар тури ва номи	Жами қиймати	2022 йил учун таъмирлаш қиймати												
			1-чорак			2-чорак			3-чорак			4-чорак			
			Январ	Феврал	Март	Апрел	Май	Июн	Июл	Август	Сентябр	Октябр	Ноябр	Декабр	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Тошкент вилояти, Янгийул туманида жойлашган Абу Али ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникумини жорий таъмирлаш	105 000 000												105 000 000	

Ишларнинг номи ва тури ҳар бир аниқ ҳолда иншоотнинг хусусиятларига қараб аниқлаштирилади.

1. Мазкур жадвал шартнома (контракт)нинг иловаси ҳисобланади ва унинг ажралмас қисми деб қаралади.
2. Келгуси йиллардаги таъмирлаш ишлари учун ҳам шундай график тузилади.

БУЮРТМАЧИ:



ПУДРАТЧИ:



Янгийул тумани

14.11.2022 й.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Янгийул Тиббий-Тиббиёт коллежи номидан Шизом асосида шун кўрувчи Ж.Абдулов бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган "FAROVON IDEAL STROY BIZNES" mas'uliyatli cheklangan jamiyati номидан Шизом асосида шун кўрувчи Э.А.Тўйматов иккинчи томондан Ташкент вилояти, Янгийул туманида жойлашган Абу Али ибн Сино номидан жамоат саломатлиги техникумини жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Таърифлар

1. Мазкур шартномада кўйилган тарифлар қўлланилади: ижро ҳужжатлари – натурала бажарилган ишлар Ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги Ўзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналarning сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталарнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганини тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилинган тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналarning яқка тартибдаги сннови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда жорий таъмирлаш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

таъмирлаш майдони – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси.

Объектнинг таъмирлаш майдони чегараси ажратиб кўйилган Ёки бон режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб кўйилди;

вактуачалик ишшоотлар – Пудратчи томонидан таъмирлаш майдонида ўрнатилган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтуачалик бинолар ва ишшоотлар;

беркитиладиган ишлар – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажарилган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартнома нархини бўлиб чиқши – ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийمатини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мазмуни

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига Ташкент вилояти, Янгийул туманида жойлашган Абу Али ибн Сино номидан жамоат саломатлиги техникумини жорий таъмирлаш лойиҳада кўзда тутилган объектни фойдаланишга тайёр ҳолда таъмирлаш бўйича таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шaroнглaр яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажарилган, ташлов савдоси (Энг яхши таклифни танилаб олин) натижасида аниқланган ва ташлов комиссиясининг Қарори (10.11.2022 йилдаги 176414-лот баёниномаси) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 105 000 000 (Бир юз беш миллион) сўмин ташкил этади.

4. Ишлар қиймати ушбу кесел ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, кўйилган ҳоллар бўлган мустасно:

таъмирлаш қийматини қўнайтиришга етиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгаририлганда;

объектнинг таъмирлаш бир йилдан ортиққа ўзгаририлганда.

5. Таъмирлаш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегинли асослар мавжуд бўлганда, синаб ўтган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга I-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажми ва муддатларда ўзининг кучлари ва/ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириши;

I-иловага мувофиқ қуришни майдонига зарур қуришни материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қуришни техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва саклаш;

таъмирлаш майдони ҳудудига вақтуачалик ишшоотлар қуриш;

Буюртмачининг пудрат шартномалари тузилиши лавомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва маъноси тўғрисида хабардор қилиш;

таъмирлаш майдонда техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, *Утказилган* дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёрпитиш чироклари ўрнатилиш;

таъмирлаш таваккалчиликларини сугурта қилиш;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда таъмирлаш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатилиш;

таъмирлаш майдонни қўриқланишини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага 1-иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган таъмирлаш майдонини объект қурилиши ва таъмирлаш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда қўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддатлари

10. Шартнома:

миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб; кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютادا «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – шартнома конун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга кирилади.

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиши вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 20 кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматнинг 30% яъни 31 500 000 (Ўттиз бир миллион беш юз минг) сўм миқдорига олдиндан тўловни амалга оширади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади.

16. Жорий молиялаштириш бажаришган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган аванс ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 70 фоизигача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган таъмирлаш тугаллангандан кейин икки босқичда тўланадиган миқдор фонзи учун Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб таъмирлаш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин икки босқичда;

объект қабул комиссияси томонидан қабул қилинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида-ишлар қийматининг қамда 70 фоизи миқдорига;

мазкур шартномада белгиланган кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 3 фоизигача миқдорига, бироқ молния йили тугамасдан амалга оширилади.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунгача қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунгача қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда конун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачининг ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажаришган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи таъмирлаш майдонда ўз вақилини – техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи

Агар Буюртмачи ишларнинг борлиги ва сифатидан ёки Пудратчининг кайдларидан келиб чиқса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарда ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларни кўриклани

39. Пудратчи ишлар бошланишидан таъмирлаш тугаллангунгача ва таъмирлаш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунига қадар четлари тўсилган қурилмиш майдонни худудда материаллар, асбоб-ускуналар, қурилмиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўрикланишини таъминлайди.

40. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қилдилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган кондаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектлар узаришнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 3 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 2 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаш керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилмиш меъёрлари, кондалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан таъмирлаш учун қўлланиладиган таъмирлаш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вақтида бартараф қилишини;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш кондаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилмиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камидан 12 ой этиб белгиланади. Объект томонининг кафолатли муддати камидан Объектнинг том қисми кафолат муддати ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишнинг давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиб «Давархитектқурилиш назорат» органилари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича икки томоний судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартнома бекор қилиш

52. Буюртмачи:

томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишини ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган таъмирлаш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибini давлат архитектура-қурилиш нazorати органлари билан келишади ва унга рўя этилиши учун қонуи ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Таъмирлаш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортқича тузрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тузрокни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда таъмирлаш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

30. Таъмирлаш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан таъмирлаш да қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитилинадиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланishiдан 3 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишнazorат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишнazorат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитилинадиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитилинадиган ишлар Буюртмачининг тасдиқсиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитилинадиган ишларнинг исгалган қисминини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилишнинг аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз қучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 3.4-бандининг иккинчи хатбонинда кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаसा, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларини Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи таъмирлаш майдонини ва унга туган кўча полчасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни суғуриб-сидиради ва озода саклайди, қурилиш даврида майдондан таъмирлаш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташилайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, таъмирлаш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишнинг тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

шартнома кучи қирганини кейин татайрилангани бевосилани Буюртмачини боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганлиги;
ишларнинг тутилганини маъқул шартномада белгилашган муддати Пудратчинини айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўшишдан ҳолида, Пудратчи томонидан ишларнинг бажарилиши ривож этилмаганлиги;
Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрулари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати нисбатини оғиб келишган даражада бўлиши;
конун ҳужжатларида мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳукукига эга.

53. Пудратчи:

ишларнинг бажарилишини Пудратчинин боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганлиги;

Буюртмачи томонидан молиялаштириши шартлари бажарилмаганлиги;

конун ҳужжатларида мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳукукига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчинини қўшим қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилган, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлашди.

55. Маъқул шартномани бекор қилишга қарор қилган томон маъқул бўлим қоидага мувофиқ иккинчи томонга Ёзма билдиришшома юборилди.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдалани тўлашди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайдди, конун ҳужжатларида Ёки маъқул шартномада назарда тутилган ҳоллар бўлган мустаено.

XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган Ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплашди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳукукий баъси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунда, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда маъқул шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилди.

59. Маъқул шартномага тегишли шартларда кўрсатилган Ўз мажбуриятларига ривож қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир қун учун мажбуриятларининг бажарилмаган қисмининг 0.4 фойзи миқдорда пеня тўлашди, бу пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар Ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 0.7 фойзидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашнинг Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганини учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашнинг рад этган Ёки бош тортган сумманинг 0.1 фойзи миқдорда жарима тўлашди.

61. Пудратчи объектни ўз вақтида шига тушириши бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир қун учун мажбуриятларининг бажарилмаган қисмининг 0.2 фойзи миқдорда пеня тўлашди, бироқ бу пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 0.3 фойзидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан тошилан пуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир қун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.2 фойзи миқдорда пеня тўлашди, бу пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.3 фойзидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчинин ишларни бажарилишининг Ёки хизматлар кўрсатишининг кечикши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрулари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаси, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектураинишзорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортгани, шунингдек Пудратчида сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0.2 фойзи миқдорда жарима ундириш ҳукукига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун маъқул моллада назарда тутилган жаъолашдан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқолишини Ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойлада ифозаланган пеня билан қоплашмаган зарарларни қоплашди.

64. Мудлат ўтказиб юборилганлиги Ёки мажбуриятларининг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. Ишларнинг ҳал этиш тартиби

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўлишган ишлов масалаларни томонлар ҳал этолмаси улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда итисолий сул томонидан кўриб чиқилади.

XVI. Коррумпивия қарни қуришни бўйича бандлар

66. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажариш доирасида томонлар коррупцияга қарши курашни қоидаларига, шу жумладан амалдаги қонун ҳужжатларига риоя этилишини таъминлайди; уларнинг ходимлари, филиаллари, бенефициарлари ва уларнинг шериклари, шартномани бажариш бўйича пора бериш ёки олиш, порахўрликда воевичилик қилиш, давлат органи, давлат иштирокидаги ташкилот ходимига пора беришдан воз кечишларини таъминлаш ёки моддий ёки номоддий фойда олиш ҳамда томонлар ушбу ҳаракатларнинг олдини олиш чораларини кўришни кафолатлайди.

67. Коррупцияга қарши кураш қоидалари бузилган ёки асосли шубҳалар юзага келган тақдирда томонлар бир-бирларини дарҳол ёзма равишда (antisovrutcion@ucx.uz) электрон почта орқали ёки телефон орқали (+9978-140-74-18) хабардор қилиш мажбуриятини оладилар. Томонлар вазиятга ойдинлик киритиш мақсадида ёзма тушутириш талаб қилишга ҳақли. Мурожаатни қабул қилган Томон еса 10 (ўн) иш кунли ичида ўз фикрини билдириши ёки изох бериши мумкин.

68. Ушбу банддаги талаблар бажарилмаганда, шу жумладан, коррупция хавфини белгиланган муддатда бартараф этиш, тарафлар томонидан коррупцияга оид вазиятнинг пасайишига олиб келадиган чоралар кўрилмаган тақдирда, бошқа томон шартномани бекор қилиш ёки унинг бажарилишини тўхтатиб туришга ҳақли.

69. Ушбу бандда назарда тутилган асослар бўйича шартномани бир томонлама бекор қилишни талаб қилган тарафга етказилган зарарни қоплаш ушбу шартномани 5-бандида назарда тутилган тартибда амалга оширилади, шу билан бирга ушбу бандда назарда тутилган мажбуриятларни бузган томон шартномани бир томонлама бекор қилиш натижасида етказилган зарарлар учун компенсацияни талаб қилишга ҳақли эмас.

XVII. Алоҳида шарҳлар

70. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар Уртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

71. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатсиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

72. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

73. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

74. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин таъмирлаш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилаган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

75. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳолатлар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

76. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 3 нусxada тузилди.

77. Шартнома амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача.

XVIII. Томонларнинг банк реқвизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи:

Пудратчи:

Янгийўл Тиббиёт коллежи

"FAROVON IDEAL STROY BIZNES" МЧЖ

Манзил: Янгийўл т. Тошкент шох кўчаси

Манзил: Янгийўл т., Э.Ковунчи, Ж.Сапаров

Х/р: 400910860272597092902054001

Х/р: 20 208 000 405 480 529001

Янгийўл тумани Газначилик бўлинимаси

Х/р: _____

Газначилиги х/р: 23402000300100001010

ИНН: 309 206 162

ИНН: 201122919 ИНН: 200470154

МФО: 01 037

Банк: Тошкент шаҳар МБ ХККМ.

Банк: АТБ "Қишлоқ Қурилиш Банк" Янгийўл

МФО: 00014

бош.амал.

Рақиб:

Ж.Аббасов

Рақиб:

Э.А.Туймабаев

юримст: Ч.Т. Бўжарамов



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektini yagona davlat ro'yestriga

"FAROVON IDEAL STROY BIZNES" Mas'uliyatli cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning — tadbirkorlik subyektining tashkil etilishi haqidagi ma'lumot berilgan holdagi to'liq nomi)

"FAROVON IDEAL STROY BIZNES" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil o'tish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazilish ma'lumotlarini o'zgartirish)

16.01.2022

1084076

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi

(Sana, oy (to'z bilan), yil)

Solliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

309206162

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyatli cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent viloyati, Yangiyo'l tumani, Eski Oovunchi, X. Canapov, 45,

Guvohnoma:

**Toshkent viloyati, Yangiyo'l tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan**

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 176414 на приобретение Жорий таъмирлаш.

Способ проведения электронный

Дата 10.11.2022

Время рассмотрения 10.11.2022 11:21

Закупочная комиссия Янгийул тиббиет коллежи, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	NURMATOV RAVSHAN TASHMAXAMATOVICH	хужалик мудир	персидатель
Секретарь комиссии	ALIYEVA DILDORA O'KTAM QIZI	ички назорат инспектори	янгийулжст
Член комиссии	DJUNAYDULLAYEVA KAMOLAT KARIMJANOVNA	bosh hisobchi	texnikum
Член комиссии	TURSUNBAYEVA AZIZA MAXAMADJON QIZI	хисобчи	янгийул жст
Член комиссии	YULDASHEV XAYRULLA NAMOZOVICH	касаба уюшмаси раиси	Янгийул ЖСТ
Член комиссии	VALIYEVA GULCHEXRA SHAVKAT QIZI	зам директор	Янгийул ЖСТ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.11.2022 года № лота 176414.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 100.00 / Весовой коэф. ценовой части: .00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Тошкент вилояти, Янгийул туманида жойлашган Абу Али ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникумини жорий таъмирлаш.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	107 508 870.00
Стартовая сумма	107 508 870.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Эълон амал қилиш даврида иштирокчининг ДСИдан ва бошқа мажбурий тўловлардан қарзи мавжуд эмаслиги тўғрисида ҳужжатлар (танлов бошланиш даврига).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МЧЖ "STROY PLYUS IDEAL"	20	20	19	Экспертная		
МЧЖ "FAROVON IDEAL STROY BIZNES"	20	Эълон амал қилиш даврида иштирокчининг ДСИдан ва бошқа мажбурий тўловлардан қарзи мавжуд эмаслиги тўғрисида хужжатлар.	20	Экспертная		
SHAVKATBEK NAVO MCHJ	20	хат	10	Экспертная		

Критерий №2 Маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотнинг техник базаси тўғрисида маълумот (Маълумот илова қилинган холда).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МЧЖ "STROY PLYUS IDEAL"	20	20	20	Экспертная		
МЧЖ "FAROVON IDEAL STROY BIZNES"	20	Техника базаси тўғрисида маълумот.	20	Экспертная		
SHAVKATBEK NAVO MCHJ	20	хат	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №3 Маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотга хизмат кўрсатувчи банкдан 2022 йил танлов бошланиш даврига айланма обороти ва картотека-2 да қарз мавжуд ёки мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МЧЖ "STROY PLYUS IDEAL"	20	20	20	Экспертная		
МЧЖ "FAROVON IDEAL STROY BIZNES"	20	Банкдан маълумотнома.	20	Экспертная		
SHAVKATBEK NAVO MCHJ	20	хат	20	Экспертная		

Критерий №4 Кафолат хати.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлатиладиган товар ва хом ашёларнинг сифати, кафолат муддати, ўрнатиладиган қурилмаларга 12 (ўн икки) ой давомида кафолат бериши ва бепул техник хизмат кўрсатиш кафолати.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МЧЖ "STROY PLYUS IDEAL"	20	20	20	Экспертная		
МЧЖ "FAROVON IDEAL STROY BIZNES"	20	Кафолат хатлари.	20	Экспертная		
SHAVKATBEK NAVO MCHJ	20	хат	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
МЧЖ " FAROVON IDEAL STROY BIZNES"	107 508 870.00	105 000 000.00 UZS	105 000 000.00	00.00	105 000 000.00	09.11.2022 16:18:09	0
МЧЖ "STROY PLYUS IDEAL"	107 508 870.00	107 500 000.00 UZS	107 500 000.00	00.00	107 500 000.00	09.11.2022 10:04:48	0

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SHAVKATBEK NAVO MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
МЧЖ "FAROVON IDEAL STROY BIZNES"	100	0	100
МЧЖ "STROY PLYUS IDEAL"	98.75	0	98.75

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 176414 от 10.11.2022 года на приобретение Жорий таъмирлаш. определила победителем:

МЧЖ "FAROVON IDEAL STROY BIZNES"
309206162

и резервный исполнитель: МЧЖ "STROY PLYUS IDEAL" (307242889)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NURMATOV RAVSHAN TASHMAXAMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUNAYDULLAYEVA KAMOLAT KARIMJANOVNA	Согласен	
Член комиссии	TURSUNBAYEVA AZIZA MAXAMADJON QIZI	Согласен	
Член комиссии	YULDASHEV XAYRULLA NAMOZOVICH	Согласен	
Член комиссии	VALIYEVA GULCHEXRA SHAVKAT QIZI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП