

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 27
(на основании ЛОТа № 160591)

"10" 11 2022 г.

г. Джизак

АО «Jizzax hududiy elektr tarmoqlari korxonasi», именуемое в дальнейшем "Заказчик" в лице генерального директора Ибрагимова Б.Х., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «INJENER ELEKTRO TEXNIK LABORATORIYA» именуемое в дальнейшем "ПОДРЯДЧИК" в лице директора К.Хайдаров, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем договоре применяются следующие определения:

Исполнительная документация, комплект рабочих чертежей на строительство объекта с надписями о соответствии этим чертежам. Выполненных в натуре работ или внесенными в них изменениями. Сделанными лицами ответственными за производства работ, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющего качество установленного оборудования и примененных при производстве работ, материалов, конструкций и деталей.

Акты об освидетельствовании скрытых работ, акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкции, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами;

Строительная площадка - земельный участок, переданный Заказчиком по акту Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего договора. Границы стройплощадки объекта обозначаются ограждением или другими знаками, устанавливаемыми в соответствии с проектом;

Временные сооружения - временные здания и сооружения любого типа, устанавливаемые Подрядчиком на строительной площадке для выполнения работ;

Скрытые работы-работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ;

Разбивка договорной цены - распределение общей стоимости объекта по договору на этапы с четким определением стоимости каждого этапа или вида работ.

Строительные материалы (сырьё) и оборудование – необходимое для строительных работ сырьё и материалы, которые используются со стороны Подрядчика и предоставляются со стороны самого Подрядчика, которое имеет свою цену и стоимость, входящих в общую стоимость Договора, в случае отсутствия необходимых материалов (сырья) и оборудования, может быть предоставлен со стороны Заказчика в качестве давальческого сырья, без права перехода в собственность Подрядчику, имеющих свою цену и стоимость, указанных в товаросопроводительных документах.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить работы собственными и привлеченными силами и средствами в соответствии с проектом: «**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 06.06.2022 йилги №271 сонли Қарорига асосан Жиззах ЭИЗ Ш.Рашидов туманида курилиши режалаштирилаётган қуввати 40 мВА подстанцияси учун узунлиги 40 км бўлган электр тармоғини куриш ишлари.**»

1.2 Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить строительные работы, предусмотренные проектной документацией, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

2. ГАРАНТИЯ И ЗАЯВЛЕНИЯ

2.1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме, хорошего качества с соблюдением норм проектных решений, строительных технологий, норм ШНҚ, СНиП, ГОСТов в сроки, определенные условиями настоящего договора, согласно графика производство работ - **Приложения № 1.**

2.2. Подрядчик заявляет и гарантирует Заказчику, что он обладает достаточными техническими знаниями, технологиями и опытом аналогичных работ, располагает оборудованием, машинами, приборами,

приспособлениями и высококвалифицированным персоналом в мере необходимой для добросовестного, качественного и полного выполнения Работ по настоящему договору, имеет необходимые **разрешения, сертификаты и лицензии**, дающие право на выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором.

2.3. Подрядчик подтверждает свою осведомленность о правовых основаниях проведения Работ, а также о социальных, экологических, физических и климатических условиях, существующих в месте проведения работ.

2.4. Подрядчик и Заказчик гарантируют в пределах своей компетенции и ответственности своевременное получение всех разрешений и согласований, необходимых в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан для выполнения обязательств по настоящему Договору, и ограждают друг друга от какой-либо ответственности, любых исков, штрафов и убытков, вызванных нарушением настоящего Договора.

2.5. Гарантия на выполненные работы составляет 6 месяцев с момента подписания акта приема-передачи объекта.

2.6. Подрядчик обязуется в течение гарантийного срока осуществить своими силами и за свой счет устранение выявленных дефектов, осуществить замену, ремонт дефектных деталей, материалов.

2.7. Наличие недоделок, дефектов при приемке работ (их части), а также в течение всего гарантийного срока фиксируются двухсторонним актом Заказчика и Подрядчика. Сроки устранения дефектов и недоделок - в течение 10 дней с даты получения требования Заказчика об этом с приложением подписанного Сторонами акта о дефектах/недоделках, либо заключения независимой экспертизы, указанной в п. 2.8. Настоящего договора, если иные сроки не будут установлены соглашением сторон.

2.8. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок при приемке работ (их части), а также в течение всего гарантийного срока, их освидетельствование осуществляется независимой экспертной уполномоченной организацией – согласно дефектного акта (далее по тексту «экспертная организация»), что не исключает право сторон обратиться в Джизакский межрайонный экономический суд по данному вопросу.

2.9. Все расходы, связанные с проведением освидетельствования, несет Сторона, инициирующая его проведение. В случае, подтверждения независимой организацией наличия дефектов работ/материалов, расходы по проведению освидетельствования возмещаются виновной Стороной другой Стороне по Настоящему договору в полном объеме в течение 5 банковских дней с даты получения требования об этом.

2.10. В случае неосуществления или отказа от осуществления гарантийного обслуживания в предусмотренные настоящим договором сроки Подрядчик предоставляет неоспоримое право Заказчику осуществить необходимые действия для восстановления качества выполненных работ путем привлечения услуг третьих лиц, с последующим возмещением Подрядчиком всех сумм, затраченных Заказчиком на оплату указанных работ, материалов.

2.11. Возмещение вышеуказанных сумм производится Подрядчиком в течение 10 дней с получения требования Заказчика об этом.

2.12. В случае если устранение дефектов было произведено Подрядчиком с нарушением требований по качеству, Заказчик вправе отказаться от приемки работ, потребовать от Подрядчика осуществить демонтаж произведенных работ с ненадлежащим качеством за счет Подрядчика. При этом Подрядчик обязуется в десятидневный срок с даты получения письменного требования Заказчика, осуществить возврат денежных средств в размере стоимости работ выполненных с нарушением требований по качеству.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком, составляет **31 175 900 000** (Тридцать один миллиард сто семьдесят пять миллионов девятьсот тысяч) сум с учетом НДС.

3.2. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком определена согласно протоколу закупочной комиссии по конкурсу лот №160591 от 08.11.2022 года на приобретение Услуга в текущих ценах, включая все сборы, налоги и отчисления.

3.3. Стоимость работ в дальнейшем может быть пересмотрена в следующих случаях:

- при изменении законодательных актов Республики Узбекистан;
- при наличии выявленных в процессе работы дополнительных объемов, не вошедших в перечень работ;

- при повышении закупочной цены оборудование и необходимые материалы для строительства чем проектно-сметной документации в период строительства;

3.4. Перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ в письменном виде.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

4.1. По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе 2 настоящего договора, обязуется:

- выполнить своими и привлеченными силами все работы в объемах и в сроки, предусмотренные в настоящем договоре с использованием своих строительных материалов (сырья), которые будут включены с расходную часть по выполнению своих обязательств или же с использованием строительных материалов (сырья), переданных со стороны Заказчика в качестве давальческого сырья;

- поставить строительную технику, стройматериалы, осуществить приемку строительных материалов, разгрузку, складирование (подробный перечень строительных материалов и сырья, приводится в Смете);

- Подрядчик назначает ответственного лица по охране труда, ТБ, ежедневно проводит инструктаж по ТБ, рабочий и другие сотрудники должны носить спецодежду, произвести работ согласно нормативным актам Республики Узбекистан по правильному ведению строительных и монтажных работ, погрузочные - разгрузочных работ.

- Подрядчик назначает ответственного лица пожарной безопасности, ответственного лица по электробезопасности который несет ответственность за соблюдения правил и норм по охране труда.

- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мер по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка в период строительства объекта;

- Подрядчик обязан произвести страховку жизни своих работников.

- выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором.

- при использовании сырья и материалов, закупаемых за свой счёт и передаваемых Заказчику с правом перехода в собственность, нести полную материальную и финансовую ответственность по таким товарам, если они требуют отдельных сертификатов, предоставлять их вместе с актами выполненных работ и гарантирует что при осуществлении работ, используются высококачественное сырьё и материалы.

4.2. Подрядчик производит своевременное устранение дефектов и замечаний по выполненным работам и услугам в процессе строительства или периода гарантийной эксплуатации в соответствии с рекламационными актами или письменными предписаниями Заказчика.

4.3. Подрядчик осуществляет сдачу работ Заказчику в соответствии с ШНК и сдает выполненные работы по объекту, согласно действующих норм и актов в области строительства газопроводов.

4.4. Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение всех работ в соответствии с рабочим проектом, ШНК и ГОСТам, действующих норм и актов в области строительства газопроводов, по настоящему договору.

4.5. Ежемесячно представлять Заказчику, не позднее 30-го (28-го для февраля месяца) числа отчетного месяца, акт выполненных работ, справок счет-фактур являющийся основанием для оплаты работ Подрядчика.

4.6. Подрядчик должен иметь страховку своего рабочего персонала и ИТР (инженерно-технических работников).

4.7. Подрядчик составляет акты скрытых работ, исполнительную схему и подтверждает у представителя Заказчика и проектной организации.

4.8. Подрядчик своевременно заполняет журналы производства работ и другие журналы согласно действующих норм и актов в области строительства энергоснабжения.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

5.1. Для выполнения настоящего договора обязуется:

- предоставить ПОДРЯДЧИКУ по акту в течении 3-х дней со дня подписании настоящего договора, на период выполнения строительно-монтажных работ и услуг до их полного завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ;

- выдать ПОДРЯДЧИКУ полный комплект рабочей документации, утвержденный в установленном порядке с отметкой "в производство работ";

- организовать постоянный строительный и технический надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку по акту от Подрядчика фактически выполненных работ;

- рассматривать возникающие в ходе производства вопросы Подрядчика и оформлять по ним решения;

- предоставить ПОДРЯДЧИКУ в течение трех дней со дня подписания настоящего договора перечень исполнительной документации, необходимой для приемки работ.

5.2 При отсутствии у Подрядчика Заказчик может предоставить на строительную площадку необходимые строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия на давальческой основе без права перехода права собственности к ПОДРЯДЧИКУ в соответствии КМК(ГОСТ), техническим условиям и проекту, путём передачи их согласно товаросопроводительным документам, актам приёма-передачи, подписываемые представителями обеих Сторон (подробный перечень строительных материалов и сырья, приводится в Смете).

5.3. Организовать вынос проекта в натуру, выполнение исполнительной топографической съемки построенных Подрядчиком по настоящему договору сооружений и их сохранность до ввода в действие и передачи в постоянную эксплуатацию.

5.4. Выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором.

5.5. Заказчик обязуется создать ПОДРЯДЧИКУ необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и произвести оплату, предоставить своевременно необходимые материалы для выполнения работ.

6.СРОКИ и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

6.2 Начало работ – со дня получения предварительной оплаты по настоящему Договору.

6.2. Окончания работ – 30.11.2023 года.

6.3. При изменении первоначально указанных объемов работ или видов работ, Заказчик не создаст ПОДРЯДЧИКУ необходимые условия для выполнения строительных работ и не предоставит своевременно необходимые материалы сроки выполнения работ могут изменяться.

7.ПЛАТЕЖИ и РАСЧЕТЫ

7.1. Заказчик перечисляет ПОДРЯДЧИКУ предоплату в размере не менее 30% от договорной цены с учётом НДС в течение 10-ти календарных дней со дня подписания договора Сторонами.

7.2. Текущее финансирование осуществляется, согласно подписанных сторонами Справок счет фактур о выполненных работах. Все платежи производятся в пределах до 95% от стоимости платёжных документов, с удержанием гарантийной суммы в размере 5%.

7.3. Окончательный расчет между Заказчиком и Подрядчиком по договору работ и услуг по данному объекту, а именно выплата гарантийной суммы в размере 5% от стоимости цены Договора, производится после завершения гарантийного срока по исполненным работам.

8.ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

8.1. Подрядчик назначает на строительной площадке своего представителя – работника по техническому надзору, который от его имени осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и рабочей документации, который имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течении всего периода их выполнения и договора.

8.2. Подрядчик принимает участие в работе совещаний, проводимых Заказчиком на объекте, по согласованию и разрешению вопросов, возникающих при осуществлении строительных работ.

8.3. Подрядчик должен приказом назначать ответственного производителя работ и инженера по ТБ.

8.4. Заказчик совместно с Подрядчиком ежемесячно определяют объемы работ, выполненные за отчетный период, о чем в течении 3-х дней составляют соответствующий акт сдачи-приемки работ, являющийся основанием для оплаты работ, и представляет его Заказчику не позднее 3-х дней после окончания отчетного периода.

8.5. Заказчик ежемесячно подтверждает Подрядчику фактически выполненные объемы Работ в течении 3-х дней со дня их предоставления.

8.6. Обеспечение общего порядка при производстве строительно-монтажных работ и услуг на строительной площадке является обязанностью Подрядчика.

8.7. Заказчик предоставляет Подрядчику исходные геодезические точки, их координаты и высотные отметки для выполнения работ по разметке строительной площадки и привязки объекта в трехдневный срок со дня подписания акта о передаче строительной площадки.

8.8. Подрядчик несет ответственность за правильно надлежащую разметку объекта по отношению к исходным геодезическим точкам, а также за правильность положения высотных отметок и соответствия разбивочных осей. Если в процессе выполнения работ обнаружатся ошибки в произведенных разбивочных и геодезических работах, то Заказчик вносит соответствующие исправления за свой счет.

8.9. Подрядчик сам организует точки подключения энергоснабжения, водоснабжения, канализации и газоснабжения в пределах границ строительной площадки, согласованные с соответствующими инстанциями города (района) и поставляет на место проведения работ электроэнергию, воду, технику для вывоза строительного мусора во время производства строительных работ.

8.10. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 2 дня до начала приемки отдельных конструкций и скрытых работ по мере их готовности, Заказчик информирует в указанные сроки автора проекта и государственный контролирующий орган в сфере газоснабжения.

8.11. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием представителем Заказчика, автором проекта и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

8.12. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть скрытые работы согласно указанию Заказчика, а затем восстановить их.

8.13. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы Подрядчика, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества. В противном случае, Заказчик имеет право в надлежащем порядке выполнить работы собственными и привлеченными силами с удержанием понесенных затрат с Подрядчика.

8.14. Подрядчик осуществляет уборку и содержание стройплощадки и примыкающей к ней уличной полосы в надлежащей чистоте, вывоз строительного мусора в места, указанные Заказчиком.

8.15. Подрядчик после завершения всех работ согласно настоящего Договора подряда и Приложений к нему, передает обратно не использованные строительные материалы (сырьё) и возвращает строительное оборудование Заказчику, которое было передано согласно п.5.2. Договора. По испорченным (утраченным, непригодным к дальнейшей эксплуатации) строительным материалам и оборудованию Подрядчик несёт полную материальную ответственность и бесспорно возмещает в полном объёме причинённый ущерб в течении согласованного с Заказчиком времени.

8.16. Заказчик имеет право в любой момент проведения работ со стороны Подрядчика проверять качество используемых строительных материалов и сырья, соответствие их переданному в качестве давальческого сырья и собственного сырья, используемого со стороны Заказчика. В случае установления любыми способами факта подмены, порчи, утраты давальческого сырья и собственного сырья Подрядчика, Заказчик выставляет требование об остановке строительных работ на данном объекте, восстановлении утраченного, подменённого, испорченного сырья, переделке работ на объекте в соответствии со строительными нормами или же ставит в известность Подрядчика, что данные работы будут переделаны со стороны 3-го лица за счёт Подрядчика.

9. ОХРАНА РАБОТ

9.1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования и строительной техники от начала работ до завершения строительства.

9.2. Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор)

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течении которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия вызванные этими обстоятельствами.

10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то обе стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ или их консервации.

10.3. Если стороны не могут договориться в течении двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

11. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

11.1. Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующем на дату подписания договора, а также согласно установленным Правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов в присутствии представителей соответствующих надзорных государственных органов в сфере строительства электроснабжения.

11.2. При выявлении со стороны представителей соответствующих надзорных государственных органов в сфере электроснабжения, несоответствия осуществлённых работ действующим нормам и требованиям законодательства, Подрядчик обязуется за свой счёт в течении 10 календарных дней устранить такое несоответствие.

11.2. Подрядчик передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации в составе определенном Заказчиком, согласно настоящего договора

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на шестьдесят дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- нарушение Подрядчиком условий договора, ведущее к снижению качества работ, предусмотренного нормами и правилами;
- по другим основаниям в соответствии с законодательством.

12.2. Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:

- приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

12.3. При расторжении договора по решению Заказчика незавершенное строительство в месячный срок передается Заказчику, с оплатой выполненных работ.

12.4. Сторона, инициирующая расторжение настоящего договора, согласно положениям настоящего раздела, направляет письменное уведомление другой стороне.

13. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13.1. За неисполнение своих обязательств, несвоевременное финансирование и нарушение других обязательств, установленных в договоре, Заказчик несёт ответственность перед Подрядчиком согласно законодательству Республики Узбекистан.

13.3. За необоснованный отказ от подтверждения выполненных объемов работ в соответствии с договором Заказчик несёт ответственность перед Подрядчиком согласно законодательству Республики Узбекистан.

13.4. За невыполнение своих обязательств по настоящему договору, Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком согласно законодательству Республики Узбекистан.

14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

14.1. Все споры, возникшие при исполнении и расторжении настоящего договора, подлежат рассмотрению в установленном действующим законодательством порядке в Джизакском межрайонном экономическом суде.

15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. Подрядчик и Заказчик не имеют право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его части какой-либо третьей стороне без письменного разрешения сторон.

15.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами и скреплены печатями.

15.3. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

15.4. Если после завершения работ по договору на строительной площадке остается принадлежащее ПОДРЯДЧИКУ имущество, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ ПОДРЯДЧИКУ до даты освобождения им строительной площадки.

15.6. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства.

15.7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами договорных обязательств.

15.8. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

16. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:
АО "Жиззах ХЭТК"

Республика Узбекистан Джизакская область, город
Джизак, махалля Навруз, улица Богзор, 60

Банковские реквизиты:

Р/с: 2021 0000 2003 0445 9001

ТОШКЕНТ Ш., "УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ"

АТБ БОШ ОФИСИ

МФО 00440

ОКЭД:35120

ИНН 200344721

НДС: 308120000393

Генеральный директор

Ибрагимов Б.Х.



Подрядчик:
**ООО «INJENER ELEKTRO TEXNIK
LABORATORIYA»**

Джизакская область, г. Джизак,
махалля Бобур, ул. И.Каримов, д.1-а,

Банковские реквизиты:

р/с 2020 8000 7050 1129 6001

Джизакский фил. ОАК «Турон банк»

код 00446, ОКЭД 42220

ИНН 302453297

НДС: 308120020169

Директор

Хайдаров К.А.



График производство работ

№	Наименование работ	Дата начала работ	Дата окончания работ
1	Строительно-монтажные работы 25%	14.11.2022	28.02.2023
2	Строительно-монтажные работы 50%	01.02.2023	01.06.2023
3	Строительно-монтажные работы 75%	02.06.2023	01.09.2023
4	Строительно-монтажные работы 100%	02.09.2023	30.12.2023

Заказчик:
АО "Жиззах ХЭТК"

Республика Узбекистан Джизакская область, город
Джизак, махалля Навруз, улица Богзор, 60

Банковские реквизиты:

Р/с: 2021 0000 2003 0445 9001

АТ "Узсаноатқурилиш банк" Жиззах булими

МФО 00440 ОКЭД:35120

ИНН 200344721

НДС: 308120000393

Генеральный директор

Ибрагимов Б.Х.



Подрядчик:
ООО «INJENER ELEKTRO TEXNIK LABORATORIYA»

Джизакская область, г. Джизак,
махалля Бобур, ул. И.Каримов, д.1-а,

Банковские реквизиты:

р/с 2020 8000 7050 1129 6001

Джизакский фил. ОАК «Турон банк»

код 00446, ОКЭД 42220

ИНН 302453297

НДС: 308120020169

Директор

Хайдаров К.А.





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"INJENER ELEKTRO TEXNIK LABORATORIYA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"INJENER ELEKTRO TEXNIK LABORATORIYA" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

08.01.2013

4943

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

302453297

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Jizzax viloyati, Jizzax shahri, I.KARIMOV shoh ko'cha, 1-A,

Guvohnoma:

Jizzax viloyati, Jizzax shahri, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚУРИЛИШ ВАЗИРЛИГИ

ҚУРИЛИШ СОҲАСИДАГИ АЙРИМ ФАОЛИЯТ ТУРЛАРИНИ
АМАЛГА ОШИРИШ УЧУН

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 000512

Берилган: “ИНЖЕНЕР ЕЛЕКТРО ТЕХНИК ЛАБОРАТОРИЯ” МСНҲ
(ташкилий-ҳуқуқий шакли кўрсатилган юридик шахснинг фирма номи)

Лицензия берилган сана (Лицензиялар реестрига киритилган сана):

“ 10 ” март 20 21 й.,
(кун, ой (суз билан), йил)

Лицензия амал қилиш муддати (Лицензиялар реестрига киритилган сана):

“ 10 ” март 20 26 й.,
(кун, ой (суз билан), йил)

Лицензия рақами (Лицензиялар реестридаги ёзув рақами):

№ КВ-000512

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 302 453 297

Жойлашган манзили (почта манзили): Жиззах вилояти,

Жиззах шаҳар, Кимёгар маҳалласи, И.А. Каримов кўчаси 1А-уй

Амалга ошириладиган фаолият турлари (қисмлари): Хавфи юқори бўлган
объектларни ҳамда потенциал хавфли ишлаб чиқаришларни
қуриш фаолияти.(500 кВгача)



_____ билан шуғулланишга рухсат этади.

Ваколатли шахс

Б.И. Закиров

(исми, отасининг исми, фамилияси)

[Signature]
(имзо)

Лицензия амал қилиш муддати: _____ й. _____ гача узайтирилди.

М.Ў.

Ваколатли шахс

(исми, отасининг исми, фамилияси)

(имзо)



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
VAZIRLAR MAHKAMASI

ELEKTR ENERGETIKADA NAZORAT
BO'YICHA DAVLAT INSPEKSIASI
"O'ZDAVENERGONAZORAT"
JIZZAX-HUDUDIY
BO'LIMI




КАБИНЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО
НАДЗОРУ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
"УЗГОСЭНЕРГОНАДЗОР"
ДЖИЗАКСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Электротехник лаборатория синовларини
(ўлчовларини) ўтказиш электр қурилмаларини
эксплуатация қилишга
2014 йил "17" июнь 13/01-сонли

РУХСАТНОМА

Электр қурилмаларни 2014 йил "17" июндаги 13/447-сонли техник кўриқдан ўтказиш далолатномасига асосан, "Ўздавэнергозорат" инспекцияси Жиззах ҳудудий бўлими "INJENER-ELEKTRO-TEKNIK-LABORATORIYA" МЧЖга тегишли бўлган Синовларни (ўлчовларни) ўтказиш учун электр қурилмаларини эксплуатация қилишга ижозат беради.



"Ўздавэнергозорат" инспекцияси
Жиззах ҳудудий бўлими бошлиғи в.б.

А.О.Бозоров



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚУРИЛИШ ВАЗИРЛИГИ
ҚУРИЛИШ СОҲАСИДАГИ АЙРИМ ФАОЛИЯТ ТУРЛАРИНИ
АМАЛГА ОШИРИШ УЧУН

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 000001

Берилган: **“INJENER ELEKTRO TEXNIK LABORATORIYA” МЧЖ**
(ташкилий-ҳуқуқий шакли кўрсатилган юридик шахсинг фирма номи)

Лицензия берилган сана (Лицензиялар реестрига киритилган сана):

“ 05 ” июл 2019 й.,
(кун, ой (сўз билан), йил)

Лицензия амал қилиш муддати (Лицензиялар реестрига киритилган сана):

“ 05 ” июл 2024 й.,
(кун, ой (сўз билан), йил)

Лицензия рақами (Лицензиялар реестридаги ёзув рақами):

№ КВ-000001

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 302 453 297

Жойлашган манзили (почта манзили): **Жиззах вилояти, Жиззах шаҳри,
Кимёгар маҳалла, Иванов кўчаси, 1-уй, 36-хонадон**

Амалга ошириладиган фаолият турлари (қисмлари): **Хавфи юқори бўлган
объектларни ҳамда потенциал хавфли ишлаб чиқаришларни
лойиҳалаштириш, қуриш ва улардан фойдаланиш фаолияти
(220 кВ кучланишгача)**

билан шуғулланишга рухсат этади.

Ваколатли шахс

Э.Б. Искандаров

(исми, отасининг исми, фамилияси)

Лицензия амал қилиш муддати: _____ й. _____ гача узайтирилди.

Ваколатли шахс

(исми, отасининг исми, фамилияси)

(имзо)

