Loyiha oldi va loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash uchun

___55-LS__-sonli SHARTNOMA | /
Samargand shahri. « é() / « 2022 yil,

Samarqand viloyati hokimligi Injiniring kompaniyasi (Keyingi o‘rinlarda «Buyurtmachi» deb
yuritiladi) direktori A.Ilmuratov bir tomondan, «Samarqand yo’l loyihalash» MChJ » (keyingi o‘rinlarda

“Bajaruvchi” deb yuritiladi) Bosh direktori I.S.Toga’ev ikkinchi tomondan, O‘zbekiston Respublikasi
qonunlariga asosan quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. MODDA
Shartnoma mavzusi va tuzilishi.

1.1. Buyurtmachi ko‘rsatma beradi va “Bajaruvchi” Samarqand shahri Marxabo MFY Buyuk Ipak Yo'li
ko’chasi 44, 46, 72 ko’p qavatli uylar old tomonidagi irrigatsiya suv yo’llari arik (lotok)larni o’rnatish
uchun 360 metr arik (lotok) o’rnatish, LQI (PIR) tayyorlash ob’yekti uchun loyiha oldi va loyiha-smeta
hujjatlarini - amalga oshirish ishlarini o‘z zimmasiga oladi: “Korxonalar va bino va inshootlarning kapital
qurilishi uchun loyiha hujjatlarini tuzish, ishlab chiqish, tasdiglash tartibi” (SHNQ)1.03.01-08 yil va boshqa
meyor y hujjatlar bilan tartibga solinadi.
1.2. C*z majburiyatlarini bajarishda tomonlar O¢zbekiston Respublikasi Fugqarolik kodeksining 37-bo‘limi,
Ofzbekiston Respublikasining “Tadbirkorlik subektlari faoliyatining huquqiy asoslari to‘g‘risida”gi gonuni va
1998 il 29 iyundagi 261-sonli qarorini qo‘llaydilar. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil
29 apreldagi PQ-847-son «Loyiha-tadgiqot tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari
to‘g‘risidangi qarori hamda 2019 yil 27 fevraldagi F-5445-son «2019 yilda vazirliklar, davlat qo‘mitalari va
boshqz davlat boshqaruvi organlari faoliyati samaradorligini hamda magqsadli vazifalarga erishishlarini
baholashning asosiy mezonlari to‘g‘risidangi farmoyishiga asosan “Ob’yektlarni shartnomaviy joriy narxlarda
qurish bo‘yicha loyiha-qgidiruv ishlari harajatlari tartibi to‘g’risidagi” nizom O‘zbekiston Respublikasi Adliya
vazirligi tomonidan 2019 yil 9 sentyabrda 3180 raqami bilan ro‘yxatga olingan va ushbu shartnoma, bajaruvchi
ushbu ishlarni, amaldagi qurilish kodekslariga va qurilish ishlariga va qurilish ishlari uchun loyiha hujjatlarini
tuzish, kelishish va tasdiqlash tartibga soluvchi Ozbekiston Respublikasining boshqa qonun hujjatlariga muvofig
bajaraci va tugatadi.
1.3. Ushbu shartnomaning ajralmas qismi quyidagilardan iborat:

- Loyiha-qidiruv ishlari smetasi;

- Loyiha ishlarining taqvim jadvali;
1.4. Belgilangan tartibda tasdiglangan loyiha topshirig‘i ishchi loyihani ishlab chiqish uchun asosdir.
1.5. Alohida bosqichlarni loyihalash ishlarining nomi va muddati ishchi loyihani berish uchun taqvim jadvali
bilan belgilanadi.
1.6. Shartnoma beruvchi tomonlardan biri tomonidan ishlab chigilgan va shartnoma loyihasi imzolagan taraf
boshqa tomonga yuboriladi. Shartnoma loyihasini kontengentga yuborish shartnoma tuzish taklifidir.
1.7. Agar kelishuv loyihasi bo‘yicha kelishmovchiliklar mavjud bo‘lsa, tomonlar 10 kun ichida ularni hal gilish
choralarini ko‘radilar.
1.8. Ushbu shartnomaga Kkiritilgan o‘zgartirishlar va qo‘shimchalar shartnomaning ajralmas qismi bo‘lgan
qo‘shimcha bitimda batafsil bayon etilgan.
1.9. Ushbu shartnomaning shartlari ikkala tomon uchun ham majburiydir va ularning roziligi bilan o‘zgartilishi
mumkin.

2. MODDA

Tomonlarning majburiyatlari.
2.1. Ba aruvchining majburiyatlari:
2.1.1. Tasdiglangan loyiha topshirig‘iga, buyurtmachining qurilish normalari va qoidalari va ushbu
shartnomaning shartlarida belgilangan tartibda taqdim etilgan dastlabki hujjatlar asosida taqvim Jjadvaliga
muvofiq ishlarni bajarish.
2.1.2. Shartnoma imzolangandan va qurilish normalari va qoidalari, shuningdek ushbu shartnoma shartlari bilan
belgilar,gan topshiriq uchun dastlabki materiallarni olgandan keyin ishchi loyihani ishlab chigadi.
2.1.3. Buyurtma berilgandan keyin 5 kun ichida buyurtmachiga texnik shartlarni olish uchun ma’lumotlarni
taqdim stish kerak.
2.1.4 Buyurtmachi yozma ravishda taqdim etilgan iltimosiga binoan loyiha hujjatlarini ishlab chigishni to‘xtatib
turadi va davom ettiradi.
2.1.5. Loyihaviy-smeta hujjatlarni barcha manfaatdor tashkilotlar bilan (Arxitektura Bosh boshgarmasi, DSENM,
gaz, elektr va boshqalar), shu qatorda davlat nazorati organlari bilan qo‘shimcha talablar taqdim etilgandan so‘ng
muvofiqlashtiriladi.
2.1.6. Ishchi loyihani ishlab chigishda buyurtmachining davlat nazorati, vakolatli orgnalarining muloxazalarini
inobatga olish va ishchi loyihani ishlab chigishda o°z vaqtida kerakli o*zgartirishlarni kiritish.



2.1.7. Bajaruvchining aybi tufayli ishchi loyihasini ishlab chigishda xatolar va noto‘g‘ri hisob-kitoblar
aniqlangan taqdirda loyihalash hujjatlaridagi kamchiliklarni o‘zmablag‘lari xisobidan bajardi.

2.1.8. Belgilangan vaqtda ushbu shartnomaning kalendar jadvaliga binoan buyurtmachiga ekspertiza xulosasi
uchun loyiha-smeta hujjatlarini taqdim etish.

2.1.9. Ishlab chigilayotgan loyiha bo‘yicha sharxlar bilan mahalliy ekspert xulosalarini berishda, bajaruvchi
tegishli tuzatishlar va tuzatishlar kiritadi (sharxlarni bekor qiladi) va yakuniy davlat ekspert xulosasi olish uchun
loyiha-smeta );u_;‘]atlarlm gayta taqdim etish.

2.1.10. Buyurtmachi davlat nazorati organlari tomonidan amalga oshmlgan barcha tuzatishlar va tuzatishlar va
ishchi loyihaning materiallarga davlat ekspertizasi o‘tkazilgandan so‘ng bajaruvchi tugallangan loyiha-smeta
hujjatlarini 3 nusxada (elektron versiyasini) buyurtmachiga belgilangan tartibda taqdim etadi.

2.1.11. Bajaruvchi “Buyurtmachidan” yozma so‘rov olgan kundan boshlab 5 ish kuni ichida yozma javob
yuborish.

2.1.12. QMQ 1.03.07.96 ga muvofiq (dala nazorati kalendar jadvaliga binoan) ob’yektda dala nazorati bilan
ta’minlash.

2.1.13. Buyurtmachining birinchi so‘roviga binoan tegishli mutaxasislarni ob’yektga yuborish va ish paytida
loyiha topshirig‘i ishlarida yuzaga kelgan muammolarni hal gilish.

2.1.14. Bajaruvchi shartnoma bo‘yicha bajarilgan ishlarni buyurtmachining roziligisiz uchinchi shaxslarga
topshrishga xaqli emas.

2.2. Bajaruvchi quyidagi huquqlarga ega:

2.2.1. Buyurtmachining oldindan yozma roziligisiz ishlarning bir qismini (loyihalashtirish va iliniy-tadqiqot
ishlarining maxsus turlari loyhalarni amalga oshirishda turli xil maslahat yordami va boshgalar) bajarish uchun
xo‘jaliklararo subpudratlarni tuzish. Subpudrat shartnomalarni tuzish bajaruvchi ushbu shartnoma bo‘yicha o‘ziga
yuklatilgan javobgarlikdan ozod qilmaydi.

2.2.2. Buyurmachining aybi tufayli to‘lovlar kechiktirilgan bo‘lsa va loyihalash uchun manbal. materiallar
taqdim etilmagan bo‘lsa mutaxassislarning mavjud ish yukini hisobga olgan xolda loyihaviy garorlarni
bosqichma-bosqgich berish jadvalini ko‘rib chiqish, ishchi loyihani ishlab chigishning yangi muddatini belgilash
va buyurtmachi bilan kelishib olish.

2.2.3. Shartnoma majburiyatlarini muddatidan oldin bajarish.

2.3. Buyurtmachining majburiyatlari:

2.3.1. Loyihalashtirish boshlanishidan oldin u bajaruychi tomonidan hisoblangan yuklarni o‘z vaqtida yetkazib
berish sharti bilan loyihani tuzish uchun zarur bo‘lgan dastlabki ma’lumotlarni beradi.

2.3.2. Ishchi loyihani bajaruvchidan olingan kundan boshlab 10 ish kuni ichida ishni qabul qilish va qabul qilish
dalolatnomasiga imzo chekish yoki yozma izohlar bilan qaytarib berishni ko‘rib chigish.

2.3.3. Bajaruvchiga shartnoma ko‘zda tutilgan hajm va shartlarda ishlarni bajarshda yordam berish.

2.3.4. Bajaruvchining ishining sifatini kuzatib borish kamchiliklar to‘g‘risida o‘z vaqtida xabar va tuzatishni
talab qilish.

2.3.5.Ishchi loyihani bajaruvchidan olingan kundan boshlab 15kundan kechiktirmay davlat elcspertizasiga
topshirish va ekspert xulosasini olish. Buyurtmachining aybi bilan davlat ekspertizasi uchun taqdim etilmagan
ishchi loyixasi bajaruvchiga tugatish sertifikati imzolangandan keym 3 oy o‘tkach yakuniy to‘lovni talab qilish
xuquqini beradi.

2.3.6. Maxalliy ekspert xulosalarini ishchi loyihaning sharxlari bilan berganda u davlat ekspertizasi sharxlarini
tuzatish uchun ishchi loyihani bajaruvchiga yuboradi.

2.3.7. Bajaruvchining tuzatilgan va tuzatilgan ishchi loyihani olgandan so‘ng uni yakuniy ekspert xulosasi uchun
davlat ekspertizasiga topshirish.

2.3.8. Buyurtmachi Bajaruvchining yozma so‘rov olgan kundan boshlab 5 ish kuni ichida yozma javeb yuborish.
2.3.9. Olingan ishchi loyihadan shartnomada ko‘zda tutilgan maqsadlarda foydalanish.

2.4.1. Bajaruvchi, loyihalangan ob’yektda xaftasiga 3 marotaba mualliflik nazorati olib boradi.

2.4.2. Bajaruvchi, shartnoma rasmiylashtirilgan kundan boshlab kun muddatda loyiha-smeta hujjatlarini
ishlab chiqadi va davlar ekspertizasidan o’tkazib, ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlaridan buyurtmachiga
3 nusxada taqdim qiladi.

3 MODDA

Shartnomaning qiymati va ishlarni moliyalashtirish shartlari.
3.1. Mazkur shartnoma bo‘yicha “Loyihachi” tomonidan bajariladigan ishlar, Etender.uzex.uz partalidagi elektron
e'londagi tanlov natijasida aniqlangan va xarid komissiyasining (2022 #mnn «_12_» noyabrdagi xarid
komissiyasining 55585-sonli bayonnomasiga asosan tanlov loti Ne_182500) bilan tasdiqlangan loyiha oldi va
loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash ishlarining qiymati, mualliflik nazorati bilan birga smeta bo‘yicha 4 970 000
(Turt million tukkiz yuz yetmish ming ) so‘mni QQS bilan birga tashkil etadi va __15__-__ kun muddatda
LSX.ni tayyorlab buyurtmachiga topshiradi.



3.2. Buyurtmachi loyiha-qidiruv ishlari uchun shartnomaning umumiy qiymatining 30 foizi migdorida avans
to‘lash majburiyatini oladi, ushbu ob’yekt bo‘yicha shartnoma G‘aznachilik boshqarmasidan o‘tkazilgandan
keyin, amalda bajarilgan loyihalash ishlari uchun qolgan summa bajarilgan ishlar dalolatnomalariga muvofiq
to‘lanadi. Yakuniy to‘lov davlat ekspertizasining ijobiy xulosasini olgandan keyin amalga oshriladi.
3.3. Shartnoma bo‘yicha ish qiymati quyidagi hollarda o‘zgartirish mumkin:

- Loyiha-smeta hujjatlari yoki unga kiritilgan o‘zgartirishlar belgilangan tartibda qayta tasdiglanganda;

- buyurtmachining tashabbusi bilan ish to‘xtatilganda;

- shartnoma tomonlarning kelishuviga binoan.

4-MODDA

Ishlarni topshirish va qabul gilish tartibi.
4.1. [shchi loyihaning ishlab chigilgan bo‘limlarini qabul qilish va baholash loyihalash topshirig*i talablariga va
Jadval shartlariga muvofiq amalga oshiriladi.
4.2. Ish to‘liq hajmda tugagandan so‘ng, “Bajaruvchi” “Buyurtmachi”ga barcha schyot-fakturalar va bajarilgan
ishlar dalolztnomalari ko‘rsatilgan holda uch nusxada (shu jumladan: chop etilgan, elektron variantda) ishchi
loyihaning to‘plamini yuboradi.
4.3. Ishchi loyihani qabul qilish to‘g‘risidagi dalolatnoma olingan kundan boshlab 10 ish kuni ichida amaldagi
narxlarda smeta bilan to‘liq hajmda
- loyinani loyiha bo‘limida qabul qiladi;
-taqdim etilgan ishlarni bajarish dalolatnomaga imzo qo‘yadi;
-ushbu shartnoma shartlariga muvofiq to‘laydi;
-Bajaruvchi bajarilgan ishning dalolatnomasini yoki sabablarini ko‘rsatgan holda ishni qabul qilishdan bosh
tortish to‘g‘risida yuboradi.
4.4. Bajarilishi zarur bo‘lganligi sababli bajarilgan ishlarni qabul qilish asosli ravishda rad etilgan taqdirda,
“Buyurtmachi” kelishilgan vaqt ichida ikki tomonlama dalolatnoma tuzadi, unda zarur yaxshilanishlarning asosli
ro‘yxati va ularni bajarish muddatlari ko‘rsatilgan va tasdiglash uchun “Bajaruvchi”ga yuboriladi.
4.5. Agar ishchi loyihani ishlab chigish jarayonida sabliy natija paydo bo‘lishining mugarrarligi va kelgusida
loyihalash jarayonining maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 3 ish kuni ichida uning to‘xtabib turishi
to*g’risida xabardor qilishlari va 5 ish kuni ichida ishchi ishchi loyihasini ishlab chigishni davom ettirishning
magqsadga muvofiq yoki yo‘nalishlarini ko‘rib chiqishlari shart,

5 MODDA
““omonlarning javobgarligi.

5.1. Ushbu shartnoma bo‘yicha majburiyatlarni bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslik uchun, bajruvchi va
buyurtmachi, boshqa holatlar uchun yetkazilgan zararni qoplamaslik holatlaridan tashqari, barcha holatlarda,
Ofzbekiston Respublikasining 1998 yil 29 avgustdagi 670-1-sonli qonunga muvofiq javobgar bo‘ladilar.
“Tadbrkorlik sub’yektlari faoliyatining shartnomaviy huquqiy asoslari to‘g‘risida” va amaldagi qonun
hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa me’yoriy hujjatlar.

5.2. Loyiha-smeta hujjatlarini o‘z vaqtida tayyorlash uchun bajaruvchi buyurmachiga kechiktirilgan har bir kun
uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,2% miqdorida jarima to‘laydi, ammo jarimaning umumiy
miqdori bajarilmagan ish qiymatining 50 foizidan oshmaslik kerak.

5.3. Hisob-faktura va sertifikatlar bo‘yicha loyihalash ishlarining 100% tayyorligi va yetkazib berilganligi vaqtida
to‘lanmagan taqdirda. “Buyurtmachi” kechiktirilgan har bir kun uchun bajarilgan ishlar |qiymatining 0,4%
miqdorida jarima to‘laydi, ammo kechiktirilgan to‘lov miqdorining 50%dan oshmaydi. '

5.4. Ushbu shartnomaning 3-bo‘lim 3-bandida nazarda tutilgan shartnomaning umumiy miqdori, ob’yekt bo‘yicha
manzil i dastur tasdiqlangandan so‘ng shatnomaga ko‘shimcha kelishuy asosida o‘zgartiriladi. |

5.6. Mazkur shartnoma bo‘yicha barcha to‘lovlar byudjetdan tegishli maqsadlar uchun mablag‘lar ajratilgandan
so‘ng moliyalashtiriladi va “Buyurtmachi” byudjetdan mablag‘larning o'z vaqtida ajratilmasligi bilan bog‘liq
kechiqish uchun javobgar hisoblanmaydi.

5.7. Apar bajarilgan ishda (bosgichlarda) nugsonlar aniglansa, bajaruvchi ularni bepul bartarf etishga majburdir.
Agar bajarilgan ishlar yoki ko‘rsatilgan xizmatlar loyihalash topshirig‘i, texnik shartlar bo‘yicha standartlarga
javob termasa, buyurtmachi ishlari, xizmatlarni qabul gilishdan va to‘lashdan bosh tortishga va bajaruvchidan
ish, xizmatlar narxining 25 foizgacha jarima undirishga haqqi yo‘q ((sifati yo‘qolgan jismoniy hajmlar), ishlar va
hk), agar ish, xizmatlar allagachon to‘langan bo‘lsa, belgilangan tartibda to‘langan summalarning qaytarilishini
talab qilish, ishlar, sifatsiz xizmatlar uchun Jjarima bajaruvchining roziligisiz undirib olinadi. Jarimani hisobdan
chiqarish uchun to‘lov so‘rovi bank muassalariga ish va xizmatlarning sifatsizligi to‘g‘risida dalolatnoma
tuzilgardan keyin 10 kundan kechiktirmay taqdim etiladi. Agar o‘n kunlik muddatni buzgan holda jarimani
hisobdan chigarish uchun to‘lov so‘rovi yuborilgan bo‘lsa, jarima belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

5.8. Shertnoma manfaatdor tomon tomonidan shartnomaga muvofiq mulkiy va nomulkiy xususiyatga ega bo‘Igan
barcha masalalar hal etilgandan keyingina tugatilishi mumkin, bu haqda boshqa tomonni bir oylik yozma ravishda
ogohlantiradi. _

5.9. Usabu kelishuv bilan bog’liq barcha kelishmovchiliklar, muzokaralar yo©li bilan hal etiladi. Agar kelishuvga
erishilmasa, nizolar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sudi tomonidan hal etiladi.



5.10. Agarda, bajaruvchi (loyihachi) tomonidan ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlaridagi ish turlari va xajmlari
o’rtasidagi aniqlangan tafovut bo’yicha vujudga kelgan moliyaviy zararlar, bajaruvchi (loyihachi) tomonidan
to’liq qoplab beriladi.

6 MODDA
Shartnoma muddati.
6.1. Ushbu shartnoma tomonlar imzolagan vaqtdan boshlab va g‘aznchilik bo‘limida ro‘yxatdan o‘tkazilgandan
keyin kuchga kiradi. Shartnoma bitta moliyaviy yil uchun, ya’ni 2022 yil 31 dekbrgacha amal giladi.
6.2. Shartnomaning amal qilish muddati uning bajarilishi uchun taraflarni javobgarlikdan ozod qilmayci.
6.3. Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo‘lgan ikki nusxada tuzilgan bo‘lib, ulardan biri buyurtmachida
qoladi, biri bajaruvchiga beriladi va g‘aznchilikdan belgilangan tartibda ro*yxatdan o‘tkaziladi.

7 MODDA
Qo‘shimcha shartlar.
7.1. Tomonlar o‘zaro bitim asosida bekor gilishga hagqlidirlar.
7.2. Qayta ro‘yxatdan o‘tkazish, qayta tashkil etish yoki buyurtmachi yoki bajaruvchining maqom:da boshqa
o‘zgarishlar yuzaga kelgan taqdirda, ushbu shartnoma bo‘yicha majburiyatlar ushbu qayta ro‘yxatdar o‘tkazish,
qayta tashkil etish natijasida hosil bo‘lgan yuridik shaxsga o‘tkazadi.

8 MODDA
Fors-major holatlari.
8.1. Tomonlar ushbu shartnomada qabul qilingan majburyatlarni gisman yoki to‘liq bajarmaganligi uchun
Javobgarlikdan ozod qilinishi mumkin, agar bu fors-major holatlari (tabbiy hodisalar,yong‘in,toshgin, zilzila,
tabbiy ofat, falokat, portlashlar va boshqga fors major holatlari) bo‘lsa, ushbu holatlar shartnoma bajarilishiga
bevosita ta’sir ko‘rsatadi.
9 MODDA
Tomonlarning yuridik manzillari va rekvizitlari.
9.1. Yuridik manzil yoki xizmat ko‘rsatuvchi bank o‘zgargan taqdirda, tomonlar uch kun ichida bir-birlarini
yozma ravishda xabardor gilishlari shart.

Bajaruvchi: Buyurtmachi:

Nomi: «Samarqand yo’l loyihalash» MChJ Nomi: Samarqand viloyat hokimlig:

Manzil: Samarqand shahar Narpayskaya 22 Injiniring kompaniyasi.

h/r: 20208000600308585001 Manzili: Samarqand sh. Ko’ksaroy maydoni 2 uy
Bank nomi: NBVEDRU Registon fil Bank nomi: Markaziy bank Toshkent shaxar
MFO: 01112 Bosh boshkarmasi XKKM

STIR: 201329144 Sh/R: 1
OKED: 71120 MFO: 00014

STIR: 201212655

X/R: 23402000300100001010

Bank nomi: Markaziy bank XKKM Toshkent
shaxar boshqarmasi

Manzil: Sam shaxar Kuksaroy maydoni Nel
Stir (INN): 201 122 919 i
MFO: 00014

OKONX: 97 160

Tel: 233-68-53, 231-11-52



