

**Учқудук туман Учқудук саноат техникуми спорт зал биносини
 том қисмини жорий таъмирлаш**

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Т/р	Бўлимноми	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи ташкилот номи:	Учқудук саноат техникуми
2.	Объект номи:	Учқудук саноат техникуми спорт зал биносини том қисмини жорий таъмирлаш
3.	Танлов савдолари тури:	E tender ихехуз
4.	Хизмат кўрсатиш шартлари	Ўзбекистон Республикаси Меёрий ҳуқуқий норматив ҳужжатларга асосан битта пудратчи ташкилот билан ишлар амалга оширилади
5.	Иштирокчиларга қўйилган талаблар	Ўзбекистон Республикаси Меёрий ҳуқуқий норматив ҳужжатларга асосан битта пудратчи ташкилот билан ишлар амалга оширилади Танлов савдолари ташкилотчиси томонидан таклифномалар жўнатилган кундан 35 кундан сўнг ўтказилади.
6.	Ишларни бажариш муддати	60 кун
7.	Бажарилган ишларни Буюртмачига топширишдаги талаблар	1. Бажарилган ишлар далолатномаси 2. Хисоб фактура
8.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи	ҚҚС билан 159 121 030 сўм
9.	Молиялаштириш манбаи	Ўз маблағи хисобидан
10.	Лойихани молиялаштириш тартиби	Бўнак аванс – танлов натижаларига кўра аниқланган ишлар қийматинг 30% миқдорида жорий молиялаштириш бажарилган ишлар қийматининг ҳажмига асосан охирида ишлар тўлалигича яқунлангандан сўнг жами қолдиқ 70%
11.	Ишларни бажарувчи ташкилот	Танлов қомиччиеси томонидан аниқланади
12.	Шартнома валютаси	Ўзбек сўми
13.	Бирлашган юридик шахслар (консорциум) қатнашишига	Рухсат этилмайди
14.	Танлов савдолари таклифларини баҳолаш муддати:	Танлов савдолари яқунланган кундан бошлаб 10 иш кунини ташкил этади
15.	Шартнома тили:	Ўзбек тили.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mcu.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana: 11-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 69976

Obyekt nomi «"Navoiy viloyati Uchquduq shahar Sanoat texnikumi sport zali binosi tom qismini joriy ta'mirlash" ishchi hujjati bo'yicha.»

Buyurtmachi - Navoiy viloyat Uchquduq shahar Sanoat texnikumi.

Bosh loyihachi - "Loyiha-Nur-Geo" MChJ.

Litsenziya 01.07.2020 yildagi AL-001134-sonli litsenziya (amal qilish muddati cheklanmagan).

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tender asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 66475

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Navoiy viloyat Uchquduq shahar Sanoat texnikumida 28 oktyabrda o'tkazilgan yig'ilish bayoni Sanoat texnikum sport zal binosini tom qismini joriy ta'mirlash, Navoiy viloyati Uchquduq shahar Sanoat texnikumi direktori Sh N Nazarov tomonidan 28.10.2022 yilda tasdiqlangan.

1.2. Navoiy viloyati Uchquduq shahar Sanoat texnikum sport zal binosini tom qismini joriy ta'mirlash ishchi loyihasini loyihalash bo'yicha 133-sonli loyiha topshirig'i, Navoiy viloyati Uchquduq shahar Sanoat texnikumi direktori Sh N Nazarov tomonidan 31.10.2022 yilda tasdiqlangan.

1.3. Navoiy viloyati Uchquduq shahar Sanoat texnikum sport zal binosini tom qismini joriy ta'mirlash ishchi hujjatlari bo'yicha nuqsonlar dalolatnomasi, Navoiy viloyati Uchquduq shahar Sanoat texnikumi direktori Sh N Nazarov tomonidan 31.10.2022 yilda tasdiqlangan.

1.4. Navoiy viloyati Uchquduq shahar Sanoat texnikum sport zal binosini tom qismini 2022 yil 21 may kuni kuchli shamol oqibatida kuchli talofat etkazilganligini tasdiqlovchi kommission dalolatnomasi talofat oqibati aks etgan rasmlar i'lovasi bilan, Navoiy viloyati Uchquduq shahar Sanoat texnikumi direktori Sh N Nazarov tomonidan 31.10.2022 yilda tasdiqlangan, Uchquduq tuman Favqulodda vaziyatlar vazirligi bo'lim boshlig'i mayor G' O'ralov tomonidan kelishilgan.

1.5. Navoiy viloyati Uchquduq shahar Sanoat texnikumi sport zal binosini tom qismini joriy ta'mirlash ishchi hujjatlarini tayorlash bo'yicha 2022 yil 31 oktyabrdagi 21-sonli xati.

1.6. Navoiy viloyati Uchquduq shahar Sanoat texnikumi sport zal binosini tom qismini joriy ta'mirlash ishchi hujjatlarini tayorlash bo'yicha 2022 yil 31 oktyabrdagi buyurtmachi birlamchi ko'rsatkichlari, Uchquduq shahar Sanoat texnikumi direktori Sh N Nazarov tomonidan 31.10.2022 yilda tasdiqlangan. Qurilish

materiallarni narxlari kelishuv bayonnomasi, Uchquduq shahar Sanoat texnikumi direktori Sh N Nazarov tomonidan 31.10.2022 yilda tasdiqlangan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Buyurtmachining Navoiy viloyati Uchquduq shahar Sanoat texnikumi sport zal binosini tom qismini joriy ta'mirlash ishchi loyihasini ko'rib chiqish, ekspertizadan o'tkazish to'g'risidagi 31.10.2022 yildagi 22-sonli xati.

2.2. Loyihaviy hujjatlarni ishlab chiqish bosqichida - ishchi loyiha quyidagilardan iborat:

- umumiy tushuntirish xati, loyihalash topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi;
- smeta qism (boshlang'ich qiymatini hisoblash, VPR, LRV);

Ob'ektning qiymati QQS bilan joriy narxlarda - 159 121,030 ming so'mni tashkil etgan.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Hudud va qurilish maydonchasining xususiyatlari.

Mazkur loyihada Navoiy viloyati Uchquduq shahar Sanoat texnikumi sport zal binosini tom qismini joriy ta'mirlash ishlari nazarda tutilgan va ob'ekt Uchquduq shahar hududida joylashgan. Qurilish maydoni IV A iqlim subregioniga, IB qurilish-iqlim zonasiga kiradi.

Qurilish hududining iqlimi keskin kontinental bo'lib, yozi uzoq, issiq, quruq va qishi qisqa, ammo sovuq. Iyulning eng yuqori harorati $+47,2^{\circ}$, yanvarning minimal harorati $29,3^{\circ}$.

Ushbu qurilish maydoni uchun o'rtacha yillik tashqi havo harorati $+13,5^{\circ}$ C ni tashkil qiladi.

Taxminan qishki tashqi havo harorati minus - 16° C.

Normativ qor yuki - 0,50KPa.

Regulyator shamol bosimi - 0,38KPa.

Yillik o'rtacha yog'in miqdori 141 mm.

Tuproqlarning mavsumiy muzlashining me'yoriy chuqurligi - 0,88 m

Qurilish hududining seysmikligi - 6 ball.

Qurilish va konstruktiv echimlari.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga muvofiq quyidagi asosiy ish turlari va ish hajmlari bajarish ko'zda tutilgan:

- Mavjud profillangan varaqlardan iborat tom qoplamani demontaj qilish;
- Mavjud tom qoplama yog'och konstruksiyalarini ta'mirlash, stropila va obreshotka qismlarini yangidan qurish;
- Qalinligi 0,51mm li profillangan varaqlardan tom qoplama qurish;
- Konyok, jelob o'rnatish, suv yig'ish voronkalari va suv olib tushish quvurlari o'rnatish;
- Korniz osti obreshotka karkasini qurish, kornizni profillangan tunukobond materialidan qoplash.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyixada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani keshilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Ushbu loyiha bo'yicha olinishi zarur bo'lgan kelishuvlar mavjud emas.

Ushbu loyiha quyidagi zaruriy kelishuvlarga ega bo'lishi kerak:

- Navoiy viloyat yong'in xavfsizligi boshqarmasi.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta qismi.

Qurilish tannarxini joriy narxlarda hisoblash Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son qarori va ShNK 4.01.16-09 "O'zbekiston Respublikasi Arxitektura va qurilish davlat qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilgan "Qurilish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari" ga muvofiq xarajatlarni prognozli joriy narxlarda hisoblash asosida resurs usulidan foydalangan holda TN-QURILISH 5.0 dasturiy ta'minot tizimlarida amalga oshirildi.

Ish haqi xarajatlari resurs smetasining bir qismi sifatida qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari va ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi asosida aniqlangan. Ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi buyurtmachi tomonidan kelishilgan holda belgilangan.

Qurilish materiallari, asbob-uskunalar, moddiy-texnika resurslari narxlari buyurtmachi ma'lumotlari va joriy narxlar katalogiga muvofiq (2022-yil 2-chorak uchun) foydalangan va buyurtmachining qurilish materiallari va konstruksiyalari narxlarini kelishuv bayonnomasi bo'yicha qabul qilingan.

Mashina va mexanizmlarni ishlatish narxi resurs varaqlari va buyurtmachining dastlabki ma'lumotlariga muvofiq brendlarga qo'yiladigan me'yoriy talablar asosida olingan.

Putratchining boshqa xarajatlari Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra to'g'ridan-to'g'ri xarajatlarning 18% doirasida qabul qilingan.

6.2. "Navoiy viloyati Uchquduq shahar Sanoat texnikumi sport zali binosi tom qismini joriy ta'mirlash" ishchi hujjati loyiha topshirig'i, tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi ish hajmlariga muvofiq bajarilgan.

Shu bilan birga, loyihaning texnologik va konstruktiv yechimlari bo'yicha buyurtmachining izohlarisiz loyiha ekspertiza uchun taqdim etilgani qayd etilgan.

Shartnoma bo'yicha import va texnologik asbob-uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va bu bilan bog'liq xarajatlar ekspertiza tomonidan hisobga olinmagan.

6.3. Ishchi loyihani ko'rib chiqishda aniqlangan ekspertiza mulohazalari va takliflari 10.11.2022 yildagi 404-sonli mahalliy ekspert xulosalarida ko'rsatilgan va buyurtmachi hamda loyihalash tashkiloti manziliga yuborildi.

6.4. Buyurtmachini tomonidan berilgan 00.00.2022 yildagi 000-sonli (шыкпов) xatiga binoan, ishchi loyihaning loyiha-smeta hujjatlariga mahalliy ekspert talablari va takliflariga muvofiq loyiha tashkiloti tomonidan tuzatish va o'zgartirishlar kiritildi.

6.5. "Navoiy viloyati Uchquduq shahar Sanoat texnikumi sport zali binosi tom qismini joriy ta'mirlash" ishchi hujjati bo'yicha qurilish qiymati buyurtmachi tomonidan 159 121,030 ming so'm miqdorida QQS bilan belgilangan.

Ekspertiza ko'rib chiqilib, "Navoiy viloyati Uchquduq shahar Sanoat texnikumi sport zali binosi tom qismini joriy ta'mirlash" ob'ektini qurish bo'yicha tavsiya etilgan qiymati QQSni hisobga olgan holda 159 121,030 ming so'mni tashkil etdi, shu jumladan:

- qurilish-montaj ishlari - 138 366,113 ming so'm;
- QQS - 20 754,917 ming so'm;

Bundan tashqari: buyurtmachining boshqa xarajatlari- 6 918,306 ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. "Navoiy viloyati Uchquduq shahar Sanoat texnikumi sport zali binosi tom qismini joriy ta'mirlash" ishchi hujjati talablarga javob beradi va ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda ushbu xulosaning 5.1. bandiga ijobiy ma'qullangan holda, qo'shimcha ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

Qurilishning tavsiya etilgan qiymati ish shartnomasini tuzish uchun asos bo'lmaydi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son, 03.07.2003yil va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq tender savdolarini o'tkazish uchun boshlang'ich qiymati Buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Davlat ekspertizasi joriy narxlar katalogi tomonidan hisobga olinmagan qurilish materiallari, asbob-uskunalar narxlari uchun javobgar emas, tartibga solish funktsiyasi Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-bandiga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchi loyiha tashkiloti (qabul qilingan loyihaviy echim va qarorlari bo'yicha) zimmasiga yuklanadi.

7.5. SHK 1.04.04-20 5.1-bandi "Qurilishda buyumlar, uskunalar va materiallardan takroriy foydalanish". Takroriy foydalanishga mo'ljallangan materiallar va buyumlar hajmi dastavval qurilish konstruksiyalarini buzush va demontaj qilish jarayonida ularning amaldagi chiquvi asosida belgilanib, lozim bo'lganda vakolatli shaxslar, shuningdek tashkilotlar vakillari jalb qilingan holda manfaatdor tomonlar tuzgan dalolatnomalarda aks ettiriladi.

Bosh mutaxassis: Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085

Сметная документация

Рекомендуемой стоимости в текущих
ценах по объекту:

*ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ СПОРТЗАЛА УЧКУДУКСКОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО ТЕХНИКУМА В ГОРОДЕ УЧКУДУК*

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Директор :


Составил:



Углонов Х.Ж.

Рафиков М.М.

Навои =2022 г.



Директору
ООО «Лойиха-Нур-Гео»
Х.Ж.Углонову:

Администрация промышленного техникума городе Учкудук просит Вас составить сметную документацию по текущий ремонт кровли спортзала Учкудукского промышленного техникума в городе Учкудук, согласно утвержденному дефектный акт. При составление сметной документации воспользоваться параметрами по исходным данным согласно приложения №1.

Прилагается дефектный акт и приложение №1.

Оплату гарантируем.

Директор
промышленного техникума:
городе Учкудук:



Ш.Н.Назаров

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧ
1	Рафон строительства		городе Учкудук
2	Источник финансирование		Бюджетные средства
3	Сроки начала и окончания строительства		2022
4	Вид строительства		Текущий ремонт
5	Зароботная плата с отчислением на социальное страхование	33 427.09	Сум
6	Транспортные расходы на стройматериалы	5	%
7	Транспортные расходы на оборудование	0	%
8	Заготовительно-складские расходы	0	%
9	Прочие затраты подрядчика	18	%
10	Особые условия		
11	Другие требования		2 экземпляра
12	Цены на материалы и металлоконструкции		Взять с каталога за 2кв. 2022г
13	Прочие затраты заказчика	5	%



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

А ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ СПОРТЗАЛА УЧКУДУКСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ТЕХНИКУМА В ГОРОДЕ УЧКУДУК

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
3	4	5	
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ	100M2	5.2
	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ: СМЕНА СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ИЗ ДОСОК	100M	1.08
	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ КРОВЛЯ	100 M2	6.6
	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЕ ТОЛЩ 0,51MM	M2	726
	РЕЙКА РАЗ.50X50MM	M3	0.66
	КОНЕК	M	30
	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100M	0.6
	ЖЕЛОБ	M	60
	ВОРОНКА	ШТ	6
	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 MM	100M	0.66
	ОТВОД	ШТ	18
	УСТАНОВКА КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	M3	0.324
	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ	100M2	0.54
	ОЦИНКОВАННЫЕ ЛИСТ ТОЛЩ 0,35MM	M2	59.4

1. *Динуров М.*
2. *Хазраткулов К*
3. *Османов М*
4. *Бабакулов Ф.*



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ СПОРТЗАЛА УЧКУДУКСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ТЕХНИКУМА В ГОРОДЕ УЧКУДУК

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	ЦЕНА БЕЗ-НДС
КОНЕК	М	21 500.00
ЖЕЛОБ	М	28 200.00
ВОРОНКА	ШТ	24 500.00
ОТВОД	ШТ	22 500.00
ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	28 200.00
ОЦИНКОВАННЫЕ ЛИСТ ТОЛЩ 0,35ММ	М2	55 000.00
ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЕ ТОЛЩ 0,51ММ	М2	90 000.00

1. Ринтурсов М
2. Хазраткулов К
3. Османов М
4. Бобоев Ф.

Пояснительная записка

К сметной документации на текущий ремонт кровли спортзала Учкудукского промышленного техникума в городе Учкудук.

Сметная стоимость строительства определена по сборникам ШНК утвержденным Госархитектуром Республики Узбекистан. (по программному комплексу TN-курилиш)

При расчете заработной платы принята среднемесячная отраслевая месячная заработная плата рабочих строителей согласно (письма заказчика).

Цены на строительные материалы определены по «каталогу» (Текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан) 2022 г. (2-квартал) и по исходным данным.

Цены является ориентиром при проведении конкурсных торгов (тендеров) и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Прочие затраты подрядчика - 18% (исходным данным заказчика).

Транспортные расходы на материалы - 5% (исходным данным заказчика).

Прочие затраты заказчика - 5% .

Стоимость СМР в текущих ценах объекта определена в сумме **159 121 030** сум с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Составил:



М.М.Рафиков

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ

**НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ СПОРТЗАЛА УЧКУДУКСКОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО ТЕХНИКУМА В ГОРОДЕ УЧКУДУК**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	28 574.591
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	269.416
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	84 205.153
4	Транспортные расходы на материалы 5%	4 210.258
5	Заготовительно-складские расходы 0%	0.000
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	117 259.418
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 18%	21 106.695
8	ИТОГО С УЧЕТОМ ПРОЧИХ ЗАТРАТ ПОДРЯДЧИКА	138 366.113
9	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	0.000
10	Транспортные расходы на оборудование 0%	0.000
11	Прочие затраты производственного характера	-
12	Затраты на страхование строительства объектов	-
13	Коэффициент риска	-
14	ИТОГО ПО СМЕТЕ	138 366.113
15	НДС 15%	20 754.917
16	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	159 121.030
17	Кроме того, прочие затраты и расходы Заказчика 5%	6 918.306

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ООО "ЛОЙИХА-НУР-ГЕО"

ДИРЕКТОР :

Х.Ж.Углонов

СОСТАВИЛ:

М.М.Рафиков



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ СПОРТЗАЛА УЧКУДУКСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ТЕХНИКУМА В ГОРОДЕ УЧКУДУК

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	113 049 161 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	28 574 591 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	269 416 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	84 205 153 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	854.83324	33 427.09	28 574 591
			ИТОГО				28 574 591
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	15.906	836.47	13 305
2	002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	47.736	748.91	35 750
3	002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0.2052	66 565.64	13 659
4	002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3.10524	66 565.64	206 702
			ИТОГО	СУМ			269 416
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		200-11	РЕЙКА РАЗ.50X50MM	МЗ	0.66	3 913 043.00	2 582 608
2		200-2	КОНЕК	М	30	21 500.00	645 000
3		0503-1053-1	ЖЕЛОБ	М	60	28 200.00	1 692 000
4		200-1	ВОРОНКА	ШТ	6	24 500.00	147 000
5		200-3	ОТВОД	ШТ	18	22 500.00	405 000
6	030383	C111-173	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 MM	Т	0.00228	8 000 000.00	18 240
7	030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.015822	8 000 000.00	126 576
8	030818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	4257	500.00	2 128 500
9	030819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 MM	ШТ	534.6	500.00	267 300
10	032522	C111-795	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 MM	Т	0.000198	3 500 000.00	693
11	036028	C112-28	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 MM, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 MM II СОРТА	МЗ	0.18144	3 913 043.00	709 983
12	036032	C112-32	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 MM, ТОЛЩИНОЙ 150 MM И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	0.15876	3 913 043.00	621 235
13	036060	C112-60	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 MM, ТОЛЩИНОЙ 44 MM И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	1.026	3 913 043.00	4 014 782
14	044443	C111-9270	ПРОВОЛОКА	Т	0.01296	10 500 000.00	136 080
15	047801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	74.58	28 200.00	2 103 156
16	053285	C123-544	ОЦИНКОВАННЫЕ ЛИСТ ТОЛЩ.0,35MM	М2	59.4	55 000.00	3 267 000
17	053286	C123-545	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЕ ТОЛЩ.0,51MM	М2	726	90 000.00	65 340 000
18	099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0.60912	0.00	0
			ИТОГО	СУМ			84 205 153
			ВСЕГО	СУМ			84 205 153
			ВСЕГО	СУМ			113 049 161

Составил:  М.М.Рафиков

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
 НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ СПОРТЗАЛА УЧКУДУКСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ТЕХНИКУМА В ГОРОДЕ УЧКУДУК

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E58-17-20 ШНК.ДОП.12	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ	100М2	5.2		2 483 154.14	12 912 402
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	74.08	385.216	33 427.09	12 876 652
1.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	9.18	47.736	748.91	35 750
2	E58-6-4	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ: СМЕНА СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ИЗ ДОСОК	100М	1.08		8 414 198.65	9 087 335
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	133.25	143.91	33 427.09	4 810 493
2.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0.19	0.2052	66 565.64	13 659
2.3	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.013	0.01404	8 000 000.00	112 320
2.4	036060	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0.95	1.026	3 913 043.00	4 014 782
2.5	044443	ПРОВОЛОКА	Т	0.012	0.01296	10 500 000.00	136 080
2.6	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0.564	0.60912	0.00	0
3	E12-3-4-1	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ КРОВЛЯ	100 М2	6.6		1 679 588.10	11 085 281
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38.53	254.298	33 427.09	8 500 443
3.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2.41	15.906	836.47	13 305
3.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0.4	2.64	66 565.64	175 733
3.4	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	4257	500.00	2 128 500
3.5	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 ММ	ШТ	81	534.6	500.00	267 300
4	C123-545	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЕ ТОЛЩ.0,51ММ	М2	726		90 000.00	65 340 000
5	200-11	РЕЙКА РАЗ.50X60ММ	М3	0.66		3 913 043.00	2 582 608
6	200-2	КОНЕК	М	30		21 500.00	645 000
7	E12-1-9-2	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	0.6		1 086 335.95	651 802
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31.41	18.846	33 427.09	629 967
7.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0.09	0.054	66 565.64	3 595
7.3	030383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0.0038	0.00228	8 000 000.00	18 240
8	0503-1053-1	ЖЕЛОБ	М	60		28 200.00	1 692 000
9	200-1	ВОРОНКА	ШТ	6		24 500.00	147 000
10	E12-1-8-3 ШНК.ДОП.6	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ	100М	0.66		4 499 873.65	2 969 917
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38.4	25.344	33 427.09	847 176
10.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0.43	0.2838	66 565.64	18 891
10.3	032522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0.0003	0.000198	3 500 000.00	693
10.4	047801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113		28 200.00	2 103 156
11	200-3	ОТВОД	ШТ	18		22 500.00	405 000
12	E10-1-63-1	УСТАНОВКА КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0.324		5 543 659.71	1 796 146
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42.51	13.77324	33 427.09	460 399
12.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0.21	0.06804	66 565.64	4 529

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ENOURI ISH 5.0

					0.56	0.18144	3 913 043.00	709 98:
12.3	0.16020	ПЛИТКА ПЕЧАТАХИОННЫХ ПОРОД ТРУСЛАТ 0,4х1 м, длиной 4,0 м, шириной 76 160 мм, толщиной 100, 125 мм и сорта	М ²					
12.4	0.16042	ПЛИТКА ПЕЧАТАХИОННЫХ ПОРОД ТРУСЛАТ 0,4х1 м, длиной 4,0 м, шириной 76 160 мм, толщиной 160 мм и сорта	М ²		0.49	0.15976	3 913 043.00	621 23:
13	1.10.1.22.0	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТАЛЬЮ КРОИ ПЯТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДИ РЕВУ	100М2		0.64		866 056.87	467 67:
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧПЧ	24.9	13.446	33 427.09	449 461	
13.2	002509	АВТОМОБИЛЬ ГОРЮЧИЙ ПРОИЗВОДЯ МНОГОСТЬ ДО В Т	МАШЧ	0.11	0.0594	66 565.64	3 954	
13.3	000407	ПОСРЕДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Г	0.0033	0.001782	8 000 000.00	14 256	
14	С123-844	ОЦИНКОВАННЫЕ ЛИСТ ТОЛЩ,0,36ММ	М2		69.4		55 000.00	3 267 000
ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:								
ВСЕГО ЗАТРАТ:								
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС					859
		ЗАРПЛАТА	СУМ					28 574 591
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ					269 416
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ					84 205 153
		ВСЕГО	СУМ					113 049 161

Составил:  М.М.Рафиков