



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 16.11.2022 г. № 69-22

между ПТМ Архторус и Коракаллоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг ягона буюртмачи хизмати "Инжиниринг компанияси" (Фонд) на общую сумму 30350000,00

Глава 018
Казначейский лицевой счёт 301821860354017109501018021

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4390300		
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь	30.350 000,00		30 350 000,00
Декабрь			
Всего за год	30 350 000,00		30 350 000,00

Всего 30350000,00 сум

Тридцать миллионов триста пятьдесят тысяч сум 00 тибини

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20 ____ г.

(* — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах:

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоставления в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи, и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

М.П.



(подпись)

Исмаилов.П
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Нажимов.Б
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Получил работник заказчика

(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

ДОГОВОР №69-22
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«16» 11 2022 год.

«Инжиниринговая Компания» Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ПТМ «Архторус» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора М. Торениязова, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **Строительство административного здания ССГ Анхорли Турткульского района**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя стоимость недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчетов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет – 30 350 000 сум (Тридцать миллионов триста пятьдесят тысяч), в том числе НДС – 15% 3 958 695,65 сумов. (в т.ч.; за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа», за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о

целесообразности продолжения работ, с составлением обобщенного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешения споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проектирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

X. Приложение к настоящему договору.

10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.

10.2. Протокол соглашения о договорной цене.

10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:
«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А
телефоны: 224-12-42, 224-14-38;
ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200

Казначейства Республики Узбекистан
П-с 30182186035401210501013021
Центральный банк город Ташкент
ИНН: 20122919 ИФО: 00014

М.П.



ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «АРХТОРУС»

г. Нукус ул. Амира Темура 127
р/с: 20208000900411602001

Наименование банка: КК отд. Нацбанка ВЭД РУз г. Нукус

ИФО: 00582 ИНН: 200362067

ОКОНХ: 66000

Тел. 222-10-14

М. Торениязов

М. П.



ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

«УТВЕРЖДАЮ»
И.О. Директора Инжиниринговой компании
Службы Единого Заказчика Совета
Министров Республики Каракалпакстан

И.Ниязов



«16» 11 2022-год

ПРОТОКОЛ № 255

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту «Турткул тумани "Анхорли" МФЙ Маҳалла биносини реконструкция қилиш.»

2022-год

«16» 11

город Нукус

Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ
РК

Члены комиссии:

Г.Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-
договорных отношений

О. Нурымбетов

-И.О. Начальника отдела управление
проектами и технического
сопровождение строительства

Ш.Абдреймов.

-Начальник Проектно-изыскательского
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по
уважительной причине).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан РШ Абдреймов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены.

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2022 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале (Etender.uzex.uz.) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу № 180623 от 11 ноября 2022 года в течении 2-х рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведения отбора.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовки на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Турткул тумани "Анхорли" МФЙ Маҳалла биносини реконструкция килиш"» в проведенном тендере были найдены лучшие условия. "ARXTORUS" xususiy korxonasi на сумму - 30 350 000 для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта "ARX MEGA PROEKT SMETA" МЧЖ на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Абдреймов Ш. данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Председатель комиссии:

Члены комиссии

Секретарь



П. Исмаилов



Г.Утарова



О. Нурымбетов



Ш. Абдреймов

К.Сапаров



О.Фокина

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 180623 на приобретение Турткул тумани "Анҳорли" МФЙ Маҳалла биносини реконструкция қилиш

Способ проведения электронный

Дата 11.11.2022

Время рассмотрения 11.11.2022 10:47

Закупочная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Главный инженер	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист	6
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Отдел кадров	5
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отд ПИР	4
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Главный специалист	3
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Главный бухгалтер	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.11.2022 года № лота 180623.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Турткул тумани "Анҳорли" МФЙ Маҳалла биносини реконструкция қилиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	33 622 000.00
Стартовая сумма	33 622 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий тузилмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Штат жадвали (ходимлар сони, мехнатга ҳақ тулаш жамгармаси ва бошқалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	7	Штат жадвали (ходимлар сони, мехнатга ҳақ тулаш жамгармаси ва бошқалар)	7	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ARX MEGA PROEKT SMETA" МЧЖ	7	Файл жукленди	7	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг охирги лойиҳалаш ишлари буйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда куйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш: йилига N (N - охирги 5 та ва ундан кўп) Бир йилда 10 тадан кам булмаган объектларнинг ЛСХларини тайёрлаганлик Камида 10та ижтимоий соҳа объектлари ЛСХларини бажарганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	18	Танловда куйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш: йилига N (N - охирги 5 та ва ундан кўп) Бир йилда 10 тадан кам булмаган объектларнинг ЛСХларини тайёрлаганлик Камида 10та ижтимоий соҳа объектлари ЛСХларини бажарганлиги	18	Экспертная		
"ARX MEGA PROEKT SMETA" МЧЖ	18	файл жукленди	18	Экспертная		

Критерий №3 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган охирги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар ва оргтехника воситалари мавжудлиги (Танлов таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар ҳисобга олинмайди, ижара шартнома асосидаги лойиҳачи техникаларининг баллари 50% камайтирилад Лойиҳалаш дастурлари мавжудлиги: AutoCAD, Corel Draw, 3D MAX,Lira, Смета программалари Вошқа замонавий дастурий махсулотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	18	Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган охирги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар ва оргтехника воситалари мавжудлиги (Танлов таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкилотлардан жалб	18	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		этилган машина ва механизмлар хисобга олинмайди, ижара шартнома асосидаги лойища техникаларининг баллари 50% камайтирилад Лойихалаш дастурлари мавжудлиги: AutoCAD, Corel Draw, 3D MAX,Lira, Смета программалари Вошка замонавий дастурий махсулотлар				
"ARX MEGA PROEKT SMETA" МЧЖ	18	файл жукленди	18	Экспертная		

Критерий №4 Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий равишда ишловчи камида 10 та малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлар илова қилиниши зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	20	Доимий равишда ишловчи камида 10 та малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлар илова қилиниши зарур)	20	Экспертная		
"ARX MEGA PROEKT SMETA" МЧЖ	20	файлды жукледик	20	Экспертная		

Критерий №5 1.Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	5	Ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот	5	Экспертная		
"ARX MEGA PROEKT SMETA" МЧЖ	5	Файл жукленди	5	Экспертная		

Критерий №6 Лойиҳалаш (курулиш) майдонини кўрганлик, лойиҳани ўрганганлик ва лойиҳа-смета ҳужжатларини бажариш графиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини курганлиги ва урганиб чиқилганлиги (жойни урганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги маълумотлар, карта, фотосуръатлар ва ҳақозо билан тақдим этилиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	7	Курилиш майдонини курганлиги ва урганиб чиқилганлиги (жойни урганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги маълумотлар, карта, фотосуръатлар ва ҳақозо билан тақдим этилиши шарт)	7	Экспертная		
"ARX MEGA PROEKT SMETA" МЧЖ	7	Файл жукленди	7	Экспертная		

Критерий №7 Танлов иштирокчисининг молиявий курсаткичлари, тулов қобиляти ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан куп, асосий воситаларнинг колдик киймати киймати 500 млн.сум ва ундан куп (шунингдек, сунгги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур) Муддати утган кредиторлик карздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нусха ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари солир, банк рарздорлиги буйича маълумотномаларнинг нусхаси) Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солиғининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охириги 12 ой учун. Ўртача иш ҳақи миқдорига қараб баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	25	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан куп, асосий воситаларнинг колдик киймати киймати 500 млн.сум ва ундан куп (шунингдек, сунгги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур) Муддати утган кредиторлик карздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нусха ҳамда бюджет ва	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		бюджетдан ташқари солир, банк раъздорлиги буйича маълумотномаларнинг нусхаси) Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солиғининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охириги 12 ой учун. Ўртача иш ҳақи миқдорига қараб баҳоланади)				
"ARX MEGA PROEKT SMETA" МЧЖ	25	Файл жукленди	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	33 622 000.00	30 350 000.00 UZS	30 350 000.00	00.00	30 350 000.00	10.11.2022 18:34:33	10
"ARX MEGA PROEKT SMETA" МЧЖ	33 622 000.00	33 000 000.00 UZS	33 000 000.00	00.00	33 000 000.00	10.11.2022 19:05:23	9.19697

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	90	10	100
"ARX MEGA PROEKT SMETA" МЧЖ	90	9.19697	99.19697

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 180623 от 11.11.2022 года на приобретение Турткул тумани "Анҳорли" МФЙ Маҳалла биносини реконструкция қилиш определила победителем:

"ARXTORUS" xususiy korxonasi
200362067

и резервный исполнитель: "ARX MEGA PROEKT SMETA" МЧЖ (308810308)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	

Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Қорғалық қорының Республикалық мақалалық бюджет бағдарларына қосылған ақпараттың қысқартылған нұсқасы
ҚР БҚ ЯЕК "Иновационная компания" сия объектілерінің құрылыс, реконструкция, қолданылу және капитал таъмирленуінің шығындары
2022 жыл МАНИПУЛЯЦИЯ РҮЙХАТЫ

№	Объекттар атауы	Құрылыс басталу күні	Объект түрі	Объект ауданы (м²)	2022 жыл ұстау капитал құрылыстары шығындары										2022 жылғы федералдық қолдау шығындары		Құрылыс бағдарының атауы	Құрылыс бағдарының түрі	
					Жылдан тыс жұмыстар			Жылдан тыс жұмыстар			Жылдан тыс жұмыстар				Жұмыс құрылыс жұмыстары	Ассигновка құрылыс жұмыстары			
					Жұмыс құрылыс жұмыстары	Жұмыс құрылыс жұмыстары	Жұмыс құрылыс жұмыстары	Жұмыс құрылыс жұмыстары	Жұмыс құрылыс жұмыстары	Жұмыс құрылыс жұмыстары	Жұмыс құрылыс жұмыстары	Жұмыс құрылыс жұмыстары	Жұмыс құрылыс жұмыстары	Жұмыс құрылыс жұмыстары					
1	Жұмыс құрылыс жұмыстары	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60	ЖАМБ:																		
3	Ақмола облысы																		
1	"Дружба" МФЙ құрылыс жұмыстары, Шұрың, Түркістан, Серкүлді, Мамбетқалиев және Дүкеніс құрылыс бағдарларының ұстау және пайдалану жұмыстары	2022 жыл	объект					3 903,500	3 762,951	1 409,549									
2	"Хиэр-эли" МФЙ нысанын құрылыс жұмыстарының ұстау және пайдалану жұмыстары	2022 жыл	объект					1 250,000	1 203,798	46,202									
3	"Юверия өңірлік" МФЙ нысанын құрылыс жұмыстарының ұстау және пайдалану жұмыстары	2022 жыл	объект					450,000	433,455	16,545									
4	"Сарыарқа" МФЙ нысанын құрылыс жұмыстарының ұстау және пайдалану жұмыстары	2022 жыл	объект					4 030,000	3 887,752	1 42,248									
5	"Ақмола" МФЙ нысанын құрылыс жұмыстарының ұстау және пайдалану жұмыстары	2022 жыл	объект					1 600,000	1 544,087	55,913									
6	"Ақмола" МФЙ нысанын құрылыс жұмыстарының ұстау және пайдалану жұмыстары	2022 жыл	объект					1 620,000	1 563,290	56,710									
7	"Ақмола" МФЙ нысанын құрылыс жұмыстарының ұстау және пайдалану жұмыстары	2022 жыл	объект					450,000	434,205	15,795									
8	"Ақмола" МФЙ нысанын құрылыс жұмыстарының ұстау және пайдалану жұмыстары	2022 жыл	объект					360,000	346,170	13,830									
9	"Ақмола" МФЙ нысанын құрылыс жұмыстарының ұстау және пайдалану жұмыстары	2022 жыл	объект					350,000	336,388	13,612									
10	"Ақмола" МФЙ нысанын құрылыс жұмыстарының ұстау және пайдалану жұмыстары	2022 жыл	объект					350,000	336,388	13,612									
11	"Ақмола" МФЙ нысанын құрылыс жұмыстарының ұстау және пайдалану жұмыстары	2022 жыл	объект					792,000	756,840	35,160									
12	"Ақмола" МФЙ нысанын құрылыс жұмыстарының ұстау және пайдалану жұмыстары	2022 жыл	объект					200,000	185,413	14,587									
13	"Ақмола" МФЙ нысанын құрылыс жұмыстарының ұстау және пайдалану жұмыстары	2022 жыл	объект					900,000	869,670	30,330									
14	"Ақмола" МФЙ нысанын құрылыс жұмыстарының ұстау және пайдалану жұмыстары	2022 жыл	объект					900,000	869,670	30,330									
15	"Ақмола" МФЙ нысанын құрылыс жұмыстарының ұстау және пайдалану жұмыстары	2022 жыл	объект					4 800,000	4 632,399	167,601									
16	"Ақмола" МФЙ нысанын құрылыс жұмыстарының ұстау және пайдалану жұмыстары	2022 жыл	объект					800,000	772,203	27,797									
17	"Ақмола" МФЙ нысанын құрылыс жұмыстарының ұстау және пайдалану жұмыстары	2022 жыл	объект					3 000,000	2 804,970	195,030									

Қорғалық қорының Республикалық мақалалық бюджет бағдарларына қосылған ақпараттың қысқартылған нұсқасы

Қорғалық қорының Республикалық мақалалық бюджет бағдарларына қосылған ақпараттың қысқартылған нұсқасы

