



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Ўзбекистон давлат консерваторияси
харид комиссиясининг раиси

Н.Намозов
Н.Намозов
«14» НОЯБР 2022 й

**Ўзбекистон Давлат консерваторияси биносини жорий таъмирлаш юзасидан
энг яхши таклифларни танлаш эълон қилади.**

Хизмат номи: Ўзбекистон Давлат консерваторияси биносини жорий таъмирлаш.

Танлашни ўтказиш шакли: Электрон шаклда.

Шартноманинг бошланғич баҳоси: 121 193 968 (Бир юз йигирма бир миллион бир юз тўқсон уч минг тўққиз юз олтмиш саккиз) сўм

Танлов ҳужжатларини қабул қиладиган ҳамда танлов ўтказиладиган манзил:

Иштирокчилар қуйидаги мезонларга амал қилган ҳолда танловда иштирок этишлари мумкин:

- шартномани бажариш учун зарур техникавий, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги;
- шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгалик;
- солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни тўлаш бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги;
- ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги;
- инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги.

Танлов иштирокчиларига танлаш бўйича харид қилиш қоидаларига доир тушунтириш юзасидан иштирокчилар билан алоқада бўладиган шахс: Моддий техник таъминот бўйича етакчи мутахассис - MALIKOV ANVAR AGZAMOVICH, тел.: 71 244-96-58.

Таклифларни тақдим этиш муддати бошланадиган ва тугайдиган сана:

Махсус ахборот порталига лот жойлаштирилган кундан бошлаб 7 календар куни давомийлигида белгиланган вақтга қадар.

Буюртмачининг юридик манзили: Тошкент шаҳри Шайхонтохур тумани Ботир Зокиров кўчаси 1 уй

Танлов ҳужжатларини расмийлаштириш талаби:

- танлов иштирокчиси фақат битта таклиф беришга ҳақли;
- танлов ҳужжатларида тузатишларга (матн, сўз ва рақамларни бўяш) йўл қўйилмайди. Агарда ҳужжатларда тузатишлар аниқланса ушбу танлов ҳужжати комиссия томонидан четлаштирилади;
- танлаш иштирокчиси тақдим этилаётган ахборот ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгар бўлади.

Танловга тақдим этиладиган ҳужжатлар:

- тижорат таклифи
- танлаш иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза.

- солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни тўлаш бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома;
- ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги ҳақида маълумотнома;
- инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги тўғрисида маълумотнома;
- ташкілотнинг рўйхатга олинганлик гувоҳнома нусхаси (ташкілот раҳбари томонидан муҳр ва имзо билан тасдиқланган бўлиши лозим);

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

1. Кўрсатилаётган хизматларнинг хусусиятлари ва кўлами.

1.1. Консёрваториянинг таъмирлаш, иш ҳолатида саклаш учун режалангирилган профилактика характеридаги ташкилий-техник тадбирлар мажмуасидир.

1.2. “Пудратчи” консерваторияга хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш куйидаги тартибда амалга оширилади:

1.2.1. Жорий таъмирлаш ишлари “Пудратчи” томонидан Шартнома амал қилиш муддати давомида камида бир ой 1 муддатда иловада кўрсатилган рўйхатга мувофиқ амалга оширилади. Агар таъмирлаш вақтида “Пудратчи” таъмирлашни хавфсиз самарали ишлашни таъминлай олмайдиган ва таъмирлашни талаб қиладиган жойни аниқласа, Пудратчи бу жойни ҳар бир бирлиги учун Буюртмачи билан биргаликда “Нуксон далолатномаси”ни тузади. Мазкур далолатнома таъмирлаш учун асос бўлади.

1.2.2. “Нуксон далолатномаси”да кўрсатилган камчиликлар туфайли яроқсиз ҳолга келган, жойлар ва жиҳозлар томонлар келишувига ҳамда алоҳида шартномага асосан амалга оширилади.

2. Пудратчига қўйиладиган талаблар

2.1. Жорий таъмирлаш ишлари учун ташкілотнинг руҳсат этиладиган сертификати ва юқори малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги.

2.2. Жорий таъмирлаш ишлари учун меҳнатни муҳофаза қилиш, ёнғин хавфсизлиги бўйича ўқитилган ва электр хавфсизлиги бўйича малака гуруҳида тегишли лавозимга эга бўлган ходимлар томонидан амалга оширилиши керак. Юқоридаги тренинглари ва электр хавфсизлиги гуруҳидан ўтишни тасдиқловчи ҳужжатлар иш бошланишидан олдин тақдим этилиши керак.

2.3. “Пудратчи” ташқи ишларни амалга ошириш учун авто кўтаргични (автовъпнка).

2.4. ўз ҳисобидан амалга ошириш.

2.5. “Пудратчи” буюртма бўйича ишларни бажариш учун мутахассисларнинг ўз вақтида Буюртмачига юборишни таъминлаш. Пудратчи” ҳар қандай ишларни сифатсиз таъмирлаган бўлса, ушбу ишлар учун зарур бўладиган материаллар ва қўшимча харажатларни ўз маблағлари ҳисобидан қайта амалга ошириш. Жорий таъмирлаш ишлари учун замонавий иш асбоблари ва диагностика ускуналаридан фойдаланадиган малакали мутахассислар томонидан амалга ошириш. Барча ўлчаш асбоблари ва асбоб-ускуналар “Пудратчи”нинг мулки бўлиши шарт. Зарур бўлганда,

хавфсиз меҳнат шароитларини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва уларни иш жараёнида тадбиқ қилиш. “Пудратчи” иш вақтини ташкил этиш ва назорат қилиш, шунингдек меҳнат муҳофазаси, ёнги хавфсизлиги ва техника хавфсизлиги қоидаларини тўлиқ риоя этишни таъминлаш. “Пудратчи” ўз ходимларини иш қуроллари, шахсий химоя воситалари, иш кийимлари, махсус жиҳозлар ва сарфланувчи материаллар билан таъминлаш.

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Кўрсатилаётган хизматларнинг хусусиятлари ва кўлами

N п.п.	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
<u>РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</u>			
1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0900
2	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0200
3	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100М2	0,0400
4	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	0,2500
5	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,1700
6	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0504
7	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА КВАРТИРНОГО ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОМПЛ	3,0000
8	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ МДФ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ(ТАМБУР)	100М2	0,0893
9	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100М	0,4000
10	РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.), СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ) ИЛИ ВРУЧНУЮ (МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ)	Т	3,5370
11	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	Т	1,3980
12	ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 40X40ММ	М	600,0000
13	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ МДФ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ(ПОДИУМ ДЛЯ АУДИТОРИИ)	100М2	0,4000
14	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ	100М2	0,2000

15	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ	100M	0,1400
16	ПЕРИЛА ДЛЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО ЗАЛА	M	14,0000
17	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ МДФ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ(ПОДИУМ ДЛЯ АУДИТОРИИ)	100M2	0,2000
18	КЛАДКА СТЕН ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА КЛЕЕ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ТОЛЩИНОЙ ДО 400 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	M3	3,0000
19	МОНТАЖ КАРКАСОВ СЦЕНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ОГНЕЗАЩИТНЫХ ДВЕРЕЙ, ЗАНАВЕСЕЙ И ШТОР	T	0,2340
20	ШТОРЫ	M2	47,0000
21	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 M2	0,5000

1. Иш жойи ва вақти

1.1. “Буюртмачи”нинг Жорий таъмирлаш ишлари, Тошкент шаҳар, Шайхонтохур туманида жойлашган биносиди амалга оширилади.

1.2. Жорий таъмирлашни амалга ошириш муддати - Шартнома тузилган кундан бошлаб, 30 кун ичида амалга оширилади ва шартнома 2022 йил 31 декабрь кунига қадар. амал қилади.

1.3. Жорий таъмирлаш ишлари 30 кун давомида амалга оширилади. Иш вақди дам олиш ва байрам кунларидан ташқари, соат 9:00 дан 18:00 гача (5/7). тизим тўлиқ ишга тушгунга қадар таъмирлаш ишлари олиб борилади. Объектга кириш санаси ва вақти Буюртмачи билан олдиндан келишиб олинади.

Бошқа шартлар

1.4. Иш, байрам, дам олиш ва таътил кунларида, шунингдек, хизмат кўрсатиш учун “Пудратчи”нинг “Ишонч телефони” мавжудлигини таъминланиши шарт.

1.5. “Пудратчи” ишонч телефонлари 24/7 давомида ишлашини ҳамда камида бир киши ишонч телефонига хизмат кўрсатишини таъминлаши шарт.

1.6. Пудратчининг ишонч телефонлари рўйхатини Буюртмачига шартнома тузилгандан сўнг берилишини таъминлаш ҳамда телефон рақамларидаги ўзгаришлар тўғрисида маълумотни бир иш куни давомида Буюртмачининг вакилларига етказилиши таъминлаш.

1.7. Таъмирлаш ишлари шартнома тузилган кундан бошлаб Буюртмачининг ваколатли вакилидан телефон орқали буюртма келиб тушганда, Пудратчининг ишчилари объектга кечиктирмасдан етиб келишини таъминлаш.

1.8. Таъмирлаш ишларини ташкил этиш Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига жавоб бериши керак.

Кўрсатилган хизматларнинг натижасини қабул қилиш, кўрсатилган хизматлар учун қабул қилиш далолатномасини имзолаш орқали амалга оширилади. Пудратчи

буюртмачига кўрсатилган хизматлар учун қабул қилинганлиги тўғрисидаги далолатномани ва ҳисоб-фактурани тақдим этади. Агар таъмирлар ишлари самарали бажарилган бўлса ва Буюртмачида ҳеч қандай шикоят бўлмаса, кўрсатилган хизматларни қабул қилиш тўғрисидаги далолатнома имзоланади.

лова

Илова: ШАРТНОМА ЛОЙИҲАСИ

•• • Мазкур шартнома лойиҳаси дастлабки ҳисобланиб, унинг шартлари томонларнинг қарорига кўра қонунда белгиланган қоидаларга зид бўлмаган ҳолда ўзгариши мумкин.

Шартнома № _____

2022 йил

Тошкент шаҳри

“_____” (келгусида “Бажарувчи”) _____ асосида фаолият юритувчи директор _____ бир тарафдан ва Ўзбекистон Давлат консевакторияси номидан ректор (келгусида “Буюртмачи”) Низом асосида фаолият юритувчи иккинчи тарафдан ушбу шартномани қуйидаги мазмунда туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Мазкур шартнома консевактория биносини жорий таъмир қилиш учун тузилди.

2. ШАРТНОМАНИНГ СУММАСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

2.1. Шартноманинг умумий сўммаси ҚҚС билан _____ сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб 10 (ўн) иш куни давомида шартнома умумий сўммасининг 30 % миқдори олдиндан, қолган 70 % қисми барча шартлар тўлиқ бажарилгандан сўнг далолатнома расмийлаштирилган кундан бошлаб 10 (ўн) иш куни давомида ҳисоб фактурага асосан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

3. ЕТКАЗИБ БЕРИШ МУДДАТИ

3.1. Жорий таъмирлар ишларини амалга ошириш муддати - Шартнома тузилган кундан бошлаб, 2022 йил 31 декабрь кунигача амал қилади

4. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. “Бажарувчи” хизматни ўз вақтида кўрсатмаган ҳолда “Буюртмачи”га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома умумий баҳосининг 0,5 % миқдорида пеня солинади, аммо ушбу жарима шартнома баҳосининг 50 %дан ошмаслиги керак.

4.2. 2.2-бандда белгиланган мажбурияларни бузганлик учун ушбу шартнома бўйича “Буюртмачи” кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов миқдорининг 0,4% миқдорида пеня тўлайди, аммо кечиктирилган тўлов пеня миқдори шартнома баҳосининг 50% дан ошмаслиги керак.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Томонлар хошиш иродасидан ташқари юзага келган олдиндан билиб бўлмайдиган ва олдини олиш имконияти бўлмаган форс-мажор ҳолатларда

томонлар мажбуриятларини бажармаганликлари учун жавобгар бўлмайди. Тегишли идоралар томонидан берилган маълумотнома ушбу ҳолатларни мавжудлигини ишончли исботи ҳисобланади.

5.2. Форс-мажор юзага келган ҳолатда, шартнома мажбуриятларини бажаришни имконсиз деб топган томон, бошқа томонга бу ҳақда форс-мажор ҳолатлари юзага келганидан кейин 10 кундан кечиктирмай ёзма хабар қилиши керак.

6. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ.

6.1. Ушбу шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ юзага келадиган барча келишмовчиликлар томонлар ўртасида музокаралар орқали ҳал қилинади.

6.2. Томонлар келиша олмаган низолар, келишмовчиликлар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ иктисидиёт судида ҳал қилинади.

7. БОШҚА ШАРТЛАР.

7.1. Мазкур шартномага киритилган барча ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма шаклда тузилиб, белгиланган тартибда тарафларнинг ваколатли вакиллари томоидан имзоланган тақдирдагина амалда бўлади.

7.2. Шартнома томонларнинг ўзаро келишувига биноан ёки улардан бири шартнома шартларини бузган тақдирда бекор қилиниши мумкин.

7.3. Шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ғазначилиги ёки унинг ҳудудий бўлинмаларида рўйхатга олинган кундан кучга киради ва 2022 йилнинг 31 декабр кунигача амал қилади.

8. ТАРАФЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ:

“БАЖАРУВЧИ”

“БУЮРТАЧИ

Харид комиссиясининг маъсул котиби:

Ўз. Дав. Консерваторияси мутахасиси:

Т.К. Султанова

Комиссия аъзолари:

Ишлар бошқармаси бошлиғи в.в.б

Ўқув ишлари бўйича проректор

Бош ҳисобчи

Инженер

Ўқув бўлими бошлиғи

Н.Намазов

Ф. Абдуллаев

А. Ахроров

А. Маликов

М. Тўражонов