

ДОГОВОР № 14-22

на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«16» 11 2022 год.

Инжиниринговая Компания Службы Единого Заказчика при Совете Министров Республики Каракалпакстан, именуемый в дальнейшем Первый Заместитель Директора «Заказчик» в лице Исмаилова П., действующего на основании положения, с одной стороны, и ПТМ «Shukurjon» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Янгибаева Р., действующего на основании устава с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

Заказчик поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **«Строительство административного здания МСГ «Юкори кишлок» Амударьинского района РК.»**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топоъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, **«Исполнитель» принимает на себя возмещения стоимости недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;**

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему договору, составляет – **14 690 000 сум (Пятнадцать миллионов сто девяносто тысяча сум)**, в том числе НДС – 15% = **1 916 086,96 сумов** (в т.ч.; за ПСД, Авторский надзор, топоъемка и геология, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ, кадастр)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения "Госэкспертизы".

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», **«Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа», за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;**

4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешения споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проектирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантина, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

X. Приложение к настоящему договору.

10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.

10.2. Протокол соглашения о договорной цене.

10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания»

СФЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А

телефоны: 224-12-42, 224-14-38;

ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200

Казначейства Республики Узбекистан

Л-с 20182186035401105501018003

Центральный банк город Гашкенг

ИНН: 201122919 МФО: 00014

М.П.

Исмаилов П.

ПОДРЯДЧИК:

ПТМ «SHUKURJON»

АКБ Агробанк р/с:

№20208000200416977001 КОД. МФО

00619, ИНН. 200376420 ОКОНХ 66000

ОКЭД 71110 Инд.230700 г. Мангит ул.

Завкий -37 тел./ факс 515-11-29

М.П.

Янгибаев Р.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист _____

«УТВЕРЖДАЮ»
И.О. Директора Инжиниринговой компании
Службы Единого Заказчика Совета
Министров Республики Каракалпакстан
И.Ниязов



«16» 11 2022-год

ПРОТОКОЛ № 236

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту "Амударья тумани Юкори қишлоқ" МФЙ маҳалла худудидан янгидан маъмурий бино қуриш.

2022-год «16» 11

город Нукус

Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ
РК

Члены комиссии:

Г.Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-
договорных отношений

О. Нурымбетов

-И.О. Начальника отдела управление
проектами и технического
сопровождение строительства

Ш.Абдреймов.

-Начальник Проектно-изыскательского
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

-специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по
уважительной причине).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан РШ Абдреймов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены.

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2022 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz.](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу № 180919 от 11 ноября 2022 года в течении 2-х рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведения отбора.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовке на разработку проектно-сметной документации по объекту: "Юкори кишлок" МФЙ маҳалла ҳудудидан янгида маъмурий бино куриш.) в проведенном тендере были найдены лучшие условия. ПТМ «SHUKURJON» на сумму - 14 690 000 для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта "GAZJOYBAR" mas'uliyati cheklangan jamiyati на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Абдреймов Ш. данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок.

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Прдседатель комиссии:

П. Исмаилов

Члены комиссии

Г. Утарова

О. Нурымбетов

Ш. Абдреймов

К. Сапаров

Секретарь

О. Фокина



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 16.11.2022 г. № 14-22

между ЦТМ "ШУКУРЖОН" и Корсаблиогистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг ягона буюртмачи хизмати "Инжиниринг компанияси" (Фонд) на общую сумму 14690000,00

Глава _____ 018
Казначейский лицевой счёт _____ 301821860354017109501018003

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	* 4390300			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь	14 690 000,00			14 690 000,00
Декабрь				
Всего за год	14 690 000,00			14 690 000,00

Всего 14690000,00 сум

Четырнадцать миллионов шестьсот девяносто тысяч сум 00
тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) -- Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах:

(**) -- Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) -- Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



(подпись)

Исмаилов П

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Нажимов Б

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 180919 на приобретение "Юқори қишлоқ" МФЙ маҳалла ҳудудидан янгидан маъмурий бино қуриш.

Способ проведения электронный

Дата 11.11.2022

Время рассмотрения 11.11.2022 09:40

Закупочная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Главный инженер	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист	6
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Отдел кадров	5
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отд ПИР	4
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Главный специалист	3
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Главный бухгалтер	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.11.2022 года № лота 180919.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	"Юқори қишлоқ" МФЙ маҳалла ҳудудидан янгидан маъмурий бино қуриш.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	16 045 000.00
Стартовая сумма	16 045 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий тузилмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Штат жадвали (ходимлар сони, меҳнатга ҳақ тулаш жамгармаси ва бошқалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ШИУ SHUKURJON	7	Файл юкланди	7	Экспертная		
"GAZJOYBAR" mas`uliyati cheklangan jamiyati	7	Штат жадвали (ходимлар сони, меҳнатга ҳақ тулаш жамгармаси ва	7	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		бошқалар)				

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг охирги лойиҳалаш ишлари буйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда куйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш: йилига Бир йилда ЛСХларини тайёрлаганлик Камида ижтимоий соҳа объектлари ЛСХларини бажарганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ШИУ SHUKURJON	18	Файл юкланди	18	Экспертная		
"GAZJOYBAR" mas`uliyati cheklangan jamiyati	18	Танловда куйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш: йилига Бир йилда ЛСХларини тайёрлаганлик Камида ижтимоий соҳа объектлари ЛСХларини бажарганлиги	18	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий равишда ишловчи малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилиниши зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ШИУ SHUKURJON	20	Файл юкланди	20	Экспертная		
"GAZJOYBAR" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	Доимий равишда ишловчи малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилиниши зарур)	20	Экспертная		

Критерий №4 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳачи бажариш учун зарур бўлган охирги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар ва оргтехника воситалари мавжудлиги (Танлов таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар хисобга олинмайди, ижара шартнома асосидаги лойиҳачи техникаларининг баллари 50% камайтирилад Лойиҳалаш дастурлари мавжудлиги: AutoCAD, Corel Draw, 3D MAX,Lira, Смета программалари Вошка замонавий дастурий махсулотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ШИУ SHUKURJON	18	Файл юкланди	18	Экспертная		
"GAZJOYBAR" mas'uliyati cheklangan jamiyati	18	Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган охирги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар ва оргтехника воситалари мавжудлиги (Танлов таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойищачи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар ҳисобга олинмайди, ижара шартнома асосидаги лойища техникаларининг баллари 50% камайтирилад Лойиҳалаш дастурлари мавжудлиги: AutoCAD, Corel Draw, 3D MAX,Lira, Смета программалари Вошка замонавий дастурий махсулотлар	18	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг молиявий курсаткичлари, тулов қобилияти ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп, асосий воситаларнинг қолдиқ киймати киймати 500 млн.сум ва ундан кўп (шунингдек, сунгги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур) Муддати утган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нусха ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари солир, банк қарздорлиги буйича маълумотномаларнинг нусхаси) Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солиғининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охирги 12 ой учун. Ўртача иш ҳақи миқдorigа қараб баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ШИУ SHUKURJON	25	Файл юкланди	25	Экспертная		
"GAZJOYBAR" mas'uliyati cheklangan jamiyati	25	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп, асосий воситаларнинг қолдиқ киймати киймати 500 млн.сум ва ундан кўп (шунингдек, сунгги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур)	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		Муддати утган кредиторлик карздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нусха ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари солир, банк раъздорлиги буйича маълумотномаларнинг нусхаси) Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солиғининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охириги 12 ой учун. Ўртача иш ҳақи миқдорига қараб баҳоланади)				

Критерий №6 Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ШИУ SHUKURJON	5	Файл юкланди	5	Экспертная		
"GAZJOYBAR" mas'uliyati cheklangan jamiyati	5	Ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот	5	Экспертная		

Критерий №7 Лойиҳалаш (қурилиш) майдонини кўрганлик, лойиҳани ўрганганлик ва лойиҳа-смета ҳужжатларини бажариш графиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдонини кўрганлиги ва урганиб чиқилганлиги (жойни урганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги маълумотлар, карта, фотосуръатлар ва ҳақозо билан тақдим этилиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ШИУ SHUKURJON	7	Файл юкланди	7	Экспертная		
"GAZJOYBAR" mas'uliyati cheklangan jamiyati	7	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва урганиб чиқилганлиги (жойни урганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи	7	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		хақидаги маълумотлар, карта, фотосуръатлар ва хакозо билан тақдим этилиши шарт)				

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"GAZJOYBAR" mas`uliyati cheklangan jamiyati	16 045 000.00	15 900 000.00 UZS	15 900 000.00	00.00	15 900 000.00	10.11.2022 12:04:05	9.23899
ШИУ SHUKURJON	16 045 000.00	14 690 000.00 UZS	14 690 000.00	00.00	14 690 000.00	10.11.2022 09:48:24	10

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"GAZJOYBAR" mas`uliyati cheklangan jamiyati	90	9.23899	99.23899
ШИУ SHUKURJON	90	10	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 180919 от 11.11.2022 года на приобретение "Юқори қишлоқ" МФЙ маҳалла ҳудудидан янгидан маъмурий бино қуриш. определила победителем:

ШИУ SHUKURJON
200376420

и резервный исполнитель: "GAZJOYBAR" mas`uliyati cheklangan jamiyati (200357199)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси



Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси

ЛИЦЕНЗИЯ

000985

Мазкур лицензия билан "SHUKURJON" ШИУ _____ га

Уй-жой-хўжалик, кичик хўжалик ва сув хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекс _____
(Рухсат эълон қилинган тўра)
лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик _____ билан
тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш _____

шугуланишга рухсат этилади.

Лицензия эгасининг жойлашган жойи (почта манзили): _____

Қорақўлнянiston Республикаси Амударё тумани Мангит шаҳри Қипчоқ, 32

Лицензия эгасининг солиқ тўловчи сифатидаги
идентификация рақами: 200376420

Лицензия берилган сана: 2009 й. 19 июн

Лицензия амал қилиш муддати: 2013 й. 29 феврал гача.

Реестр бўйича тартиб рақами: № АЛ-385

Ваколатли шахс _____
(Исми, шарифи, фамилияси)

_____ (имзо)



Лицензия амал қилиш муддати: _____ й. _____ гача узайтирилди.

Ваколатли шахс _____
(Исми, шарифи, фамилияси)

_____ (имзо)

13.11

Ушбу лицензия шартномаси билан
бирга ҳақиқий ҳисобланади.