

## ШАРТНОМА ШАКЛИ

### ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ (ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№52

« 16 » 11 2022 йил

Термиз шаҳри.

«**TERMEZ MODERN PROEKT**» МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А.Намозов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

#### 1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган **Денов тумани "Номозгоҳ" МФЙ учун маҳалла биносини янгидан қуриш лойиҳа-кидирув ишларини бажариш** иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқ- дори	Нархи	НДС 15%	Умумий нарни
1	<b>Денов тумани "Номозгоҳ" МФЙ учун маҳалла биносини янгидан қуриш лойиҳа-кидирув ишларини бажариш</b>	дона	1	13 469 565,22	2 020 434,78	15 490 000
	<b>Жами</b>	-	-	13 469 565,22	2 020 434,78	15 490 000

#### 2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи **15 490 000 (Ўн беш миллион тўрт юз тўқсон минг) сўмни ташкил қилади. (ҚҚС билан)**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

#### 3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 30 банк кунида қолган 70 % тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

#### 4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулиқ бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига



утказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган хисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан «Иш бажарувчи» муаллифлик назорати амалга оширади.

## **5. Томонларнинг мажбуриятлари**

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

• Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

## **6. Томонларнинг жавобгарлиги**

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қўйилмайди.



## 7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал қилинади.

## 8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкый наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик буйича чоралар қўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

## 9. Форс- мажор

9.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тўла ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

## 10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

## 11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«TERMEZ MODERN PROEKT» МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз ш. Тараққиёт кучаси 3/9уй

Тел: +99899 679 52 78

ХР 20208000600559663001

МФО: 00440 ИНН: 200478278

ОКОНХ

АТБ «Ўзсаноатқурилишбанк» Сурхондарё минтақавий филиали

(имзо)

А.Намозов

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 30182186022401701140208018.

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201122919Б/К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ

х/р: 23402000300100001010

(имзо)

А.Арамов

**Юрист визаси:** Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ йил / \_\_\_\_\_ А.Музафаров



## ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРАга

## 52 -сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: «**TERMEZ MODERN PROEKT**» маъсулияти чекланган жамияти

Буюртмачи ташкилот: Сурхондарё вилояти ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати»ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Норматив хужжатларнинг номланиши	Лойиха харажатларни хисобланиши	
			ЛСХ нархининг хисоби, минг.сум	
1	2	3	4	
1	<b>Денов тумани "Номозгоҳ" МҲЙ учун маҳалла биносини янгидан қуриш лойиха-қидирув ишларини бажариш</b>	Уз.Р. Президентининг 2008 йил 29-апрелдаги ПҚ-847-сон "Лойиха-тадқиқот ташкилотлари фаолиятини янада такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида" ги қарори ҳамда 2019 йил 27-февралдаги Ф-5445-сон "2019 йилдаги вазирликлар, давлат қўмиталари ва бошқа давлат бошқаруви органлари фаолияти самарадорлигини ҳамда мақсадли вазифаларга эришилари баҳолашнинг асосий мезонлари тўғрисида" фармоишига асосланган лойиха-тадқиқот ишларини қийматини аниқлаш тартиби ҳақидаги <b>Низом</b>	518912,693х 4,7% =24388,896	<b>12 000 000</b>
	Ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатларини экспертиза қўригидан ўтказиш харажатлари			<b>690 000</b>
	Топосъемка ишлари			<b>1 000 000</b>
	Геология ишлари			<b>1 000 000</b>
	ЗВОС лойиха ва экология экспертиза			<b>800 000</b>
	Жами :			<b>15 490 000</b>

Изоҳ : 15 490 000 Сум - (КМИ) СМР. Қурилиш монтаж ишларининг жорий нархи.

- низомнинг 2 илова
- низомнинг 3 илова
- лойиха ишлари

Шартноманинг қиймати буюртмачи келишувига асосан 15 490 000 сум

Жами тўловга: **15 490 000 (Ўн беш миллион тўрт юз тўқсон минг) сўм**«**TERMEZ MODERN PROEKT**»

МЧЖ бошлиғи:

А.Намозов

Бош ҳисобчи:

Ш.Ахатов

Сурхондарё вилояти ҳокимлиги  
«Ягона буюртмачи хизмати»ИК  
булим бошлиғи:



« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 йилдаги №52 сонли Шартномага илова  
**КИДИРУВ ИШЛАРИГА ХАРАЖАТлар**  
 № 52-сонли

Лойихалаш ташилот: **“TERMEZ MODERN PROEKT” МЧЖ**

Бююртмачи ташкилот: **Сурхлондарё вилояти “Ягона Буюртмачи хизмати” ИК**

№	Иш хизматлар (номи)	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	Лойиха-смета хужжатлари ишлаб чиқиш	хизмат	1	12 000 000
2	Ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатларини экпертиза кўригидан ўтказиш харажатлари	хизмат		690 000
3	Топосъёмка ишлари учун	хизмат	1	1 000 000
4	Геология ишлари учун	хизмат	1	1 000 000
5	АТТБ(ЗВОС)	хизмат	1	800 000
	<b>Жами</b>			<b>15 490 000</b>

Агарда кейинчалик рўйхатга киритилмаган лойиха кидирув бажариш бўлса, лойихалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштиради.

Шартноманинг киймати Бююртмачининг келишуви асосида ККС билан **15 490 000 (Ўн беш миллион тўрт юз тўқсон минг) сўми** ташкил этади.

“Termez Modern Proekt” МЧЖ рахбари

А.Намозов

“Ягона Буюртмачи хизмати” ИК  
 бўлим бошлиғи

М.Менглиев



« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 йилдаги 52 -сонли ШАРТНОМА нархнинг келишув

### БАЁННОМАСИ

Денов тумани "Номозгох" МФЙ учун маҳалла биносини янгидан қуриш лойиҳа-кидирув ишларини бажариш учун биз қуйида имзо чекувчилар "Буюртмачи" томонидан Сурхондарё вилояти ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати»ИК бошлиғи: **А.Арамов** ва "Бажарувчи" томонидан «**TERMEZ MODERN PROEKT**» МЧЖ директори **А.Намозов** томонлар уртасида лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқариш нарҳини **15 490 000 (Ўн беш миллион тўрт юз тўксон минг) сўм (ҚҚС билан)** миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз. Базавий нарҳда ҳисобга олинмаган материаллар нарҳини ўзгариши ва меҳнат иш ҳақининг ўзгариб туриши сабабли шартнома нарҳи очик қолади. Ушбу баённома "Бажарувчи" ва "Буюртмачи" орасидаги ўзаро ҳисоб китоб қилиш ва тўловни амалга ошириш учун асос бўла олади.

### ТАКВИМИЙ РЕЖА

№ р.т.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш вақти		Ишнинг ҳисоб нарҳи,сум
		Бошланиш ой,йил	Тугатилиш ой,йил	
1	2	3	4	5
1	Денов тумани "Номозгох" МФЙ учун маҳалла биносини янгидан қуриш лойиҳа-кидирув ишларини бажариш	10 кун		15 490 000
	100% лойиҳа-смета ҳужжатларини бажариб бериш			
	Жами:			15 490 000

**Жами: 15 490 000 (Ўн беш миллион тўрт юз тўксон минг) сўм (ҚҚС билан)**

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва тўланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини ўзгартириш ҳуқуқини "Бажарувчи" ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

Бошлиғи:

**А.Намозов**

Буюртмачи ташкилотнинг

Бошлиғи:

**А.Арамов**

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 181915 на приобретение Денов тумани "Номозгох" МФЙ учун махалла биносини янгидан куриш лойиха-кидирув ишларини бажариш**

Способ проведения электронный

Дата 11.11.2022

Время рассмотрения 11.11.2022 20:31

Закупочная комиссия Сурхондаре вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташқил этиш ва ҳўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.11.2022 года № лота 181915.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по проектно - изыскательной работе</b>
Подробное описание	Денов тумани "Номозгох" МФЙ учун махалла биносини янгидан

	куриш лойиха-кидирув ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	15 990 000.00
Стартовая сумма	15 990 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ</b>	20	малумот	20	Экспертная		
<b>KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ</b>	20	малумот	5	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика ҳисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ</b>	20	маълумот	20	Экспертная		
<b>KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ</b>	20	маълумот	20	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойиҳалаш корхонасининг молиявий ахволи



Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		
KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		

Критерий №4 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		
KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ	20	маълумот	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	15 990 000.00	15 490 000.00 UZS	15 490 000.00	00.00	15 490 000.00	10.11.2022 21:31:43	20
KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ	15 990 000.00	15 900 000.00 UZS	15 900 000.00	00.00	15 900 000.00	11.11.2022 09:52:03	19.48428

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	80	20	100
KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ	60	19.48428	79.48428

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 181915 от 11.11.2022 года на приобретение Денов тумани "Номозгох" МФЙ учун махалла биносини янгидан куриш лойиха-кидирув ишларини бажариш определила победителем:

TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ  
200478278



и резервный исполнитель: KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ (306488639)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



---

Қурилиш марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга оширилмаган  
Сурхондарё вилоятидаги маҳаллаларнинг инфратузилмасини янада яхшилаш ишларининг  
2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ  
2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли қарориди

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли қарори)

(Жорий пархларда, мин.сум.)

[illegible]



Т/р	Объектлар номи ва мақсади	Қўрилиш ва бошланғич ва фойдаланишда топширилган йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг моллаштириш ш қолдирги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар лаянати						2022 йида фойдаланишда топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиса хулосаси рақами ва санаси	Теңдер (таълов)лар натижасида буйча баънома рақами ва санаси	Қўрилиш гузарат ташаббусот номи
							Жами капитал қўйималар	Қўрилиш - монтаж ишлари	Жилоз	шу жумладан		Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
										Жами	буюртмачи бошқа харажатлари							
														Жами капитал қўйималар				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	
6	Мақтабача таълим ташкилоти						1 710,000	1 657,220		52,780								
1	Денов тумани "Лўпон" МФЙдаги 3-сонли болалар богчасини таъмирлаш	2022 й	объект				250,000	242,750		7,250								Таълов
2	Қазирқ тумани "Мустанқилик" маҳалласидаги маъжуд 14-сонли Сендинг панелии Давлат мақтабача таълим ташкилотида хўжалик биноларини қуриш	2022 й	объект				500,000	486,990		13,010								Таълов
3	Термиз шаҳар "А.Жомий" МФЙдаги 5-сонли мақтабача таълим ташкилотида болалар ўйингоҳи қуриб бериш	2022 й	объект				100,000	96,786		3,214								Таълов
4	Узун тумани "Ўрмончи" МФЙ хулуидан 65 ўриқли Болалар богчаси барпо этиш қуриш	2022 й	объект				700,000	676,433		23,567								Таълов
5	Шўрчи тумани "Наврўз" МФЙдаги 18-сонли ДМТнинг истиши тизимини таъмирлаш	2022 й	объект				120,000	116,041		3,959								Таълов
6	Шўрчи тумани "Бобур" МФЙдаги 47-сонли мақтабача таълим ташкилотини юқори қучлаиш электр энергия таъминоти билан таъминлаш	2022 й	объект				40,000	38,220		1,780								Таълов
2	Спорт объектлари						750,000	725,691		24,309								
1	Жарқўрган тумани "Бобур" МФЙ Марказ кўчасида жоғлашган спорт майдонини таъмирлаш	2022 й	объект				600,000	580,967		19,033								Таълов
2	Термиз шаҳар "Фарход" МФЙ хулуиданги И.Сино кўчасида спорт майдончаси қуриш	2022 й	объект				150,000	144,724		5,276								Таълов
21	Маҳалла илоралари						9 250,000	8 944,528		305,472								
1	Ангор тумани "Хомкон" маҳалла илораси 1975-йилда қуриланган бўлиб хозирги кунда яроқсиз ҳолатга келиб қолганиги сабабли бинони янгидан замонавий қуриш	2022 й	объект				800,000	774,009		25,991								Таълов
2	Денов тумани "С.Олмоғер" МФЙ биноси ва маҳалла гузарни қуриш	2022 й	объект				700,000	677,233		22,767								Таълов

[illegible]



№	Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланishi ва фойдаланишга топшириш йили	Дойикла қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштири ш қоллиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити						2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қоллиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси расми ва санаси	Тендер (таъло)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пулрат ташкилот номи
									Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жикоз	шу жумладан		Муздаг/ қувват	Асосий фонд суммаси					
												Буюртмачи бошқа харажатлари	жумладан, сислиш харажатлари							
																Жами				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
18		Сариосиё тумани "Шахрибод" МФЙ биноси қуриш ва жиҳозлаш	2022 й	объект				400,000	386,014		13,986								Таълов	
19		Сариосиё тумани "Дийдор" МФЙ биноси таъмир талаб бўлганлиги сабабли янги бино қуриш	2022 й	объект				200,000	193,862		6,138								Таълов	
20		Шеробод тумани "Дўстлик" маҳалла фуқаролар йиғини ўқув марказида фаолият олиб бораётганлиги сабабли янги бино қуриш	2022 й	объект				550,000	531,328		18,672								Таълов	
21		Шўрчи тумани "Шалдирок" МФЙнинг маъмурий биносини қайта қуриш	2022 й	объект				800,000	774,009		25,991								Таълов	
5		Бошқа объектлар						1 280,000	1 236,583		43,417									
1		Ангтор тумани "Улутбек" МФЙ, А.Навоий, Нодира кўчасида 2 км пйёдалар йўлакчаси қуриш ва тўнги ериткичлар ўрнатиш	2022 й	объект				220,000	212,317		7,683								Таълов	
2		Денов тумани "Буюк келажак" МФЙ, "Тошкент" кўчасида жойлашган 82-мактабга бориш йўлида пйёдалар йўлаги қуриш	2022 й	объект				150,000	144,724		5,276								Таълов	
3		Денов тумани "Буюк келажак" МФЙ кўчаларига еритиш чироқлари ўрнатиш	2022 й	объект				400,000	386,914		13,086								Таълов	
4		Сариосиё тумани "С.Шерозий" МФЙда жойлашган 1-сонли мактабда пйёдалар йўлакчалари мавжуд эмас 1,5 км янги пйёдалар йўлаги барпо этиш	2022 й	объект				350,000	338,276		11,724								Таълов	
5		Шўрчи тумани "Қонобод" маҳалласидан М 41 йўли ёнидаги 1,3 км пйёдалар йўлакчаларини янгиладан қуриш	2022 й	объект				160,000	154,352		5,648								Таълов	

"КИРИТИЛДИ"

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги  
"Ягона бунёдчилик хизмати"

нижзининг қўйилганаси директор

А.А.Арамов

2022 й.

"ҚЕЛИШИЛДИ"

Сурхондарё вилоят иқтисодий тараксий ва камбағалликни қисқартриш бош бошқармаси бошқаруви ўринбасари

А.А.Урозов

2022 й.

"ҚЕЛИШИЛДИ"

Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси

Ж.Нормунинов

2022 й.