

## ДОГОВОР №25

на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«16» 11 2022 год.

“Инжиниринговая Компания” Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ООО «Универсал проект смета» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора А.Нажиматдинов, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

### I. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **Установка уличных освещении по улицам Ата журт, Жапа дауран, Ахымбет баксы и Ш.Мусаев на территории МСГ «Жаракол» в Чимбайском районе.**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

### II. Обязанности сторон.

#### 2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топоъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя стоимость недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

#### 2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

## II. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет – 25 050 000 сум (Двадцать пять миллионов пятьдесят тысяча ) сум 00 тийин в том числе НДС – 15% = 3 267 391,31 сум (Три миллиона двести шестьдесят семь тысяча триста девяносто один) сум 31 тийин. ( в т.ч.;за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора:

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

## IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа), за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его подтверждение. с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

## **V. Порядок разрешение споров.**

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

## **VI. Дополнительные условия.**

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проректирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

## **VII. Прочие условия.**

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

## **VIII. Срок действия договора.**

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

## **IX. Форс-мажор.**

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

#### Х. Приложение к настоящему договору.

- 10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.
- 10.2. Протокол соглашения о договорной цене.
- 10.3. График выполнения работ.

#### XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

##### ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А  
телефоны: 224-12-42, 224-14-38;  
ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200  
Казначейства Республики Узбекистан  
Л-с 301460354017109501018036  
Центральный банк город Ташкент  
ИНН: 201122919 МФО: 00014



М.П.

Исмаилов П.

##### «Исполнитель»

ООО «UNIVERSAL PROEKT-SMETA»

Адрес: РК г. Нукус  
Ул. Гарезсизлик 65  
р/счет: 20208000704990387001  
Банк Нукусский ф-л АКБ  
«Капиталбанк»  
МФО: 01038  
ИНН: 302353682  
ОКОНХ: 66000 ОКЕД: 70220



А.Нажиматдинов

М.П.

#### ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

«УТВЕРЖДАЮ»

И.О. Директора Инжиниринговой компании  
Службы Единого Заказчика Совета  
Министров Республики Каракалпакстан  
И.Ниязов

«16» 11 2022- год

### ПРОТОКОЛ № 263

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту Чимбой тумани Каракол МФЙ худудидаги "Ата журт" кучасида 350 та хонадон, "Жана дауран" кучасида 209 та хонадон, "Ахимбет бахсы" кучасида 45 та хонадон, Ш.Мусаев кучасида 130 та хонадонлар истикомат ки."

город Нукус

#### Участники:

<u>Председатель комиссии:</u>	П.Исмаилов	-Первый заместитель директора «Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ РК
<u>Члены комиссии:</u>	Г.Утарова	-Начальник отдела, хозяйственно-договорных отношений
	О.Нурымбетов	-И.О. Начальника отдела управление проектами и технического сопровождение строительства
	Ш.Абдреймов.	-Начальник Проектно-изыскательского отдела
	К.Сапаров	-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ СМ РК
<u>Секретарь комиссии:</u>	О.Фокина	- специалист отдела ПИР
		(К.Сапаров-отсутствует по уважительной причине).

### ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан РИШ Абдреймов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены .

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2022 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz.](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу № 180044 нот 12 ноября 2022 года в течении 2-х рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведения отбора.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовки на разработку проектно-сметной документации по объекту: Чимбой тумани Каракол МФЙ худудидаги "Ата журт" кучасида 350 та хонадон, "Жана дауран" кучасида 209 та хонадон, "Ахимбет бахсы" кучасида 45 та хонадон, Ш.Мусаев кучасида 130 та хонадонлар истикомат ки » в проведенном тендере были найдены лучшие условия. ""UNIVERSAL PROEKTSMETA" masuliyati cheklangan jamiyati на сумму, - 25 050 000 .для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта "ООО АДИБЕК НУКУС» на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок р, ассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Абдреймов Ш. данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к портале участникам необходимых

Прдседатель комиссии:



П. Исмаилов

Члены комиссии



Г.Утарова



О. Нурымбетов



Ш. Абдреймов

К.Сапаров

Секретарь



О.Фокина



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 16.11.2022 г. № 25

между ООО "UNIVERSAL PROEKT-SMETA" и Коракалноистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг ягона буюртмачи хизмати "Инжиниринг компанияси" (Фонд) на общую сумму 25050000,00

Глава 018  
Казначейский лицевой счёт 301821860354017109501018036

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4390300		
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь	25 050 000,00		25 050 000,00
Декабрь			
<b>Всего за год</b>	<b>25 050 000,00</b>		<b>25 050 000,00</b>

Всего 25050000,00 сум

Двадцать пять миллионов пятьдесят тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы \_\_\_\_\_ сум или \_\_\_\_\_ от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\* — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



(подпись)

Исмаилов.П  
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Нижимов.Б  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 180044 на приобретение Чимбой тумани Каракол МФЙ худудидаги "Ата журт" кучасида 350 та хонадон, "Жана дауран" кучасида 209 та хонадон, "Ахимбет бахсы" кучасида 45 та хонадон, Ш.Мусаев кучасида 130 та хонадонлар истикомат ки**

Способ проведения электронный

Дата 12.11.2022

Время рассмотрения 11.11.2022 11:18

Закупочная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Главный инженер	1
<b>Секретарь комиссии</b>	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист	6
<b>Член комиссии</b>	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Отдел кадров	5
<b>Член комиссии</b>	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отд ПИР	4
<b>Член комиссии</b>	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Главный специалист	3
<b>Член комиссии</b>	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Главный бухгалтер	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.11.2022 года № лота 180044.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Чимбой тумани Каракол МФЙ худудидаги "Ата журт" кучасида 350 та хонадон, "Жана дауран" кучасида 209 та хонадон, "Ахимбет бахсы" кучасида 45 та хонадон, Ш.Мусаев кучасида 130 та хонадонлар истикомат килади. Ушбу кучаларга 2 км тунги ёритгишлар урнатилиши натижасида ахолининг тунги вақтлари харакатланишида кулайлик яратилиши, куча ободлиги таминланиши ва худудда жиноятчилик ва хукукбузарликларнинг олди олинишида ярдам беради
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	28 047 000.00
Стартовая сумма	28 047 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойиҳалаш (курилиш) майдонини кўрганлик, лойиҳани ўрганганлик ва лойиҳа-смета ҳужжатларини бажариш графиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини курганлиги ва урганиб чиқилганлиги (жойни урганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги маълумотлар, карта, фотосуръатлар ва ҳақозо билан тақдим этилиши



шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"UNIVERSAL PROEKT-SMETA" masuliyati cheklangan jamiyati	7	Лойиҳалаш (курилиш) майдонини кўрганлик	7	Экспертная		
ООО АДИБЕК НУКУС	7	Свидетельство об осмотре	7	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий курсаткичлари, тулов қобиляти ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан куп, асосий воситаларнинг колдик киймати киймати 500 млн.сум ва ундан куп (шунингдек, сунгги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур) Муддати утган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нусха ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари солир, банк қарздорлиги буйича маълумотномаларнинг нусхаси) Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солиғининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охириги 12 ой учун. Ўртача иш ҳақи миқдorigа қараб баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"UNIVERSAL PROEKT-SMETA" masuliyati cheklangan jamiyati	25	моляви	25	Экспертная		
ООО АДИБЕК НУКУС	25	молиявий курсаткичлар	25	Экспертная		

Критерий №3 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган охириги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар ва оргтехника воситалари мавжудлиги (Танлов таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар хисобга олинмайди, ижара шартнома асосидаги лойиҳа техникаларининг баллари 50% камайтирилад Лойиҳалаш дастурлари мавжудлиги: AutoCAD, Corel Draw, 3D MAX,Lira, Смета программалари Вошка замонавий дастурий махсулотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"UNIVERSAL PROEKT-SMETA" masuliyati cheklangan jamiyati	18	оргтехника	18	Экспертная		
ООО АДИБЕК НУКУС	18	оргтехника	18	Экспертная		

Критерий №4 Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий тузилмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Штат жадвали (ходимлар сони, меҳнатга ҳақ тулаш жамгармаси ва бошқалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"UNIVERSAL PROEKT-SMETA" masuliyati cheklangan jamiyati	7	ташкilot	7	Экспертная		
ООО АДИБЕК НУКУС	7	ташкilotнинг ташкилий тузилмаси По	7	Экспертная		

Критерий №5 1.Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкilotни жалб қилиш тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ёрдамчи лойиҳа ташкilotни жалб қилиш тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"UNIVERSAL PROEKT-SMETA" masuliyati cheklangan jamiyati	5	ёрдамчи лойиҳа	5	Экспертная		
ООО АДИБЕК НУКУС	5	ёрдамчи лойиҳа ташкilot	5	Экспертная		

Критерий №6 Лойиҳачи ташкilot ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий равишда ишловчи камида 10 та малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилиниши зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"UNIVERSAL PROEKT-SMETA" masuliyati cheklangan jamiyati	20	Ташкilot ҳақида умумий	20	Экспертная		
ООО АДИБЕК НУКУС	20	Общие информации	20	Экспертная		

Критерий №7 Танлов иштирокчисининг охириги лойиҳалаш ишлари буйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда куйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш: йилига N (N - охириги 5 та ва ундан кўп) Бир йилда 10 тадан кам булмаган объектларнинг ЛСХларини тайёрлаганлик Камида 10та ижтимоий соҳа объектлари ЛСХларини бажарганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"UNIVERSAL PROEKT-SMETA" masuliyati cheklangan jamiyati	18	иш тажрибаси	18	Экспертная		
ООО АДИБЕК НУКУС	18	Объекты	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО АДИБЕК НУКУС	28 047 000.00	25 500 000.00 UZS	25 500 000.00	00.00	25 500 000.00	10.11.2022 18:11:46	9.82353
"UNIVERSAL PROEKT-SMETA" masuliyati cheklangan jamiyati	28 047 000.00	25 050 000.00 UZS	25 050 000.00	00.00	25 050 000.00	09.11.2022 18:19:00	10

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО АДИБЕК НУКУС	90	9.82353	99.82353
"UNIVERSAL PROEKT-SMETA" masuliyati cheklangan jamiyati	90	10	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 180044 от 12.11.2022 года на приобретение Чимбой тумани Каракол МФЙ худудидаги "Ата журт" кучасида 350 та хонадон, "Жана дауран" кучасида 209 та хонадон, "Ахимбет бахсы" кучасида 45 та хонадон, Ш.Мусаев кучасида 130 та хонадонлар истикомат ки определила победителем:

"UNIVERSAL PROEKT-SMETA" masuliyati cheklangan jamiyati  
302353682

и резервный исполнитель: ООО АДИБЕК НУКУС (205685950)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Қорғасандық Республикасы махаллий бюджет набығлары хисобига амалда осмирилдиған  
ҚР ВК ЯЕК "Ильинский компания" сй объектларини курили, реконструкция, юклини на капитал таъмирлаши ишларинин  
2022 йил МАНИЛИДИ РУЙХАТИ**

№	Объектлар номи ва манзилли	Қурилиш босқичи ва йили	Доплика ҳужжети	2022 йил учун капитал қўйилмаши аммони							2022 йилда Фидаланмиша теширилдиған		Экспортқа Хўсидан рақамни ва	Ташқар (Хўсидан) рақамни ва	Қурилиш объект номи	
				Жами капитал қўйилмаши	Қурилиш машина пайдала	Жили	Қурилиш босқич завқиларини		Ассей фонд қўйилмаши	Муаваф қўйилмаши	01.01.22 й. Хўсидан рақамни	01.01.22 й. Хўсидан рақамни				01.01.22 й. Хўсидан рақамни
							Жами	Қурилиш машина пайдала								
1	ЖАМИ:															
2	Амулар тўмаши															
3	Дўстлик МФЙ худудидида Шурчи, Тўрқули, Серқудули, Майбуғулар ва Дуғалиқ кўчаларни болақонлар учун болақон тайинлаш курили	2022 йил	объект													
4	"Хўсидан" МФЙ ноқилини худудидида халқий мазмурурий бино курили	2022 йил	объект													
5	"Ювора ишлос" МФЙ ичкилини худудидида янгида мамурурий бино курили.	2022 йил	объект													
6	"Сарқоз" МФЙ Мақабига борилиғини 4 км пайдалар ишқилини курили	2022 йил	4 км													
7	Алиев Ташқар МФЙ Шайроб Рақидуло кўчаларни 0,5 км, Қуруқлар кўчаларни 0,5 км, Янги хўсидан кўчаларни 1 км, Г.Тулдиқ кўчаларни 700 м асфальт-бетон ётқизили, халқий пайдалар бўлақларни 0,7 км курили	2022 йил	2,7 км													
8	Дўстлик МФЙ Мақабидида Адрисқоб кўчаларни туғли сортлақ чироқларини ўрнатили	2022 йил	1,2 км													
9	Тўрқулини МФЙ Шайроб Аббос Вали кўчаларни 1 км халқий Тўрқулини кўчаларни 0,8 км пайдалар бўлақларни курили	2022 йил	1,8 км													
10	Кегейли тўмаши															
11	"Мадениет" МФЙ худудидида "Ж Қайибертепов", "Беглер Бегли", "Беглар", "Жилис хўсидан" ва "Е.Хўсидан", "Е.Ермисқоб" кўчаларни туғли ёртқилар ўрнатили	2022 йил	200 дола													
12	Қорғасандық тўмаши															
13	Жайқули МФЙ Жайқули мақабидида болақонлар учун болақон тайинлаш курили	2022 йил	объект													
14	Жапа халқий худудидида "Ули жипек жол" кўчаларни 5 км туғли бўлақлар орғилиғи, Мартлик кўчаларни 570 метр, Олтин шўла кўчаларни 80 метр орғилиғи туғли қўла ёртқилар чироқларини ўрнатили	2022 йил	дола													
15	Қорғасандық тўмаши															
16	"Ата мақаб" МФЙ худудидида "Мадениет", "Дўстлик", "Амулар", "Ариқ", "Дўстлик", "Нур абал", "Тулдиқ", "Беглар" кўчаларни янгида 83 дола туғли ёртқилар чироқларини ўрнатили.	2022 йил	80 дола													
17	Қорғасандық тўмаши															
18	"Қорғасандық" МФЙ мақабидида болақон курили	2022 йил	объект													
19	"Қаш" МФЙдаги 64 сон янгида болақон И.Тамбурақов ва Х.Бобратқили кўчаларни туғли ёртқилар чироқларини ва пайдалар бўлақларни курили.	2022 йил	объект													

Исми: Ҳисобнома Республикасы 2022 йил 21 октябрдан 2022 йил 01 ноябргача йиллик ҳисобнома

Исми: Ҳисобнома Республикасы 2022 йил 01 ноябрдан 2022 йил 01 декабргача йиллик ҳисобнома





№	Объектлар номи ва мазмуни	Куранинг бошланғич саны	Локация мүнөзү	Өлчөмү (кв. метр)	01.01.22 й. Коңгитка Билан	01.01.21 й. Коңгитка Билан	Жаңы капитал күйүлгөнү	Куранин эсептешүү нөжөүлөрү	2022 йыл учун камалган объектлар элимин			2022 йылдагы томирлатилган			01.01.22 й. Коңгитка Билан	01.01.21 й. Коңгитка Билан	01.01.20 й. Коңгитка Билан	01.01.19 й. Коңгитка Билан					
									Жаңы капитал күйүлгөнү	Куранин эсептешүү нөжөүлөрү	Жаңы объект	Бүктөлгөн бөлүм		Мунапыс/Куранин					Аксий фонд суммасы	01.01.22 й. Коңгитка Билан	01.01.21 й. Коңгитка Билан	01.01.20 й. Коңгитка Билан	01.01.19 й. Коңгитка Билан
												Жаңы	Жаңы объект										
6	Первос МФЙ худудидегі кучалар ашлалар булакларини куриш	2022 йил	1 км				200,000	192,863		7,137													
7	"Жайкун" ШФЙ худудидегі 470 колдонга 10 гектар токорол еририни суверени учун насос бузюлга тууфайли суверенишала курамдарини махсуд	2022 йил	объект				140,000	135,083		4,917													
1	Чыбыб тумани						800,000	771,953		28,047													
	Каравон МФЙ худудидегі "Ата журт" кучюнда 350 га холдон, "Жаңо докурал" кучюнда 209 га холдон, "Ашмет боксал" кучюнда 45 га холдон, Ш.Мусаво кучюнда 130 га холдонлар истикомат хилари. Ушбу кучаларга 2 млн тулга еригишлар уюнагандаш ителисасида ахсонини тулга ахтарини коригилишинида курибине жригилиши, кучи облудиги тминаланиши ва худудда хилостачилик ва худубузариланларини соди олзанишида аралам береди	2022 йил	2 км				800,000	771,953		28,047													
1	Шуманай тумани						1 000,000	964,387		35,613													
1	Шуманай тумани Мадонит махсуд фузаролар йагини биюсина куриш	2022 йил	объект				1 000,000	964,387		35,613													
4	Элтинкедаль тумани						4 000,000	3 856,748		143,252													
1	Иргичер МФЙ га ангалди махсуд учун бано куриш	2022 йил	объект				1 000,000	964,187		35,813													
2	"Иксос" махсуд фузаролар йагини биюсина куриш	2022 йил	объект				1 000,000	964,187		35,813													
3	"Пахтаик" МФЙ биюсина куриш.	2022 йил	объект				1 000,000	964,187		35,813													
4	"Нисбол" махсуд фузаролар йагини биюсина куриш.	2022 йил	объект				1 000,000	964,187		35,813													



"Коритпалди"  
 Корасалогистон Ресуббликаси  
 Кеңашулар Министрлиги  
 "Иксос" махсуд фузаролар йагини биюсина куриш  
 2022 йил "

"Коритпалди"  
 Корасалогистон Ресуббликаси  
 Малии назарлати  
 2022 йил "

"Коритпалди"  
 Корасалогистон Ресуббликаси  
 Истиклолий турундо обект ва объектларини  
 корасалогистон назарлати  
 2022 йил "



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

Yuridik shaxsni davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Reestrda tartib raqami: №8020

№9833

«27» июль 2012 й.

Mazkur guvohnoma berilgan yuridik shaxsga

«UNIVERSAL PROEKT-SMETA»

жууапкершилиги шекленген жамийети

(davlat ro'yxatiga to'liq nomi)

Tashkiliy huquqiy shakli:

THSh

1152

Mulkchilik shakli:

MCH

142

Davlat ro'yxatidan o'tkazish sanasiga pochta manzili:

MHOBT

1735401

Yuridik shaxsning kodi:

KTUT

24072441

Asosiy faoliyat turi kodi:

XXTUT

66000

Davlat ro'yxatidan o'tkazish vaqtida

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:

STIR

302353682

Qo'shimcha ma'lumotlar

Vakolatli organ rahbari

К.Аннакулов

(imzo)



Guvohnomani qabul qilish uchun tomondan to'liq qilinadi



Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси

ЛИЦЕНЗИЯ

001505

Маъмур лицензия билан «UNIVERSAL PROEKT-SMETA» МЧЖ

Уш-жой-ҳужага қурилиш учун объектлар ва қўлланмалар доира-смета ҳужжатларини яратиш,

шу жумладан уларнинг муҳимлигини таъминлаш ва таъминларини дохиладоштириш

билан

шугулланишга рухсат этилади.

Лицензия эгасининг жойлашган жойи (почта манзили):

Қорақўلاق тумани, Нурғун шаҳар йўриқдонлиги, 65

Лицензия эгасининг солиқ тўловчи сифатидаги

идентификация рақами: 302353682

2012 й 25 октябр

й мундатов

Лицензия амал қилиш мuddати:

гача узайтирилади.

Регистр бўлими тарафидан рақами: № АЛ-667

й мундатов

Ваконатли шахс

(расмий ҳужжат билан)



М.У.

М.У.

Ушбу лицензия шартномаси билан бирга ҳақиқий ҳисобланади.