

Бундан буён Буюртмачи деб аталувчи "Наманган минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" Давлат унитар корхонаси директори номидан Низом асосида иш юритувчи бошлиғи **О. Назаров** орқали ва бундан буён Бажарувчи деб аталувчи «NAMANGAN YO'L-LOYIHA BYUROSИ» Масъулияти чекланган жамияти номидан Низом асосида иш юритувчи директор **М.Рахимов** орқали Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачи **Чуст тумани Тоймас МФЙ** ҳудудидаги **2,5 км** ички йўлларни **жорий таъмирлаш ишларини лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш** буюртма беради, бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Ишларни амалга оширишнинг шартнома баҳоси ҚҚС билан **27 200 000 (Йигирма етти миллион икки юз минг)** сўмни ташкил қилади.

2.2 Буюртмачи 10 (ўн) банк куни ичида шартнома баҳосининг 30 % миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда ёки ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда шартнома баҳоси ўзгартирилиши мумкин.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни шартнома газначилик бошқармасидан руйхатдан утгандан сўнг 30 кун муддатда бажаришни ўз зиммасига олади.

3.2 Бажарувчи лойиха смета ҳужжатлари қайта ҳисоблангандан сўнг лойиха ҳужжатларини экспертизадан ўтказишда иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилиши шарт.

3.4. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида Буюртмачи томонидан бажарилиши зарур бўлган ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланишни ўз зиммасига олади.

Буюртмачи томонидан аванс тўлов ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ёки ишни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг талабига асосан тақдим этмаганида ишларни бошлаш ва тугаллаш муддати ҳам аванс тўлови ва маълумотлар берилиши кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни

топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.6. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга Лойиҳа бўйича хулоса учун мурожаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Қўшимча шартлар

6.1. Бажарувчи ишларни муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

6.2. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

6.3. Бажарувчи мазкур шартномада кўрсатилган ишларни бажариш вақтида ўз имкониятларидан келиб чиқиб, Буюртмачини хабардор қилмаган ҳолда учинчи шахсларни, жумладан юридик ва жисмоний шахсларни мустақил равишда жалб қилиш ҳуқуқига эга.

Мазкур шартноманинг шартлари шартнома предмети бўйича тарафларнинг шартнома тузишидан олдин вужудга келган муносабатларига ва Бажарувчининг объект бўйича бажарган ишларига нисбатан қўлланилади.

6.4. Мазкур шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Наманган шаҳар Иқтисодий суди эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда қонунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

6.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва бажарувчи томонидан ишлар топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси шартнома баҳосининг 30 (ўттиз) фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Буюртмачини тўловнинг кечикиши ёки хизматлар, ишларнинг асоссиз қабул қилинмаганлиги туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

6.6 Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига, хусусан Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий – ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасининг қонунига мувофиқ белгиланади.

6.7. Ушбу шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди.

6.8. Мазкур шартнома Ғазначилик органи томонидан рўйхатдан ўтказилгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабр кунига қадар амал қилади.

6.9. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосини келишув баённомаси (1-илова)
- Бажариш ва молиялаштириш жадвали (2-илова)

7. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

«БУЮРТМАЧИ»

"Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати" Давлат унитар корхонаси

Манзилгоҳ: Наманган шаҳар Саноат куча 19-уй

Шхв: 301821860144017045204118089

ИНН 304 893 929 ОКОНХ: 71120

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ғазначилиги

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

МФО: 00014 ИНН 201 122 919

Банк: ХҚВМ МБ Тошкент шаҳри Бош

бошқармаси



Директор

О.Назаров



«БАЖАРУВЧИ»

"NAMANGAN YO'L-LOYIHA BYUROSII" МЧЖ

Манзилгоҳ: Наманган шаҳри, оромгоҳ кўчаси, 6-уй

Х/р: 2020 8000 7051 4977 2001

Банк: "Траст банк" Наманган филиали

МФО: 01060

ИНН: 306 918 884

ОКОНХ



Директор

М.Рахимов

Юрист *U. Baxobov*

10k 006700

2022 йил « 16 » сентябрь даги
77-сонли шартномага 1- илова

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, қуйида имзо қўювчилар: Чуст тумани Тоймас МФЙ худудидаги 2,5 км
ички йўللарни жорий таъмирлаш ишларини лойиха-смета хужжатларини ишлаб
чиқиш бўйича 2022 йил « 16 » ноябрь даги 77-сонли шартнома баҳосини ҚҚС
билан 27 200 000 (Йигирма етти миллион икки юз минг) сўм деб келишилганини
тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

«БУЮРТМАЧИ»

"Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати" Давлат унитар корхонаси

Манзилгоҳ: Наманган шаҳар Саноат куча
19 уй

ШХВ: 301821860144017045204118089

ИНН 304 893 929 ОКОНХ: 71120

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ғазначилиги

x/p: 23 40 2000 3001 0000 1010

МФО: 00014 ИНН 201 122 919

Банк ХКБМ МБ Тошкент шаҳри Бош

Директор _____ О.Назаров



«БАЖАРУВЧИ»

“NAMANGAN YO’L-LOYIHA BYUROSİ”
МЧЖ

Манзилгоҳ: Наманган шаҳри, оромгоҳ кўчаси,
6-ўй

X/p: 2020 8000 7051 4977 2001

Банк: “Траст банк” Наманган филиали

MFO: 01060

ИНН: 306 918 884

ОКОНХ

Директор  М.РАХИМОВ



2022 йил "16" июль даги
77 -сонли шартномага
2 -илова

Чуст тумани Тоймас МФЙ ҳудудидаги 2,5 км ички йўллари жорий таъмирлаш ишларини лойиҳа-смета
ҳужжатларини ишлаб чиқиш

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

минг сўм

№	Бажариладиган ишларнинг номи	Қиймати	Бажариш		Молиялаштириш муддати
			муддати	қиймати	2022 йил
	Аванс миқдори				8 160,000
1	Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	27 200,000	2022 йил 10 кун	27 200,000	19 040,000
	Жами:	27 200,000		27 200,000	27 200,000



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 180271 на приобретение Чуст тумани Тоймас МФЙ худудидаги 2,5 км ички йўлларни асфьтлаш.ишларини лойиха-смета ва экспертизадан ўтказиш учун

Способ проведения электронный

Дата 11.11.2022

Время рассмотрения 11.11.2022 15:13

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	Хабибуллаев Икромжон Нематуллаевич	мутахассис	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Алиматов Жасурбек Абдумаликович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.11.2022 года № лота 180271.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по проведению экспертизы проектно-сметной документации
Подробное описание	Чуст тумани Тоймас МФЙ худудидаги 2,5 км ички йўлларни асфьтлаш.ишларини лойиха-смета ва экспертизадан ўтказиш учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	28 551 000.00
Стартовая сумма	28 551 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 1. Танлов таклифини таъминлаш тўғрисида декларация. 2, Лойиҳалаш (Курилиш) майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: 1, Танлашда иштирок этиш буюртмасига декларация бўлмаганда таклиф кўриб чиқилмайди ва ҳужжатларнинг 2-йиғма жилди очилмасдан оферентга қайтарилади. 2, Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги Мухандислик коммуникацияларини ўрганиб чиққанлиги (МФЙ раисининг тасдиғи (имзо, муҳр))

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
“NAMANGAN YO‘L-LOYIHA BYUROSI” МЧЖ	10	10	5	Экспертная		
KELAJAK-S ХК	10	10	5	Экспертная		

Критерий №2 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган охириги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги лойиҳа техникаларининг баллари 50% камайтирилади) Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган оргтехника воситаларини (принтерлар , плоттерлар, ксерокопия ва сканерлар) мавжудлиги** Лойиҳалаш программалари: - “Auto Cad”-2007-2020 - “Corel Draw X3-2005” - “3D MAX” - “Lira 9.4” - Смета программалари Мавжуд хизмат машиналари

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
“NAMANGAN YO‘L-LOYIHA BYUROSI” МЧЖ	20	20	20	Экспертная		
KELAJAK-S ХК	20	20	20	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий структураси ва умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот тўғрисида умумий маълумот Ташкилий структура. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли лойиҳалаш мутахассислигига эга бўлган раҳбарлардан 1 киши, Дипломли 5 йил иш стажига эга 2 кишидан иборат инженер-техник ходимлар, (ГИП, ГАП) Доимий равишда ишловчи 10 та малакавий лойиҳачи мутахассислар Доимий равишда ишловчи 10 йиллик иш стажига эга 4 та малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги(барча ходимлар бўйича тасдиқловчи ҳужжатлар: паспорт, диплом ва меҳнат дафтарчаси копиялари илова қилинади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
“NAMANGAN YO‘L-LOYIHA BYUROSI” МЧЖ	25	25	25	Экспертная		
KELAJAK-S ХК	25	25	25	Экспертная		

Критерий №4 Танлаш иштирокчисининг лойиҳалаш ишлари бўйича бажарган иш тажрибаси. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлашда қўйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХсини бажариш: йилига N (N- кейинги икки йилда йилига 1та ва ундан кўп), Бир йилда 10 тадан кам бўлмаган объектларнинг ЛСХни тайёрлаганлик Йўл қурилиши соҳаси объектлари ЛСХсини бажарилиши. Танлаш таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар ҳисобга олинмайди

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
“NAMANGAN YO‘L-LOYIHA BYUROSИ” МЧЖ	25	25	25	Экспертная		
KELAJAK-S ХК	25	25	20	Экспертная		

Критерий №5 Танлаш иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (2019-2020-2021 йиллар бўйича) тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш фондининг қиймати 100 млн. сўмгача ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги (Солиқдан қарздорлиги мавжуд эмаслиги ва муддати ўтган қарздорлик мавжуд эмаслиги тўғрисидаги маълумотлар илова қилинади) Ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Тўловга қодирлик коэффиценти ижобийлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
“NAMANGAN YO‘L-LOYIHA BYUROSИ” МЧЖ	20	20	20	Экспертная		
KELAJAK-S ХК	20	20	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
KELAJAK-S ХК	28 551 000.00	28 500 000.00 UZS	28 500 000.00	00.00	28 500 000.00	11.11.2022 09:52:12	9.54386
“NAMANGAN YO‘L-LOYIHA BYUROSИ” МЧЖ	28 551 000.00	27 200 000.00 UZS	27 200 000.00	00.00	27 200 000.00	10.11.2022 16:58:39	10

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
KELAJAK-S ХК	81	9.54386	90.54386
“NAMANGAN YO‘L-LOYIHA BYUROSИ” МЧЖ	85.5	10	95.5

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 180271 от 11.11.2022 года на приобретение Чуст тумани Тоймас МФЙ худудидаги 2,5 км ички йўлларни асфальташ.ишларини лойиха-смета ва экспертизадан ўтказиш учун определила победителем:

“NAMANGAN YO’L-LOYIHA BYUROSИ” МЧЖ
306918884

и резервный исполнитель: KELAJAK-S ХК (202430660)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	
Член комиссии	Алиматов Жасурбек Абдумаликович	Согласен	
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

МУХОКАМА АХБОРОТИ

77

16.11.2022 йил

Наманган шаҳри

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 11.11.2022 йилдаги 180271-сонли лотга асосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича **Чуст тумани Тоймас МФЙ** ҳудудидаги **2,5 км ички йўлларни асфальтлаш ишларини лойиҳа-смета ва экспертизадан ўтказиш учун** харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича **"Namangan yo'l-loyiha byurosi" МЧЖ** томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ҳолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.


Наманган Минтақавий йўлларга

буюртмачи хизмати ДУК директори:

 О.Назаров

Корхона бош ҳисобчиси

 А.Тожибаев



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори 1- иловаси ва Наманган вилояти Халқ Депутатлари Кенгашининг 2022 йил 3 ноябрдаги VI-34-133-6-0-К/22 қарори

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори 1- иловаси ва Наманган вилояти Халқ Депутатлари Кенгашининг 2022 йил 3 ноябрдаги VI-34-133-6-0-К/22 қарори

С.Султанов

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори 1- иловаси ва Наманган вилояти Халқ Депутатлари Кенгашининг 2022 йил 3 ноябрдаги VI-34-133-6-0-К/22 қарори

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори 1- иловаси ва Наманган вилояти Халқ Депутатлари Кенгашининг 2022 йил 3 ноябрдаги VI-34-133-6-0-К/22 қарори

А.Хамдамов

2022 йил.

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

млн.сўм

№	Лойihalаштирилган объект номи ва манзили	Лойihalаштирилган объект қуввати (м ² қийматларда)	Қурилиш ишлари бошланган ва тугаши йили	Қурилишнинг тахминий қиймати	Лойihalаси бўлиши ДТИА, ИХ, ТХ	Лойihalанинг объектлар бўйича қиймати	2022 йил 1 январь ҳолатига ЛҚИнинг қолдиқ қиймати	2022 йилда қўйилган ЛҚИ	ЛҚИ ларнинг буюртмачи томонидан тасдиқлаштирилган муддатлари	Лойihalаштирилган объект, (ВМ қарорлари, Фармойишлари, тошприклар ва х.к.)	Лойihalанинг нисбатини
1	Наманган шаҳри	2						10	11	12	13
1	"Оби хаёт" МФЙ "Ибрат" кўчаси, 1-ўтиш йўлидаги 1,0 км ички йўлни асфальтлаш.	1,00	2022-2023	600,0	ИЛ	11,408		11,408	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
2	Бўстон МФЙ Тошкент кўчаси 0,4 метр, 2-3-4 ўтиш йўли Тошкент кўчалари 0,6 метр, Шохимардонов кўчаси 0,1 метр, 5 ўтиш йўли Шохимардонов кўчаси 0,2 км, 1 ўтиш йўли Шохимардонов кўчаси 0,1 км, жами 1,4 км кўчаларини асфальтлаш.	1,40	2022-2023	840,0	ИЛ	15,980		15,980	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
3	Марғилон МФЙ худудида 0,5 км ички йўл асфальтлаш	0,50	2022-2023	300,0	ИЛ	5,695		5,695	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
4	Янги йўл МФЙ Темир йўл кўчаси, 0,7 км 7-Темир йўл кўчаси 0,130 км асфальтлаш	0,83	2022-2023	450,0	ИЛ	8,551		8,551	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
5	Олтинош МФЙ Янги арик кўчасига 1,5 км асфальтлаш	1,50	2022-2023	825,0	ИЛ	15,694		15,694	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
6	Мажнунтол МФЙ М.Рахимов 1-ўтиш йўли кўчасига 0,7 км асфальтлаш	0,70	2022-2023	380,5	ИЛ	7,227		7,227	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
7	Марғилон МФЙ худудида 0,2 км асфальтлаш	0,20	2022-2023	110,0	ИЛ	2,075		2,075	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида

[illegible]

№	Лойihalаштирилган объект номи ва манзили	Лойihalаштирилган объект куввати (мос килматларда)	Курилш ишлари бошланиш ва тугаш йили	Курилшнинг тахминий хисобланган умумий килмати	Лойihalа босқичи ДТИА, ТИА, ДТХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ	ЛКИнинг объектлар бўйича килмати	2022 йил 1 январь холатида бажарилган ЛКИ	2022 йил 1 январь холатида ЛКИнинг коллик килмати	2022 йилда кутилётган ЛКИ	ЛСХ ларининг буюртмачига топишнинг тасдиқланган муддатлари	Лойihalаштириш учун асос, (ВМ карорларин, Фармойишларин, топириклари ва х.к.)	Лойihalачи институт номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Қуйи Ровустон МФЙ Ёш кахрамон, Янги арик ва Аҳси кўчаларини 2 км қисмини асфальтлаш.	2,00	2022-2023	1100,0	ИЛ	20,932			20,932	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
18	Навбахор МФЙ Боғ кўчасини 4 км қисмига цемент-бетон коплама ётқиизиш.	4,00	2022-2023	3000,0	ИЛ	88,994			88,994	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
19	Ўрта Ғирвон МФЙ Ш.Қори кўчаси 0,6 км, Н.Рахимов 0,6 км, М.Ахмаджон 0,5 км ва Х.Каххаров 0,3 км кўчаларини асфальтлаш.	2,00	2022-2023	1100,0	ИЛ	20,932			20,932	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
20	Қуйи Ғирвон МФЙ Абдусамат Қаюмов, Янгиарик ва Майна Хасанова кўчаларини жами 2 км қисмини асфальтлаш.	2,00	2022-2023	1100,0	ИЛ	20,932			20,932	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
21	Ўрта Ровустон МФЙ Анорзор, Шабнам ва Курмак кўчаларини 2,5 км қисмини асфальтлаш.	2,50	2022-2023	1375,0	ИЛ	26,170			26,170	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
22	Тўқувчи МФЙ Аэропорт-1 кўча ва Аэропорт-8 кўчаларини 2 км қисмини асфальтлаш.	2,00	2022-2023	1100,0	ИЛ	20,932			20,932	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
	жами:	14,50		8775,0		198,892			198,892			
	Мингбулок тумани											
23	"Бешсерка" МФЙ Амир Темур кўчасини 1,3 км қисмини асфальтлаш	1,30	2022-2023	600,0	ИЛ	11,408			11,408	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
24	Ўзғариш МФЙ "Нурли йўл" кўчаси 0,550 км қисмини асфальтлаш	0,55	2022-2023	300,0	ИЛ	5,694			5,694	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
25	Қўғалиқул МФЙ Ёшлик кўчаси 2,5 км қисмига цемент-бетон коплама ётқиизиш.	2,50	2022-2023	1875,0	ИЛ	55,608			55,608	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
26	Бирлашган МФЙ Момахон кўчаси 2 км ва Ардокли кўчаси 1 км қисмига цемент-бетон коплама ётқиизиш.	3,00	2022-2023	2100,0	ИЛ	62,285			62,285	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида

№	Лойihalаштирилган объект номи ва манзили	Лойihalаштирилган объект қуввати (мощность)	Қурилиш ишлари бошлангач ва тугаш йили	Қурилишнинг тахминий хисобланган умумий қиймати	Лойihalа босқичи ДТИА, ДТИХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ	ЛКИнинг объектлар бўйича қиймати	2022 йил 1 январь холатида бақарилган ЛКИ	2022 йил 1 январь холатида ЛКИнинг қоллиқ қиймати	2022 йилда қўйилган ЛКИ	ЛКХ лавҳани бўйлаб тақсирланган тасдиқлаш муддатлари	Лойihalаштириш учун асос. (ВМ) қарорлари, фармойишлари, топшириқлари ва х.к.)	Лойihalаловчи институт номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Бозорбоши МФЙ Зарибдор-1 ва Зарибдор-2 Сарбон кўчаларини асосий йўлларини 6 км қисмини картасимон асфальтлаш	6,00	2022-2023	800,0	ИЛ	15,218			15,218	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
28	Мадияровул МФЙ Махалла марказидаги 1,5 км йўлни асфальтлаш.	1,50	2022-2023	750,0	ИЛ	14,266			14,266	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
29	Қозоқовул МФЙ Гулистон кўчасида 1 км йўлни шағаллаш	1,00	2022-2023	160,0	ИЛ	3,027			3,027	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
30	Бешсерка МФЙ Амир Темур кўчасини 3,9 км қисмини шағаллаш	3,90	2022-2023	500,0	ИЛ	9,504			9,504	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
31	Ўзгариш МФЙ "Наврўз", "Олмазор", "Шифокор", "Сардор", "Самарқанд" ва "Ҳамид Олимжон" кўчаларини 2,7 км қисмини шағаллаш.	2,70	2022-2023	500,0	ИЛ	9,503			9,503	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
32	Қўғалиқул МФЙ Полволтўли кўчасини 1,1 км қисмини шағаллаш.	1,10	2022-2023	200,0	ИЛ	3,789			3,789	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
33	Ойбек МФЙ худудидаги 9 та кўчаларни жами 5,6 км қисмини асфальтлаш.	5,60	2022-2023	3080,0	ИЛ	91,367			91,367	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
	жами:	29,15		10865,0		281,669			281,669			
	Қосонсой тумани											
34	Хонқўрғон МФЙ "Қайтмас" кўчасини 3 км қисмини асфальтлаш	3,00	2022-2023	1800,0	ИЛ	53,383			53,383	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
35	А.Навоий МФЙ Халқлар дўстлиги кўчасини 2 км қисмига цемент-бетон қоплама ётқизиш	2,00	2022-2023	1200,0	ИЛ	22,837			22,837	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
36	С.Шерозий МФЙ "Сарчашма" ва "Олтиндиёр" кўчаларини 2,5 км қисмини асфальтлаш	2,50	2022-2023	1625,0	ИЛ	30,932			30,932	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
37	Ўрта кўча МФЙ худудидаги жами 2,6 км ички кўчаларни асфальтлаш	2,60	2022-2023	1560,0	ИЛ	29,694			29,694	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида

№	Лойihalаштирилган объект номи ва манзили	Лойihalаштирилган объект қуввати (кВт)	Курилиш ишлари бошланиш ва тугаш йили	Курилишнинг тахминий хисобланган умумий қиймати	Лойihalа босқичи ДТИА, ТИА, ДТНХ, ТНХ, ИЛ, ИХ, ТХ	ЛКИнинг объектлар бўйича қиймати	2022 йил 1 январь холатида бажарилган ЛКИ	2022 йил 1 январь холатида ЛКИнинг қолдиқ қиймати	2022 йилда қўйилган ЛКИ	ЛСХ ларининг бюрократча топиши, тасдиқланиши бўйича топиши, тасдиқланиши мулатлари	Лойihalаштириш учун асос, (ВМ қарорлари, Фармойишлари, топириқлари ва х.к.)	Лойihalаловчи институт номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	С.Шерозий МФЙ худудидаги жами 0,8 км ички кўчаларни шағаллаш.	0,80	2022-2023	120,0	ИЛ	2,265			2,265	2022 йил	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
39	М.Аъзам МФЙ худудидаги 0,700 км ички йўлни шағаллаш.	1,10	2022-2023	165,0	ИЛ	3,122			3,122	2022 йил	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
40	Озод МФЙ Боғ кўча ва Гумбаз кўчаларини 2 км қисмини шағаллаш.	2,00	2022-2023	300,0	ИЛ	5,694			5,694	2022 йил	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
41	Мовароуннахр МФЙ Кўкалам кўчасини 2 км қисмини шағаллаш.	2,00	2022-2023	300,0	ИЛ	5,694			5,694	2022 йил	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
42	Боғишамол-1 МФЙ Хумхона-1, Олтин мерос ва Хумхона кўчаларини 3 км қисмини шағаллаш.	3,00	2022-2023	450,0	ИЛ	8,551			8,551	2022 йил	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
43	Ўрта кўча МФЙ худудида 3,3 км қисмини шағаллаш. (Д-100 мм.ли 1,5 км, Д-75 мм.ли 1,8 км, қисмига сув тортилгандан сўнг)	3,30	2022-2023	495,0	ИЛ	9,408			9,408	2022 йил	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
	жами:	22,30		8015,0		171,580			171,580			
	Наманган тумани											
44	Кўл буйи МФЙ Наманган ва Чек кўчаларида жами 2,3 км қисмини асфальтлаш	2,30	2022-2023	1265,0	ИЛ	24,075			24,075	2022 йил	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
45	Ғайрат МФЙ Беруний кўчаси 1,5 км ва Азиз кўчаси 1,5 км жами 3 км қисмини асфальтлаш	2,00	2022-2023	1800,0	ИЛ	53,383			53,383	2022 йил	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
46	Тева Киёт МФЙ худудидаги 3 км ички йўللарни асфальтлаш	3,00	2022-2023	1650,0	ИЛ	31,408			31,408	2022 йил	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
47	Кичик курама МФЙ Шимолий Фарғона кўчасини 1,5 км қисмини асфальтлаш	1,50	2022-2023	825,0	ИЛ	15,694			15,694	2022 йил	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
48	Миришкор МФЙ худудидаги 3 км ички йўллари асфальтлаш	3,00	2022-2023	1650,0	ИЛ	31,408			31,408	2022 йил	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
49	Маллаховуз МФЙ худудидаги 3,1 км ички йўллари шағаллаш.	3,10	2022-2023	465,0	ИЛ	8,837			8,837	2022 йил	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида

№	Лойihalаштириладиган объект номи ва манзили	Лойihalаштириладиган объект куввати (м ² кийматлари)	Курилиш ишлари бошланган ва тугаши йили	Курилишнинг тахминий хисобланган умумий киймати	Лойihalа босқини ДТИА, ДТХ, ДТХ, ИЛ, ИХ, ТХ	ЛКЙнинг объектлар бўйича киймати	2022 йил 1 январь ҳолатига баъқарилган ЛКЙ	2022 йил 1 январь ҳолатига ЛКЙ нини қолдиқ киймати	2022 йилда қўйилган ЛКЙ	ЛСХ ларинин бююргамачига топириш, бююргамачи томонидан тасдиқланган муддатлари	Лойihalаштириш учун асос. (ВМ қарорлари, фармойишлари, топириқлари ва х.к.)	Лойihalадоғичи институт номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	Эшобод МФЙ Корасув-2 ва Корасув-3 кўчаларини 2 км қисмини шағаллаш.	2,00	2022-2023	300,0	ИЛ	5,694			5,694	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
51	Қурама МФЙ худудидаги 2,2 км ички йўлларни шағаллаштириш	2,00	2022-2023	300,0	ИЛ	5,694			5,694	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
	жами:	18,90		8255,0		176,193			176,193			
	Норин тумани											
52	Дустлик МФЙ А.Авлоний кўчаси 1 км қисмини асфальтлаш.	1,00	2022-2023	600,0	ИЛ	11,408			11,408	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
53	Зарбдор МФЙ худудидаги 2,5 км ички йўлларни асфальтлаш.	2,50	2022-2023	1500,0	ИЛ	28,551			28,551	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
54	Бўстон МФЙ Увайсий кўчасини 1,0 км асфальтлаш	1,00	2022-2023	550,0	ИЛ	10,456			10,456	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
55	Навоий МФЙ Навоий кўчаси 0,8 км ва Тўқимачи кўчаси 1,2 км қисмини асфальтлаш.	2,00	2022-2023	1200,0	ИЛ	22,837			22,837	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
56	Яйдоқ МФЙ Жасорат, Шарқ юлдузи ва Муқумий кўчаларини 2 км қисмини асфальтлаш.	2,00	2022-2023	1200,0	ИЛ	22,837			22,837	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
57	Ўзбекистон МФЙ С.Айний ва С.Адашев кўчаларини 1,6 км қисмини асфальтлаш.	1,60	2022-2023	960,0	ИЛ	18,265			18,265	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
58	Фуркат МФЙ "Фуркат", "Олмос" ва "Улуғбек" кўчаларини 2 км қисмига цемент-бетон қоплама ётқириш.	2,00	2022-2023	1500,0	ИЛ	28,551			28,551	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
59	Мирсултончек МФЙ Олтин водий кўчасини 1 км қисмини асфальтлаш.	1,00	2022-2023	600,0	ИЛ	11,408			11,408	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
60	Катта яйдоқ МФЙ Мелибоев кўчасини 2,4 км қисмини асфальтлаш.	2,40	2022-2023	1320,0	ИЛ	25,122			25,122	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
61	Қоратери МФЙ Наврўз кўчасини 0,8 км қисмини асфальтлаш ва Подшолик кўчасини 0,3 км қисмини шағаллаш.	1,10	2022-2023	660,0	ИЛ	12,551			12,551	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида

№	Лойнахашгарилаган объект ному ва манзили	Лойнахашгарилаган объект қуввати (мос кийматлари)	Куришиш ишлари бошланиш ва тугаш йили	Курилишнинг тахминий хисоблаган умумий киймати	Лойнах босқичи ДТИА, ТИА, ДТИХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ	ЛКИнинг объектлар бўйича киймати	2022 йил 1 январь холатига бажарилган ЛКИ	2022 йил 1 январь холатига ЛКИнинг киймати	2022 йилда кутялаетан ЛКИ	ЛКХ ларининг бюртмачига томонидан тасдиқланган муддатлари	Лойнахашгариш учун асос. (ВМ капорлари, фармойишлари, топириклари ва х.к.)	Лойнахашгариш институт ному
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	жами:	16,60		10090,0		191,986			191,986			
	Поп тумани											
62	А.Каххор МФЙ худудидаги 2,8 км қисмини асфальтлаш.	2,80	2022-2023	2100,0	ИЛ	62,285			62,285	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПК-408-сонли	Танлов асосида
	Кенагас МФЙ Боғ кўча 0,6 км, Гузар кўча 1,2 км, Истиклол кўча 0,8 км, Ёшлар кўча 0,8 км, Бунёдкор кўча 0,3 км ва Наврўз кўча 0,3 км жами 4 км қисмини шағаллаш.	4,00	2022-2023	600,0	ИЛ	11,408			11,408	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПК-408-сонли	Танлов асосида
64	Юқори Хонобод МФЙ худудидаги 3,5 км ички йўллари шағаллаш.	3,50	2022-2023	525,0	ИЛ	9,980			9,980	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПК-408-сонли	Танлов асосида
65	Пахтакор МФЙ худудидаги 2,5 км ички йўллари асфальтлаш.	2,50	2022-2023	1500,0	ИЛ	28,551			28,551	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПК-408-сонли	Танлов асосида
66	Янгиобод МФЙ худудидаги 3 км ички йўллارга цемент-бетон қоплама ётқизиш.	3,00	2022-2023	2250,0	ИЛ	66,736			66,736	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПК-408-сонли	Танлов асосида
67	Гузар МФЙ худудидаги 1,0 км ички йўлни асфальтлаш.	1,00	2022-2023	550,0	ИЛ	10,456			10,456	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПК-408-сонли	Танлов асосида
68	Бирлашган МФЙ худудидаги 3 км ички йўллари асфальтлаш.	3,00	2022-2023	1650,0	ИЛ	31,408			31,408	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПК-408-сонли	Танлов асосида
69	Чолак боши МФЙ худудидаги 2 км ички йўллари асфальтлаш.	2,00	2022-2023	1100,0	ИЛ	20,932			20,932	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПК-408-сонли	Танлов асосида
	жами:	21,80		10275,0		241,756			241,756			
	Тўрақўрғон тумани											
70	Бордимқўл МФЙ Кўрик кўчаси 1 км қисмини асфальтлаш.	1,00	2022-2023	550,0	ИЛ	10,456			10,456	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПК-408-сонли	Танлов асосида
71	Мозорқўхна МФЙ Ойбек кўчасини 0,7 км қисмини асфальтлаш	0,70	2022-2023	385,0	ИЛ	7,313			7,313	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПК-408-сонли	Танлов асосида
72	Ўзбекистон МФЙ Ўзбекистон кўчасини 0,4 км қисмини асфальтлаш.	0,40	2022-2023	220,0	ИЛ	4,170			4,170	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПК-408-сонли	Танлов асосида

№	Лойихалаштирилган объект номи ва манзили	Лойихалаштирилган объект қуввати (мос кваттарада)	Қурилиш ишлари бошланиш ва тугатиш йили	Қурилишнинг тахминий хисобланган умумий қиймати	Лойиха босқичи ДТТА, ДТТ, ДТХ, ИЛ, ИХ, ТХ	ЛКИнинг объектлар бўйича қиймати	2022 йил 1 январь ҳолатига бақарилган ЛКИ	2022 йил 1 январь ҳолатига ЛКИнинг қолдиқ қиймати	2022 йилда қўйилган ЛКИ	ЛСХ ларини буюртмачига топшириш, тасдиқланган буюртмачига томонидан мулатлари	Лойихалаштириш учун асос, (ВМ қарорлари, фармойишлари, топшириқлари ва х.к.)	Лойихаловчи институт номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	Паст найманча МФЙ худудида 1 км ички йўлни цемент-бетон қоплама ётқизиш.	1,00	2022-2023	750,0	ИЛ	14,265			14,265	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
74	Иброт МФЙ Дўстлик ва Тинчликсевар кўчаларини 1,5 км қисмини асфальтлаш	1,50	2022-2023	825,0	ИЛ	15,694			15,694	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
75	Ёттикон МФЙ Гўзалобод кўчасини 2,0 км қисмини асфальтлаш	2,00	2022-2023	1100,0	ИЛ	20,932			20,932	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
76	Мажнунтол МФЙ Мажнунтол кўчасини 1 км қисмини асфальтлаш.	1,00	2022-2023	550,0	ИЛ	10,456			10,456	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
77	Темирқишлоқ МФЙ Арчазор, Темирқишлоқ ва Шарқ кўчаларини жами 2 км қисмини шағаллаш.	2,00	2022-2023	300,0	ИЛ	5,694			5,694	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
78	Тепа Найманча МФЙ Гавхар кўчасини 0,4 км қисмини асфальтлаш.	0,40	2022-2023	220,0	ИЛ	4,170			4,170	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
79	Ахси МФЙ Боғ кўчасини 0,7 км қисмини асфальтлаш.	0,70	2022-2023	385,0	ИЛ	7,314			7,314	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
80	Поросмон МФЙ худудидаги жами 2,2 км ички йўللارни асфальтлаш.	2,20	2022-2023	1210,0	ИЛ	23,027			23,027	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
81	Обод МФЙ Мустиқлик кўчасини 1 км қисмини асфальтлаш.	1,00	2022-2023	550,0	ИЛ	10,456			10,456	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
82	Ўртақишлоқ МФЙ худудидаги 1 км ички йўлни шағаллаш.	1,00	2022-2023	150,0	ИЛ	2,837			2,837	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
83	Қатта Қурама МФЙ худудидаги 1 км ички йўлни шағаллаш.	1,00	2022-2023	150,0	ИЛ	2,837			2,837	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
	жами:	15,90		7345,0		139,621			139,621			
	Ўйчи тумани											
84	Қўрғонча МФЙ худудидаги 5 та кўчасини жами 4,5 км қисмини асфальтлаш.	4,50	2022-2023	2700,0	ИЛ	80,089			80,089	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
85	Гулбоғ МФЙ худудида 1 км ички йўллارни асфальтлаш.	1,00	2022-2023	600,0	ИЛ	11,408			11,408	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида

№	Лойхалаштирилган объект номи ва манзили	Лойхалаштирилган объект қуввати (мощность)	Курилиш ишлари бошланган ва tugash йили	Курилишнинг тахминий хисобланган умумий қиймати	Лойиха босқичи ДТНА, ДТИХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ	ЛКИнинг объектлар бўйича қиймати	2022 йил 1 январь ҳолатига баъжарилган ЛКИ	2022 йил 1 январь ҳолатига ЛКИнинг қолдиқ қиймати	2022 йилда қўйилган ЛКИ	ЛКХ ларинин бюжетмачига тошпириш, тасдиқланган муддатлари	Лойхалаштириш учун асос, (ВМ карорлари, фармойишлари, тошпириш ва х.к.)	Лойхалаштириш институт номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	Шифокор МФЙ худудида жами 2 км ички йўللarga цемент-бетон қолама ётқишиш.	2,00	2022-2023	1700,0	ИЛ	32,360			32,360	2022 йил	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
87	Қувурбоши МФЙ "Мусаффо" қўчаси 2,3 км, "Қувурбоши" қўчаси 1,7 км ва "Бархаёт" қўчаси 1,0 км жами 5,0 км ички йўллarnи асфальтлаш.	5,00	2022-2023	3000,0	ИЛ	88,994			88,994	2022 йил	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
	жами:	12,50		8000,0		212,851			212,851			
	Учкўрғон тумани											
88	Янгтиер МФЙ Саноат қўчасини 1,3 км қисмини асфальтлаш.	1,30	2022-2023	780,0	ИЛ	14,837			14,837	2022 йил	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
89	Намуна МФЙ худудига 2,6 км ички йўллarnи шағаллаш.	2,60	2022-2023	780,0	ИЛ	14,837			14,837	2022 йил	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
90	Гулистон МФЙ Тараққиёт қўчаси 0,89 км ва Лолазор қўчаси 1,8 км жами 2,7 км қисмини шағаллаш.	2,70	2022-2023	810,0	ИЛ	15,408			15,408	2022 йил	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
91	Учкўприк МФЙ худудига 1 км ички йўллarnи шағаллаш.	1,00	2022-2023	300,0	ИЛ	5,694			5,694	2022 йил	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
92	Туркистон МФЙ худудига 3 км ички йўллarnи шағаллаш.	3,00	2022-2023	900,0	ИЛ	17,123			17,123	2022 йил	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
93	Фаровон МФЙ худудига 2 км ички йўллarnи шағаллаш.	2,00	2022-2023	600,0	ИЛ	11,408			11,408	2022 йил	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
94	Мустақиллик МФЙ худудига 2,1 км ички йўллarnи шағаллаш.	2,10	2022-2023	630,0	ИЛ	11,980			11,980	2022 йил	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
95	Узун қўча МФЙ худудига 2,9 км ички йўллarnи асфальтлаш	2,90	2022-2023	1595,0	ИЛ	30,361			30,361	2022 йил	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
	жами:	17,60		6395,0		121,648			121,648			

№	Лойihalаштирилган объект номи ва манзили	Лойihalаштирилган объект қуввати (мос қийматларда)	Қурилиш ишлари бошланган ва тугати йили	Қурилишнинг тахминий хисобланган умумий қиймати	Лойihalа босқичи ДТИА, ИЛ, ДТИХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ	ЛКИнинг объектлар бўйича қиймати	2022 йил 1 январь ҳолатига бақарилган ЛКИ	2022 йил 1 январь ҳолатига ЛКИнинг қолдиқ қиймати	2022 йилда қўйилган ЛКИ	ЛКИ ларининг бюжетмачи томонидан тасдиқланган муддатлари	Лойihalаштириш учун асос, (ВМ қарорлари, Фармойишлари, топириклар ва х.к.)	Лойihalачи институт номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Чорток тумани											
96	Юқалиш МФЙ худудидаги 1 км ички йўлларни асфальтлаш, 0,5 км ички йўлларга цемент-бетон қоплама ётқизиш.	1,50	2022-2023	925,0	ИЛ	17,599			17,599	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
97	Арбағиш МФЙ худудидаги 3 км ички йўлларни асфальтлаш.	3,00	2022-2023	1650,0	ИЛ	31,408			31,408	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
98	Тинчлик МФЙда худудидаги 1,1 км ички йўлларни асфальтлаш, 1,3 км қисмини шағаллаш.	2,40	2022-2023	745,0	ИЛ	14,170			14,170	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
99	Наврўз МФЙ худудидаги 1 км ички йўлларни асфальтлаш.	0,80	2022-2023	440,0	ИЛ	8,360			8,360	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
100	Бағрикенглик МФЙ Гулистон кўчаси 1,2 км. қисмини асфальтлаш.	1,20	2022-2023	660,0	ИЛ	12,551			12,551	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
101	Сохибқор МФЙ Бодомзор 1-2- кўчаларда жами 3,5 км қисмини шағаллаш.	3,50	2022-2023	525,0	ИЛ	9,980			9,980	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
102	Сарқор МФЙ Р.Ортиқов, Чорвадор ва Р.Низамов кўчаларини 4,5 км қисмини шағаллаш.	4,50	2022-2023	675,0	ИЛ	12,837			12,837	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
103	Ўзбекистон МФЙ худудидаги 1,0 км ички йўлларни асфальтлаш, 0,5 км.ички йўлларга цемент-бетон қоплама ётқизиш.	1,50	2022-2023	925,0	ИЛ	17,599			17,599	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
104	Ҳазратишоҳ МФЙ Юртдош кўчасини 0,5 км ички йўлларни асфальтлаш, 0,5 км.ички йўлларга цемент-бетон қоплама ётқизиш.	1,00	2022-2023	650,0	ИЛ	12,360			12,360	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
105	Бозорбоши МФЙ худудидаги 4,3 км ички йўлларини шағаллаш.	4,30	2022-2023	645,0	ИЛ	12,265			12,265	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
106	Қомиллик МФЙ Кўлобод кўчаси 1,5 км қисмини асфальтлаш, 0,5 км қисмига цемент-бетон қоплама ётқизиш.	2,00	2022-2023	1200,0	ИЛ	22,837			22,837	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида

№	Лойхалаштирилган объект номи ва манзили	Лойхалаштирилган объект қуввати (мощность)	Курилиш ишлари бошланиши ва тугashi йили	Курилишнинг тахминий хисобланган умумий қиймати	Лойiha босқич ДТИА, ДТИА, ДТИА, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ	ЛКИнинг объектлар бўйича қиймати	2022 йил 1 январь холатида бақарилган ЛКИ	2022 йил 1 январь холатида ЛКИнинг қолдиқ қиймати	2022 йилда қўйилган ЛКИ	ЛСХ ларинин бюжетмачани томонидан тасдиқланган муддатлари	Лойихалаштириш учун фармойишлари, (ВМ қарорлари, тошпириклар ва х.к.)	Лойихаловчи институт номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	жами:	25,70		9040,0		171,966			171,966			
	Чуст тумани											
107	Шувар МФЙ худудидаги 3,0 км ички йўлларини шағаллаш.	3,00	2022-2023	450,0	ИЛ	8,551			8,551	2022 йил	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
108	Қайирма МФЙ худудидаги 2,0 км ички йўлларни шағаллаш.	2,00	2022-2023	300,0	ИЛ	5,694			5,694	2022 йил	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
109	Хисорак МФЙ худудидаги 6,0 км ички йўлларни шағаллаш.	6,00	2022-2023	900,0	ИЛ	17,123			17,123	2022 йил	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
110	Тоймас МФЙ худудидаги 2,5 км ички йўлларни асфальтлаш.	2,50	2022-2023	1500,0	ИЛ	28,551			28,551	2022 йил	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
111	Майдон МФЙ Обиравон кўчаси 1,5 км, Шағаласун кўчаси 4 км ва Лабисой кўчаси 1 км жами 7,5 км ички йўлларни шағаллаш.	7,50	2022-2023	975,0	ИЛ	18,551			18,551	2022 йил	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
112	Дам МФЙ Жайдок-1 кўчаси 1,2 км, Жайдок-2 кўчаси 0,3 км, Иттифок кўчаси 1,3 км, Навкирон кўчаси 1,8 км, Қўкон кўчаси 1,6 км ва Юкори кўча 2,4 км жами 8,6 км ички йўлларини шағаллаш.	8,60	2022-2023	1290,0	ИЛ	24,551			24,551	2022 йил	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
113	Тепакўргон МФЙ худудидаги 1,4 км ички йўлларни асфальтлаш	1,40	2022-2023	840,0	ИЛ	15,980			15,980	2022 йил	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
114	Қалъаи Поён МФЙ худудидаги 2,5 км ички йўлларни шағаллаш.	2,50	2022-2023	375,0	ИЛ	7,122			7,122	2022 йил	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
	жами:	33,50		6630,0		126,123			126,123			
	Янгиқўргон тумани											
115	Нов МФЙ Шаршара кўчасида 1,5 км ички йўлларга цементбостон қоплама ётқиизиш.	1,50	2022-2023	900,0	ИЛ	17,122			17,122	2022 йил	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида

№	Лойihalаштирилган объект номи ва манзили	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Октепа МФЙ Эгартеш кўчасини 1 км қисмини асфальтлаш ва 1 км қисмини шағаллаш ҳамда Миробод кўчасида 2 км йўлни шағаллаш.	4,00	2022-2023	1050,0	ил	19,980					19,980	2022 йил	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
116	Водий МФЙ Ёғду кўчаси 1,2 км ва Сарбаланд кўчаси 1,7 км жами 2,9 км ички йўллари асфальтлаш.	2,90	2022-2023	1740,0	ил	33,122					33,122	2022 йил	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
117	Зарбдор МФЙ Зарбдор, Бинокор ва Камалак кўчаларини 3 км қисмини асфальтлаш.	3,00	2022-2023	1650,0	ил	31,408					31,408	2022 йил	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
118	Бунёдор МФЙ Зарафшон ва Фидокор кўчаларини 2,5 км қисмини шағаллаш.	2,50	2022-2023	375,0	ил	7,122					7,122	2022 йил	2022 йил 25 октябрь, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
119	жами:	13,90		5715,0		108,754					108,754			
	Хаммаси:	273,93		112271,0		2429,303					2429,303			



"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти молия бош бошқармаси бошлиғи

З.Бахриддинов

2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси бошлиғининг ўринбосари

И.Абдуғаниев

2022 й.

"КИРИТИЛДИ"

Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК директори

О.Назаров

2022 й.

