

**ДОГОВОР №65-22**  
**на выполнение проектных и изыскательских работ**

г. Нукус

«16» 11 2022 год.»

«Инжиниринговая Компания» Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ПТМ «Архторус» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора М. Торениязова, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

**I. Предмет договора.**

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **Строительство административного здания ШФИ Кирк-киз Кунградского района**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

**II. Обязанности сторон.**

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя стоимость недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

**III. Стоимость работы и порядок расчетов.**

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет – 25 300 000 сум (Двадцать пять миллионов триста тысяч), в том числе НДС – 15% = 3 300 000 сумов. ( в т.ч. за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

**IV. Порядок сдачи и приемки работ.**

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа», за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о

целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

#### V. Порядок разрешения споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

#### VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проектирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

#### VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

#### VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

#### IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

#### X. Приложение к настоящему договору.

10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.

10.2. Протокол соглашения о договорной цене.

10.3. График выполнения работ.

#### XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:  
«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А  
телефоны: 224-12-42, 224-14-38;  
ИНН: 204801205 ОКЗД: 64200

Казначейства Республики Узбекистан

Л-с 3018216035401710950108012

Центральный банк город Ташкент

ИНН: 201122919 МФО: 00014

Исмаилов П.

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «АРХТОРУС»

г.Нукус ул.Амира Темура 127

р/с: 20208000900411502001

Наименование банка: КК отд. Нацбанка ВЗД РУз г.Нукус

МФО 00582 ИНН 200362067

ОКОНХ: 66000

Тел. 224-10-14

М. Торениязов

М. П.

#### ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
И.О. Директора Инжиниринговой компании  
Службы Единого Заказчика Совета  
Министров Республики Каракалпакстан

И.Ниязов

«16» 11 \_\_\_\_\_ 2022- год

### ПРОТОКОЛ № 249

**Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту «Кунгирот тумани "Қирқ-қиз" ШФЙ маъмурий биноси куриш.»**

2022-год «16» 11

город Нукус

**Участники:**

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора  
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ  
РК

Члены комиссии:

Г.Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-  
договорных отношений

О. Нурымбетов

-И.О. Начальника отдела управление  
проектами и технического  
сопровождение строительства

Ш.Абдреймов.

-Начальник Проектно-изыскательского  
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ  
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по  
уважительной причине).

### ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан РШ Абдреймов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены .

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2022 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz.](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу № 180847 от 11 ноября 2022 года в течении 2-х рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведения отбора.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовки на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Кунгирот тумани "Қирк-қиз" ШФЙ маъмурий биноси қуриш » в проведенном тендере были найдены лучшие условия. "ARXTORUS" xususiy korxonasi на сумму - 25 300 000 для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта ООО QQ TAMIRLOYINA на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Абдреймов Ш. данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок.

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Президент комиссии:

П. Исмаилов

Члены комиссии

Г. Утарова

О. Нурымбетов

Ш. Абдреймов

К. Сапаров

Секретарь

О. Фокина



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 16.11.2022 г. № 65-22

между ПТМ Архторус и Коракалноғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг ягона буюртмачи хизмати "Инжиниринг компанияси" (Фонд) на общую сумму 25300000,00

Глава \_\_\_\_\_ 018  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 301821860354017109501018012 (в сумах)



Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4390300			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				25 300 000,00
Ноябрь	25 300 000,00			
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>25 300 000,00</b>			<b>25 300 000,00</b>

Всего 25300000,00 сум Двадцать пять миллионов триста тысяч сум 00 тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы \_\_\_\_\_ сум или \_\_\_\_\_ от общей суммы договора подлежат предплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\* — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;  
(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расходов;  
(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца.  
(Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предплат в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставлений в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер заказчика \_\_\_\_\_

 Исмаилов П.  
(подпись) Ф.И.О.  
 Назимов Б.  
(подпись) Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения \_\_\_\_\_ (подпись)  
Получил работник заказчика \_\_\_\_\_ (подпись)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 180847 на приобретение Кунгирот тумани "Қирқ-қиз" ШФЙ маъмурий биноси куриш**

Способ проведения электронный

Дата 11.11.2022

Время рассмотрения 11.11.2022 10:25

Закупочная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Главный инженер	1
<b>Секретарь комиссии</b>	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист	6
<b>Член комиссии</b>	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Отдел кадров	5
<b>Член комиссии</b>	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отд ПИР	4
<b>Член комиссии</b>	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Главный специалист	3
<b>Член комиссии</b>	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Главный бухгалтер	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.11.2022 года № лота 180847.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Кунгирот тумани "Қирқ-қиз" ШФЙ маъмурий биноси куриш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	27 797 000.00
Стартовая сумма	27 797 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихачи ташкилотнинг ташкилий тузилмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: (ходимлар сони, мехнатга ҳақ тулаш жамгармаси ва бошқалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	7	ходимлар сони, мехнатга ҳақ тулаш жамгармаси ва бошқалар	7	Экспертная		
ООО QQ TAMIRLOYINA	7	Лойихачи ташкилотнинг	7	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		ташкилий тузилмаси				

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг охирги лойиҳалаш ишлари буйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда куйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш: йилига Бир йилда ЛСХларини тайёрлаганлик Камида ижтимоий соҳа объектлари ЛСХларини бажарганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	18	Танловда куйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш: йилига Бир йилда ЛСХларини тайёрлаганлик Камида ижтимоий соҳа объектлари ЛСХларини бажарганлиги	18	Экспертная		
ООО ҚҚ TAMIRLOYINA	18	Танлов иштирокчисининг охирги лойиҳалаш ишлари буйича бажарган иш тажрибаси	18	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий курсаткичлари, тулов қобиляти ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан куп, асосий воситаларнинг колдик киймати киймати 500 млн.сум ва ундан куп (шунингдек, сунгги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур) Муддати утган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нусха ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари солир, банк қарздорлиги буйича маълумотномаларнинг нусхаси) Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солиғининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охирги 12 ой учун. Ўртача иш ҳақи миқдорига қараб баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	25	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан куп, асосий воситаларнинг колдик киймати киймати 500 млн.сум ва ундан куп (шунингдек, сунгги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар	25	Экспертная		
ООО ҚҚ TAMIRLOYINA	25	Танлов иштирокчисининг	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		молиявий курсаткичлари, тулов қобилияти ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот				

Критерий №4 Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий равишда ишловчи малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлар илова қилиниши зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	20	Доимий равишда ишловчи малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлар илова қилиниши зарур)	20	Экспертная		
ООО ҚҚ TAMIRLOYIHA	20	Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар	20	Экспертная		

Критерий №5 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган охириги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар ва оргтехника воситалари мавжудлиги (Танлов таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар ҳисобга олинмайди, ижара шартнома асосидаги лойиҳачи техникаларининг баллари 50% камайтирилад Лойиҳалаш дастурлари мавжудлиги: AutoCAD, Corel Draw, 3D MAX,Lira, Смета программалари Вошқа замонавий дастурий маҳсулотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	18	Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган охириги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар ва оргтехника воситалари мавжудлиги	18	Экспертная		
ООО ҚҚ TAMIRLOYIHA	18	Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар руйхати	18	Экспертная		





<b>ООО QQ TAMIRLOYIHA</b>	27 797 000.00	27 000 000.00 UZS	27 000 000.00	00.00	27 000 000.00	10.11.2022 18:23:19	9.37037
<b>"ARXTORUS" xususiy korxonasi</b>	27 797 000.00	25 300 000.00 UZS	25 300 000.00	00.00	25 300 000.00	10.11.2022 17:47:00	10

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО QQ TAMIRLOYIHA</b>	90	9.37037	99.37037
<b>"ARXTORUS" xususiy korxonasi</b>	90	10	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 180847 от 11.11.2022 года на приобретение Кунгирот тумани "Қирқ-қиз" ШФЙ маъмурий биноси куриш определила победителем:

"ARXTORUS" xususiy korxonasi  
200362067

и резервный исполнитель: ООО QQ TAMIRLOYIHA (200949632)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Қорғалмаған Республикасы мақалды бюджет набыларға хабарға амалға өмірлендірген  
ҚР БК ЯЕК "Инженеринг компания" сия объектларын құрып, реконструкция қылып на капитал таъмырлашы ишларын  
2022 жыл МАНИЭЛДИ РУЙХАТИ**

Атыс: Жұмысқа Республикасы 2022 жыл 21 қабырғасы ІІК-108 сәлем құрып на Қорғалмаған Республикасы Жұмысқа Республикасы 2022 жыл 01 қабырғасы 4-қосымша бөлімге берілген

№	Объектлар номи на манзилди	Құрылыс басылағы қылы	Дәлілді құқығы	Объектлар номи на манзилди	2022 жыл уақыт қылына аман						2022 жылғы фиданшылағы тапшырағы			01.01.22 жыл қылына аман	01.01.21 жыл қылына аман	01.01.20 жыл қылына аман	Қылыс қылына аман	Қылыс қылына аман			
					Жылқы қылына аман	Жылқы қылына аман	Жылқы қылына аман	Жылқы қылына аман	Жылқы қылына аман	Жылқы қылына аман	Жылқы қылына аман	Жылқы қылына аман	Жылқы қылына аман						Жылқы қылына аман	Жылқы қылына аман	Жылқы қылына аман
4	ЖАМН:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
60								39034,500	37626,951	1409,549											
3	Амануар тумады							1 250,000	1 203,798	46,202											
1	"Дүстем" МФЙ құрылысқа Шұрып, Түркістан, Серкүдін, Мамбүтқан на Дустан құрылыс болаларын учын болшы набылағын құрып	2022 жыл	объект					350,000	336,388	13,612									теңгер		
2	"Хизр-ани" МФЙ манжыла құрылысқа халық манжыларды бөліп құрып	2022 жыл	объект					450,000	433,455	16,545									теңгер		
3	"Ювора елшес" МФЙ манжыла құрылысқа елшес манжыларды бөліп құрып	2022 жыл	объект					450,000	433,955	16,045									теңгер		
4	"Сарқан" МФЙ Мақатаба борылысқа 4 км манжылар құрылысқа құрып	2022 жыл	4 км					4 030,000	3 887,752	142,248									теңгер		
2	Амануар МФЙ Шұрып Рашыдқа құрылысқа 0,5 км, Құрылысқа құрылысқа 0,5 км, Яғы халы құрылысқа 1 км, Г.Туған құрылысқа 700 м асфальт-бетон елшес, халыла манжылар құрылысқа 0,7 км құрып	2022 жыл	2,7 км					1 620,000	1 563,290	56,710									теңгер		
3	Дүстем МФЙ Манжыларды Амануар тумады құрылысқа тумады елшес манжыларын құрып	2022 жыл	1,2 км					450,000	434,205	15,795									теңгер		
4	Түркістан МФЙ Шайқ Аббас Валы құрылысқа 1 км халыла Түркістан құрылысқа 0,8 км манжылар құрылысқа құрып	2022 жыл	1,8 км					360,000	346,170	13,830									теңгер		
1	Кереғал тумады							350,000	336,388	13,612									теңгер		
1	"Мәдениет" МФЙ құрылысқа "Ж Қайыртөлеу", "Беглер Тегін", "Беглер", "Жапыр тегін" на "Е.Холман", "Е.Ермөсетов" құрылысқа тумады елшес манжыларын құрып	2022 жыл	200 даң					350,000	336,388	13,612									теңгер		
2	Қорғалмаған тумады							792,000	756,840	35,160									теңгер		
1	Жайық МФЙ Жайық манжыларды бөліп манжылар учын бөліп манжыларын құрып	2022 жыл	объект					200,000	185,413	14,587									теңгер		
2	Жапыр халы ОФЙ құрылысқа "Уман жипек жолы" құрылысқа 5 км тумады бөліп манжыларын, Манжылар құрылысқа 570 метр. Отырған шұғыла құрылысқа 80 метр елшес манжыларын құрып	2022 жыл	даң					592,000	571,427	20,573									теңгер		
1	Қорғалмаған тумады							900,000	869,670	30,330									теңгер		
1	"Ата манжы" МФЙ құрылысқа "Мәдениет", "Дружелік", "Амануар", "Аман", "Дүстем", "Нұр абал", "Туған", "Беглер" құрылысқа манжыларын 83 даңа тумады елшес манжыларын құрып	2022 жыл	80 даңа					900,000	869,670	30,330									теңгер		
4	Қызыл тумады							4 800,000	4 632,399	167,601									теңгер		
1	"Қызыл" МФЙ манжыларды бөліп манжыларын құрып	2022 жыл	объект					800,000	772,203	27,797									теңгер		
1	"Қаш" МФЙ 64-сәлем манжыларын бөліп манжыларын құрып	2022 жыл	объект					3 000,000	2 804,970	195,030									теңгер		

(жылқы қылына аман)





№	Объектлар номи ва мазмуни	Куранинг бошланғич ва тугаллиги	Локация кўрсаткичи	Объектнинг ҳужжатлари (назерма ва бошқа ҳужжатлар)	01.01.22 й. ҳисобни бошқа ҳужжатлар билан келиштирилган бўлганда, бўлганда, бўлганда	01.01.21 й. ҳисобни бошқа ҳужжатлар билан келиштирилган бўлганда, бўлганда, бўлганда	2022 йил учун қилинган бўлишлар асосида			2022 йилда			01.01.22 й. ҳисобни бошқа ҳужжатлар билан келиштирилган бўлганда, бўлганда, бўлганда	01.01.21 й. ҳисобни бошқа ҳужжатлар билан келиштирилган бўлганда, бўлганда, бўлганда	01.01.20 й. ҳисобни бошқа ҳужжатлар билан келиштирилган бўлганда, бўлганда, бўлганда	01.01.19 й. ҳисобни бошқа ҳужжатлар билан келиштирилган бўлганда, бўлганда, бўлганда	
							Жами капитал қўшилганлари	Куранинг эъланиш шартлари	Жабодо	Бўриштирилган бўлишлар		Мулкнинг қиймати					Активнинг қиймати
										Жами	Жами						
6	Первос МФЙ ҳудудидagi кўчаларнинг йўлакларининг қўриши	2022 йил	1 км														
7	"Жайхон" ШОЙ ҳудудидagi 470 хонадага 10 текстар темирлиқнинг суғуртиши учун навоно бўҳонага туфайли суғуртишга қўшилган маҳсулот	2022 йил	объект														
1	Чўпбой тумани																
	Каравон МФЙ ҳудудидagi "Ата юрти" кўчасига 350 та хонадон, "Жанно доҳирани" кўчасига 209 та хонадон, "Ашқабет боксал" кўчасига 45 та хонадон, Ш.Муслимов кўчасига 130 та хонадонлар қуришга қўрилган. Ушбу кўчаларга 2 км туғилги ериктирилган улангандаги шалқасига асосининг туғилги вақтида қуришнинг қўриқилиши, қучи бўлишига таъминлангани ва ҳудудда ҳисобатчилик ва ҳисобатчиликларнинг содиқ олинганлиги асосида берилган	2022 йил	2 км														
1	Шўманай тумани																
1	Шўманай тумани Мадоният маҳалла фуқаролар йиғини биносини қуриши	2022 йил	объект														
4	Элликқалъа тумани																
1	Ифтихор МФЙ та янгидаги маҳалла учун бано қуриши	2022 йил	объект														
2	"Иксо" маҳалла фуқаролар йиғини биносини қуриши	2022 йил	объект														
3	"Пахталик" МФЙ биносини қуриши	2022 йил	объект														
4	"Нобол" маҳалла фуқаролар йиғини биносини қуриши.	2022 йил	объект														



"Қорғитқалъа"  
 Қорқитқалъа тумани Раёсатидagi Ички Ишлар  
 Бошқарманинг 2022 йил 11 июнидаги  
 "И-0001/2022" қарарига асосан  
 2022 йил 11 июнида

"Қорғитқалъа"  
 Қорқитқалъа тумани Раёсатидagi  
 Маълумотлар  
 2022 йил 11 июнида

"Қорғитқалъа"  
 Қорқитқалъа тумани Раёсатидagi  
 Ички Ишлар Бошқармани  
 2022 йил 11 июнида



# Ўзбекистон Республикаси Давлат Архитектура ва Қурилиш Қўмитаси

## ЛИЦЕНЗИЯ

000965

Мажкур лицензия билим "Архторг" ХВУ

ҒА

Уш-ной-қўрилган ва саноат қурилиши тузу объектлар ва қондиқорлар доайи-сига ҳужжатларни вордзюк, шу жұмыққан уларның муқимлесий тармақларға ва тәсирларға бойқалыштырыа

Билан

### Шуғулланишиға рухсат этилади.

Лицензия этақиниғ қонлаштан жойи (ночта монотиғ):

Мухре жақар А.Товроғулт

Лицензия этақиниғ сәтпим түрөчи сифаттағыи

идентификация рақами: 2009/017

Лицензия өорлиғиғ сана: 2009 й. 19 ноя

Лицензия амал қилиш муқдатл: 2011 й. 28 август

Рәестр бунья тартиб рақами: М.А.А.367

Билекетини шакс: И.С. Мамрӯров

Лицензия амал қилиш муқдатл:

2011 й. 27 август

ғача уақитритори.

Билекетини шакс: И.С. Мамрӯров

Ушбу лицензия шартномаси билан бирга қаққуқий қисобқиланди.



М.У

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI  
DAWLAT STATISTIKA  
QURUMI  
O'QUBOLMAYOTGAN KISIMLIK  
STATISTIKA BOSHQARMASI  
NIZKIS SHAKH STATISTIKA  
BILIM



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ  
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  
ПО СТАТИСТИКЕ  
УПРАВЛЕНИЕ СТАТИСТИКИ  
РЕСПУБЛИКИ КРАЙОВАЯ СТАТИСТИКА  
СЛУЖИБА

12090. Nizkisi shakhi. Ruykisi va shakhi 21.01.09. Фирма 22-11-04. 7904-04. 222-3045. 222-1-99

Низкис шаклиғ объектларни муқим тармақларға бирге қаққуқий қисобқиланди. Организационно-методический центр, республиканский орган государственной статистики

### ЎЗБЕКИСТОН СИМЛЕТИКЛИГИ

1. Тирбег объект ва объектларни сана  
қисобқиланди ва объектларни сана  
2. Билекетини шаклиғ объектларни сана  
қисобқиланди ва объектларни сана  
Қисобқиланди ва объектларни сана

Персонально-подписная категория «АРХТОРС».

№	№ объект	№ объект
№ 1	6553	6553
№ 2	6600	6600
№ 3	118	118
№ 4	1109	1109
№ 5	175401	175401
№ 6	2004967	2004967
№ 7	64.06.1901 яқил 131-санақ	64.06.1901 яқил 131-санақ

Низкис қисаб қисобқиланди қисаб

Давлат Архитектура ва Қурилиш Қўмитаси  
Низкис қисаб қисобқиланди қисаб

Истефода қилинган

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI  
DAWLAT ARHITEKTURA  
VA QURILISH  
QURUMI



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ  
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  
ПО АРХИТЕКТУРЕ И  
СТРОИТЕЛЬСТВУ

100111, Тоққон йо. 4-й қават, 6  
tel. 244-51-91, факс: 244-65-78  
www.arch.gov.uz

100111, 6-қават, й. 4-й қават, 6  
www.arch.gov.uz, факс: 244-65-78  
www.arch.gov.uz

№ 4615/10-03

№ 02/2010

ва санақ № 128  
от 06.06.2010 г.

ИТМ "Архторг"

Настоящим Государственным сообщается, что согласно Указу Президента Республики Узбекистан «О мерах по корпоративному освождению государственной, муниципальной, финансовой отчетности, анализируемых видов деятельности и разграничению прерогатив от 16 июля 2012 года № УП-4453 ранее подученным Вами лицензия от 19 июля 2009 года № 000965 считается беспрочной.

Первый  
заместитель председателя

А. Тохтаев



Истефода қилинган  
201007