

**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 16.11.2022 г. № 22-06

между "ООО Мастер-Арх" и Коракалийгон Республикаси Вазирлар Кенгашининг ягона буюртмачи хизмати "Дижитинг компанияси" (Фонд) на общую сумму 26650000,00

Глава  
Казначейский лицевой счёт

018  
301821860354017109501018011

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4390300			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				26 650 000,00
Октябрь	26 650 000,00			
Ноябрь				26 650 000,00
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>26 650 000,00</b>			

Всего 26650000,00 сум

Двадцать шесть миллионов шестьсот пятьдесят тысяч сум 00  
тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы \_\_\_\_\_ сум или \_\_\_\_\_ от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах:  
(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода.  
(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_ % от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца.  
(Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах

Руководитель заказчика

*(подпись)*

Исмаилов П  
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

*(подпись)*

Нажимов Б  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

Получил работник заказчика

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



**ДОГОВОР № 22-06**  
**на выполнение проектных и изыскательских работ**

г. Нукус

« 16 » ноябрь 2022 год.

“Инжиниринговая Компания” Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ООО “Мастер – Арх” именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Айтбаева А., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

**I. Предмет договора.**

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту:

**Ночное освещение улиц Мадениет, Даулетли, Арал, Дослык, Нурабат, Гулбаг, Бердах, МФИ Ата – макан Караузякского района.**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

**II. Обязанности сторон.**

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя стоимость недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

### III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет – 26650000.0 сум ( Двадцать шесть миллион шестьсот пятьдесят тысяча сумов , в том числе НДС – 15% = 3476087.0 суммов. ( в т.ч.;за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора:.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

### IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения , определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи- приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4,6, В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа), за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7.Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ,с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета .В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора , с

мотивированием необходимой замены, как дополнение к заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

#### **V. Порядок разрешения споров.**

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

#### **VI. Дополнительные условия.**

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов задания на проектирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

#### **VII. Прочие условия.**

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

#### **VIII. Срок действия договора.**

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

#### **IX. Форс-мажор.**

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение,

либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

#### Х. Приложение к настоящему договору.

- 10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.
- 10.2. Протокол соглашения о договорной цене.
- 10.3. График выполнения работ.

#### XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

##### ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А

телефоны: 224-12-42, 224-14-38;

ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200

Казначейства Республики Узбекистан

Л-с 3018218603540710950108011

Центральный банк город Ташкент

ИНН: 201122919 МФО: 00014



М.П.

Исмаилов П.

##### ПОДРЯДЧИК:

ООО «Мастер - Арх»

ООО «Мастер – Арх» город Нукус улица  
А.Шамуратовой дом №86

Расчётный счёт: 20208 00050 42931 07001

ОАКБ «Капиталбанк»

ИНН: 204721424 МФО: 01038

ОКЭД: 71120 тел- 93 - 920 - 94 - 61.



М. П.

Айтбаев А.

#### ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
И.О. Директора Инжиниринговой компании  
Службы Единого Заказчика Совета  
Министров Республики Каракалпакстан

И.Ниязов



«16» 11 2022- год

### ПРОТОКОЛ № 253

**Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту «Кораузак тумани "Ата макан" МФЙ худудидаги "Маденият", "Даулетли", "Амударья", "Арал", "Дослык", "Нур абат", "Гулбағ", "Бердах" кўчаларида янгидан 83 дона тунги ёритиш широқларини ўрнатиш.»**

город Нукус

**Участники:**

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора  
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ  
РК

Члены комиссии:

Г.Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-  
договорных отношений

О. Нурымбетов

-И.О. Начальника отдела управление  
проектами и технического  
сопровождение строительства

Ш.Абдреймов.

-Начальник Проектно-изыскательского  
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ  
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по  
уважительной причине).

### ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан РШ Абдреймов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены .

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2022 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz.](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размешено объявление о проведении тендера по Протоколу № № 180819 от 11 ноября 2022 года в течении 2-х рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведения отбора.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

**РЕШИЛА :**

1. Для проведения тендера по качественной подготовки на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Кораузак тумани "Ата макан" МФЙ худудидаги "Маденият", "Даулетли", "Амударья", "Арал", "Дослык", "Нур абат", "Гулбаг", "Бердах" кўчаларида янгидан 83 дона тунги ёритиш широкларини ўрнатиш» в проведенном тендере были найдены лучшие условия. "ООО МАСТЕР АРХ СА на сумму - 26 650 000 для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.


2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта QARAQALPAQPUXARAJOUYBAR MSNJ на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Абдреймов Ш. данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых

Прдседатель комиссии:



П. Исмаилов

Члены комиссии:



Г.Утарова



О. Нурымбетов



Ш. Абдреймов

К.Сапаров

Секретарь



О.Фокина

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 180819 на приобретение Кораузак тумани "Ата макан" МФЙ худудидаги "Маденият", "Даулетли", "Амударья", "Арал", "Дослық", "Нур абат", "Гулбағ", "Бердах" кўчаларида янгидан 83 дона тунги ёритиш широқларини ўрнатиш.**

Способ проведения электронный

Дата 11.11.2022

Время рассмотрения 11.11.2022 10:40

Закупочная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Главный инженер	1
<b>Секретарь комиссии</b>	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист	6
<b>Член комиссии</b>	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Отдел кадров	5
<b>Член комиссии</b>	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отд ПИР	4
<b>Член комиссии</b>	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Главный специалист	3
<b>Член комиссии</b>	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Главный бухгалтер	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.11.2022 года № лота 180819.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Кораузак тумани "Ата макан" МФЙ худудидаги "Маденият", "Даулетли", "Амударья", "Арал", "Дослық", "Нур абат", "Гулбағ", "Бердах" кўчаларида янгидан 83 дона тунги ёритиш широқларини ўрнатиш.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	30 330 000.00
Стартовая сумма	30 330 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий тузилмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: (ходимлар сони, меҳнатга ҳақ тулаш жамгармаси ва бошқалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>QARAQALPAQPUXARAJOVBAR</b>	7	Лойиҳачи	7	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>МСНҲ</b>		ташкilotнинг ташкилий тузилмаси				
<b>ООО МАСТЕР АРХ СА</b>	7	Лойиҳачи ташкilotнинг ташкилий тузилмаси	7	Экспертная		

Критерий №2 1.Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкilotни жалб қилиш тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ёрдамчи лойиҳа ташкilotни жалб қилиш тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>QARAQALPAQPUXARAJOVBAR MSНҲ</b>	5	ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкilotни жалб қилиш тугрисида маълумот	5	Экспертная		
<b>ООО МАСТЕР АРХ СА</b>	5	Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкilotни жалб қилиш тугрисида маълумот	5	Экспертная		

Критерий №3 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган охириги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар ва оргтехника воситалари мавжудлиги (Танлов таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкilotлардан жалб этилган машина ва механизмлар ҳисобга олинмайди, ижара шартнома асосидаги лойиҳа техникаларининг баллари 50% камайтирилад Лойиҳалаш дастурлари мавжудлиги: AutoCAD, Corel Draw, 3D MAX,Lira, Смета программалари Вошқа замонавий дастурий махсулотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>QARAQALPAQPUXARAJOVBAR MSНҲ</b>	18	Мавжуд оргтехника	18	Экспертная		
<b>ООО МАСТЕР АРХ СА</b>	18	Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер,	18	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар руйхати				

Критерий №4 Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий равишда ишловчи малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилиниши зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>QARAQALPAQPUXARAJOUVAR MCHJ</b>	20	Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар	20	Экспертная		
<b>ООО МАСТЕР АРХ СА</b>	20	Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар	20	Экспертная		

Критерий №5 Лойиҳалаш (қурилиш) майдонини кўрганлик, лойиҳани ўрганганлик ва лойиҳа-смета ҳужжатларини бажариш графиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдонини қурганлиги ва урганиб чиқилганлиги (жойни урганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги маълумотлар, карта, фотосуръатлар ва ҳақозо билан тақдим этилиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>QARAQALPAQPUXARAJOUVAR MCHJ</b>	7	майдонини кўрганлик, лойиҳани ўрганганлик ва лойиҳа-смета ҳужжатларини бажариш графиги тўғрисида маълумотнома	7	Экспертная		
<b>ООО МАСТЕР АРХ СА</b>	7	Лойиҳалаш (қурилиш) майдонини кўрганлик, лойиҳани ўрганганлик ва лойиҳа-	7	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		смета хужжатларини бажариш графиги тўғрисида маълумотнома				

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг охирги лойиҳалаш ишлари буйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда куйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш: йилига Бир йилда ЛСХларини тайёрлаганлик Камида ижтимоий соҳа объектлари ЛСХларини бажарганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>QARAQALPAQPUXARAJOUVAR MCHJ</b>	18	Танлов иштирокчисининг охирги лойиҳалаш ишлари буйича бажарган иш тажрибаси	18	Экспертная		
<b>ООО МАСТЕР АРХ СА</b>	18	Танлов иштирокчисининг охирги лойиҳалаш ишлари буйича бажарган иш тажрибаси	18	Экспертная		

Критерий №7 Танлов иштирокчисининг молиявий курсаткичлари, тулов қобилияти ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан куп, асосий воситаларнинг колдик киймати киймати 500 млн.сум ва ундан куп (шунингдек, сунгги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур) Муддати утган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нусха ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари солир, банк қарздорлиги буйича маълумотномаларнинг нусхаси) Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солиғининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охирги 12 ой учун. Ўртача иш ҳақи миқдорига қараб баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>QARAQALPAQPUXARAJOUVAR MCHJ</b>	25	Танлов иштирокчисининг молиявий курсаткичлари, тулов қобилияти ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО МАСТЕР АРХ СА</b>	25	Танлов иштирокчисининг молиявий курсаткичлари, тулов қобилияти ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО МАСТЕР АРХ СА</b>	30 330 000.00	26 650 000.00 UZS	26 650 000.00	00.00	26 650 000.00	10.11.2022 17:51:22	10
<b>QARAQALPAQPUXARAJOUVAR MCHJ</b>	30 330 000.00	29 500 000.00 UZS	29 500 000.00	00.00	29 500 000.00	10.11.2022 15:38:26	9.0339

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО МАСТЕР АРХ СА</b>	90	10	100
<b>QARAQALPAQPUXARAJOUVAR MCHJ</b>	90	9.0339	99.0339

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 180819 от 11.11.2022 года на приобретение Кораузак тумани "Ата макан" МФЙ худудидаги "Маденият", "Даулетли", "Амударья", "Арал", "Дослық", "Нур абат", "Гулбағ", "Бердах" кўчаларида янгидан 83 донна тунги ёритиш широкларини ўрнатиш. определила победителем:

ООО МАСТЕР АРХ СА  
204721424

и резервный исполнитель: QARAQALPAQPUXARAJOUVAR MCHJ (201498822)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП














## ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI

Yuridik shaxsni davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

# ГУВОННОМА

Reestrdaqi tartib raqami: № 2322

№282

«14» июнь 2013 й.

Mazkur guvohnoma berilgan yuridik shaxsга

«MASTER ARX SA»

жууапкершилиги шекленген жамийети

(davlat tilidagi to'liq nomi)

Tashkiliy huquqiy shakli:

THSH

1152

MCH

142

MHOBT

1735401

KTUT

19279542

XXTUT

66000

Yuridik shaxsning kodi:

66000

Asosiy faoliyat turi kodi:

STIR

Davlat ro'yxatidan o'tkazish vaqtida

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:

204721424

Qo'shimcha ma'lumotlar:



Vakolati organ rahbari

(imzo)

A. Абдуллаев

