

ДОГОВОР № 15-22

на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«16» 11 2022 год.

Инжиниринговая Компания Службы Единого Заказчика при Совете Министров Республики Каракалпакстан, именуемый в дальнейшем Первого Заместителя Директора «Заказчик» в лице Исмаилова П., действующего на основании положения, с одной стороны, и ПТМ «Shukurjon» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Янгибаева Р., действующего на основании устава с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **«Строительство детских площадок на улицах Шурчи, Тукувчи, Серкуёш, Матбуотчилар и Дустлик на территории МСГ «Дустлик» Амударьинского района РК.»**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, **«Исполнитель» принимает на себя возмещения стоимости недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;**

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему договору, составляет – **12 440 000 сум (Двенадцать миллионов четыреста сорок тысяча сум) , в том числе НДС – 15% = 1 622 608,70 сумов (в т.ч.; за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ, кадастр)**

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения "Госэкспертизы".

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или "этапа), за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешение споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проектирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

X. Приложение к настоящему договору.

10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.

10.2. Протокол соглашения о договорной цене.

10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиинринговая компания»

СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улькпана дом №59А

телефоны: 224-12-42, 224-14-38;

ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200

Казначейства Республики Узбекистан

Л-с 30182/18603540171095010301

Центральный банк город Ташкент

ИНН: 201122919 МФО: 00014


М.П.

Исмаилов П.

ПОДРЯДЧИК:

ПТМ «SHUKURJON»

АКБ Агробанк р/с:

№20208000200416977001 КОД. МФО

00619, ИНН. 200376420 ОКОНХ 66000

ОКЭД 71110 Инд.230700 г. Мангит ул.

Завкий -37 тел./ факс 515-11-29


ustaxona М. П.

Янгибаев Р.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист _____





А.И.



«УТВЕРЖДАЮ»

И.О. Директора Инжиниринговой компании
Службы Единого Заказчика Совета
Министров Республики Каракалпакстан
И.Ниязов

«16» 11 2022- год

ПРОТОКОЛ № 267

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту: "Амударья тумани Дўстлик" МФЙ худудидаги Шўрчи, Тўкувчи, Серқуёш, Матбуотчилар ва Дўстлик кўчаларига болажонлар учун болалар майдончаси куриш."

город Нукус

Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ
РК

Члены комиссии:

Г.Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-
договорных отношений

О. Нурымбетов

-И.О. Начальника отдела управление
проектами и технического
сопровождение строительства

Ш.Абдреймов.

-Начальник Проектно-изыскательского
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по
уважительной причине).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан РШ Абдреймов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены .

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2022 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz.](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу № 179825 нот 12 ноября 2022 года в течении 2-х рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведения отбора.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовке на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Дўстлик" МФЙ худудидаги Шўрчи, Тўкувчи, Серкуёш, Матбуотчилар ва Дўстлик кўчаларига болажонлар учун болалар майдончаси куриш" в проведенном тендере были найдены лучшие условия. ШИУ SHUKURJON на сумму, -12 440 000 для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.


2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта "ARXTORUS" xususiy korxonasi" на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Абдреймов Ш. данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Прдседатель комиссии:



П. Исмаилов

Члены комиссии



Г. Утарова



О. Нурымбетов



Ш. Абдреймов

К. Сапаров

Секретарь



О. Фокина



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 16.11.2022 г. № 15-22

между ПТМ "ШУКУРЖОН" и Коракалногистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг ягона буюртмачи хизмати "Ижтисотиёт компанияси" (Фонд) на общую сумму 12440000,00

Глава _____ 018
Казначейский лицевой счет _____ 301821860354017109501018001

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4390300		
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь	12 440 000,00		12 440 000,00
Декабрь			
Всего за год	12 440 000,00		12 440 000,00

Всего 12440000,00 сум

Двадцать миллионов четыреста сорок тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Меслчнй _____ % . от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



(подпись)

Исмаилов П.
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Нажимов Б.
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник
Заказчика

(подпись)

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 180309 на приобретение Хужайли тумани "Тынышлық" МФЙ ҳудудидаги Б.Маханов, Феруз, Б.Қурбанов, Алмаата, Алмазар, Амир-Темур, С.Нуримбетов, Жамбқл, Олимпия, Наупир ички кўчаларининг тунги ёритиш чироқларини замонавий ёритиш у

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 09:18

Закупочная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Главный инженер	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист	6
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Отдел кадров	5
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отд ПИР	4
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Главный специалист	3
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Главный бухгалтер	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 180309.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Хужайли тумани "Тынышлық" МФЙ ҳудудидаги Б.Маханов, Феруз, Б.Қурбанов, Алмаата, Алмазар, Амир-Темур, С.Нуримбетов, Жамбқл, Олимпия, Наупир ички кўчаларининг тунги ёритиш чироқларини замонавий ёритиш урнатиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	5 012 000.00
Стартовая сумма	5 012 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг охирги лойиҳалаш ишлари буйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда куйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш: йилига N (N - охирги 5 та ва ундан кўп) Бир йилда 10 тадан кам булмаган объектларнинг ЛСХларини тайёрлаганлик Камида 10та ижтимоий соҳа объектлари ЛСХларини бажарганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INVEST NUKUS PROEKT	18	Обязуемса в указанное время подготовит ПСД	18	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	18	Файл юкланди	18	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий тузилмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Штат жадвали (ходимлар сони, меҳнатга ҳақ тулаш жамгармаси ва бошқалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INVEST NUKUS PROEKT	7	Разработка ПСД	7	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	7	Файл юкланди	7	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий курсаткичлари, тулов қобиляти ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан куп, асосий воситаларнинг колдик киймати киймати 500 млн.сум ва ундан куп (шунингдек, сунги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур) Муддати утган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нусха ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари солир, банк қарздорлиги буйича маълумотномаларнинг нусхаси) Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солиғининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охириги 12 ой учун. Ўртача иш ҳақи миқдorigа қараб баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INVEST NUKUS PROEKT	25	Разработка ПСД	25	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	25	Файл юкланди	25	Экспертная		

Критерий №4 Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий равишда ишловчи камида 10 та малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлар илова қилиниши зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INVEST NUKUS PROEKT	20	Разработка ПСД	20	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	20	Файл юкланди	20	Экспертная		

Критерий №5 Лойиҳалаш (курулиш) майдонини кўрганлик, лойиҳани ўрганганлик ва лойиҳа-смета ҳужжатларини бажариш графиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини курганлиги ва урганиб чиқилганлиги (жойни урганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги маълумотлар, карта, фотосуръатлар ва ҳақозо билан тақдим этилиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INVEST NUKUS PROEKT	7	Разработка ПСД	7	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	7	Файл юкланди	7	Экспертная		

Критерий №6 1.Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INVEST NUKUS PROEKT	5	Разработка ПСД	5	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	5	Файл юкланди	5	Экспертная		

Критерий №7 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар руйҳати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган охирги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар ва оргтехника воситалари мавжудлиги (Танлов таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар ҳисобга олинмайди, ижара шартнома асосидаги лойиҳа техникаларининг баллари 50% камайтирилад Лойиҳалаш дастурлари мавжудлиги: AutoCAD, Corel Draw, 3D MAX,Lira, Смета программалари Вошка замонавий дастурий маҳсулотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INVEST NUKUS PROEKT	18	Наша проектная организация занимается проектированием	18	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	18	Файл юкланди	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
------------------------	-----------------	--------------------	----------------------------	------------------------	----------------------	------------------	-------------------------

			(UZS)				
ООО INVEST NUKUS PROEKT	5 012 000.00	4 206 000.00 UZS	4 206 000.00	00.00	4 206 000.00	11.11.2022 09:41:02	10
ШИУ SHUKURJON	5 012 000.00	5 000 000.00 UZS	5 000 000.00	00.00	5 000 000.00	11.11.2022 10:35:34	8.412

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО INVEST NUKUS PROEKT	90	10	100
ШИУ SHUKURJON	90	8.412	98.412

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 180309 от 15.11.2022 года на приобретение Хужайли тумани "Тынышлык" МФЙ худудидаги Б.Маханов, Феруз, Б.Қурбанов, Алмаата, Алмазар, Амир-Темур, С.Нуриимбетов, Жамбқл, Олимпия, Наупир ички кўчаларининг тунги ёритиш чироқларини замонавий ёритиш у определила победителем:

ООО INVEST NUKUS PROEKT
306877296

и резервный исполнитель: ШИУ SHUKURJON (200376420)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№	Объектлар номи ва мазмуни	Куранинг бошланғич ва тугаллиги	Локация мавқеи	Объектнинг ҳужжатлари ва қўғишлари (назерма қосимда эриш-иласан)	01.01.22 й. ҳаққига билиш	01.01.22 й. ҳаққига билиш	01.01.21 й. ҳаққига билиш	2022 йил учун қандайд объектолар олинди				2022 йилда			01.01.22 й. ҳаққига билиш	01.01.21 й. ҳаққига билиш	01.01.20 й. ҳаққига билиш	01.01.19 й. ҳаққига билиш			
								Жами капитал қўйилганлар	Куранинг экинчи шарафлари	Жабодо	Буғирганинг бошқа шарафлари		Муҳалли/қўғиш	Ассейт фонди қўғишлари					2022 йилда	2022 йилда	2022 йилда
											Жами	Жами									
6	Первос МФЙ ҳудудидики кўчалари шарафлари бўлақлари	2022 йил	1 км																		
7	"Жайхон" ШОЙ ҳудудидики 470 хонадаги 10 тектар томонли эришни суғирини учун нассос бўлақига туфайли суғиринишга муваппақлаш мақсади	2022 йил	объект																		
1	Чўмбой тумани	2022 йил	2 км																		
	Каравон МФЙ ҳудудидики "Ата юзу" кўчасида 350 та хонадон, "Жанно доқури" кўчасида 209 та хонадон, "Ашқабет боксал" кўчасида 45 та хонадон, Ш.Муслимов кўчасида 130 та хонадонлар истиқомат қилди. Ушбу кўчаларга 2 км туғли ериштирилди унингдан шунинг билан аҳолининг туғли вақтлари қарқинчанликда қўғишларни яқинлаштири, кучи ободлиги таъминлангани ва ҳудудда ҳаёотатчилик ва ҳукубузарлиқларнинг соди олинганлида яқин бергани																				
1	Шўманай тумани	2022 йил	объект																		
1	Шўманай тумани Мадоният мақсада фузуралир йилиги биносини қўғиш	2022 йил	объект																		
4	Элликқалъа тумани	2022 йил	объект																		
1	Ифтиқор МФЙ та яқиндаги мақсада учун бано қўғиш	2022 йил	объект																		
2	"Иксо" мақсада фузуралир йилиги биносини қўғиш	2022 йил	объект																		
3	"Пахталик" МФЙ биносини қўғиш	2022 йил	объект																		
4	"Нобол" мақсада фузуралир йилиги биносини қўғиш	2022 йил	объект																		



"Қорғишлар" Корвалогистон Республикаси Қорвалогистон Республикаси Қорвалогистон Республикаси "И-қорғишлар" қорғишлар қорғишлар қорғишлар 2022 йил "

"Қорғишлар" Корвалогистон Республикаси Қорвалогистон Республикаси Қорвалогистон Республикаси "И-қорғишлар" қорғишлар қорғишлар қорғишлар 2022 йил "

"Қорғишлар" Корвалогистон Республикаси Қорвалогистон Республикаси Қорвалогистон Республикаси "И-қорғишлар" қорғишлар қорғишлар қорғишлар 2022 йил "



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 4543-345e-a403-42ad-fd18-6484-3540
Хужжат яратилган сана: 2020-04-25
Ариза рақами: 18706517

Хужжат берилган: SHUKURJON ШАХСИЙ ИЖОДИЙ
УСТАХОНАСИ
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 200376420

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

SHUKURJON ШАХСИЙ ИЖОДИЙ УСТАХОНАСИ га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун қуйидаги:
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Қишлоқ хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 25-04-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000684

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 200376420

Юридик шахснинг почта манзили: МАНГИТ ШАХРИ ЗАВКИЙ КУЧАСИ 37 УЙ

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун gpo.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

5029

