

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ**  
**(ЛОЙИҲА-СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№24

« 16 » 11 2022 йил

Термиз шаҳри.

“Сурхон Сервис Арх Проект” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари О.Набиев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар

**1. Шартнома предмети**

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Сурхондарё вилояти Шеробод тумани “Мехробод” маҳалласида жойлашган 6-сонли мактабни мукамал таъмирлаш объекти лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишлари иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	НДС 15%	Умумий нархи
1	Сурхондарё вилояти Шеробод тумани “Мехробод” маҳалласида жойлашган 6-сонли мактабни мукамал таъмирлаш объекти лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	Дона	1	79 926 609	11 988 991	91 915 600
	<b>Жами</b>	-	-	79 926 609	11 988 991	91 915 600

**2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати**

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚС сиз 91 915 600 (Туксон бир миллион туккиз юз ун беш минг олти юз) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

**3. Тулов шартлари**

3.1. Шартнома умумий қийматининг 15 % миқдорда 30 банк кунида “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 30 банк кунида қолган 85 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

**4. Ишнинг бажарилиш тартиби**

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

**5. Томонларнинг мажбуриятлари**

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сўнг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;
- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, мухандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

#### 5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришни талаб қилишга ҳақли булади.

- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

### 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш қиритишга йўл қўйилмайди.

### 7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроСага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

### 8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун хужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ҳодими ўз қизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритилмаган узгариш ва кушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

### 9. Кушимчалар

9.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритилмаган узгариш ва кушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

9.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

### 10. Форс- мажор

10.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимираш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайди.

### 11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

11.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

### 12. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Сурхон Сервис Арх Проект» МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз ш, Ибн-Сино 6/34 уй,

Тел: 224-33-61 сот:(91) 577-16-15

Х/Р 2020 8000 3006 5542 1001

ИНН: 304251334

ОКОНХ 66000

МФО: 00356

Банк: «Ипотекабанк» Термиз ш.

Директор

(имзо)

О.Набиев

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 3018/1860224017092000075053.

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН:

201122921 БК: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ

х/р: 23402000300100001010

Директор

(имзо)

А.Арамов

**Юрист визаси:** Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим:

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 йил /

А.Музафаров

**ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга**

**№24-сонли СМЕТА**

Лойихалаш ташкилоти: "Сурхон Сервис Арх Проект" МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: "Ягона буюртмачи хизмати" ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан тўғри хисоби, сум	Буюртмачи билан келишилган нарх
1	2	3	4	5
1	Сурхондарё вилояти Шеробод тумани "Меҳробод" маҳалласида жойлашган 6-сонли мактабни мукамал таъмирлаш объекти лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш Курилишнинг жорий нарҳдаги қиймати ККС билан 4 816 000 000 сум, ККС сиз 3 210 600 000 сум	Ўз.РҚВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-рақам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) б-н тасдиқланган "Лойиҳа-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўрисидаги Низом" Муракаблик даражаси II-тоифа 4 816 000 000/270000 =17837.037 Базавий хисоблаш микдорида к=3,8%(3 илова 6 банд)	4 816 000 000 x 3.8% = 183 008 000	91 915 600
	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун			9 150 000
	Топосъёмка ишлари учун			6 000 000
	АТТБ (ЗВОС)			2 500 000
	Геология ишлари учун			6 000 000
	Техник курик			5 000 000
	Жами			91 915 600

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИнинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ККС сиз 91 915 600 (Туксон бир миллион туккиз юз ун беш минг олти юз) сумни ташкил этади.

"Сурхон Сервис Арх Проект" МЧЖ раҳбари:



«Ягона буюртмачи хизмати» ИК

ЛҚИ булим бошлиғи



**ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга**

**№24-сонли**

Лойihalаш ташкилоти: **“Сурхон Сервис Арх Проект” МЧЖ**  
Буюртмачи ташкилот: **“Ягона буюртмачи хизмати”ИК**

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1				
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	Хизмат	1	63 265 600
2	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун	Хизмат	1	9 150 000
3	Топосъёмка ишлари учун	Хизмат	1	6 000 000
4	АТТБ (ЗВОС)	Хизмат	1	2 500 000
5	Геология ишлари учун	Хизмат	1	6 000 000
6	Техник курик	Хизмат	1	5 000 000
	<b>Жами</b>			<b>91 915 600</b>

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим булса, лойihalаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг киймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС сиз 91 915 600 (Туксон бир миллион туккиз юз ун беш минг олти юз) сумни ташкил этади.

“Сурхон Сервис Арх Проект” МЧЖ раҳбари:



**О.Набиев**

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК  
ЛҚИ булим бошлиги



**М.Менглиев**

### БАЁННОМАСИ

Сурхондарё вилояти Шеробод тумани “Мехробод” маҳалласида жойлашган 6-сонли мактабни мукамал таъмирлаш объекти лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан **Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси** лойиҳа кидирув ишлари булими бошлиғи **М.Менглиев** ва «Бажарувчи» томонидан **“Сурхон Сервис Арх Проект” МЧЖ** раҳбари **О.Набиев** томонлар ўртасида лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқариш нарҳини 91 915 600 (Туксон бир миллион туккиз юз ун беш минг олти юз) сум миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нарҳда ҳисобга олинмаган материаллар нарҳини узгариши ва меҳнат иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нарҳи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб килиш ва туловни амалга ошириш учун асос була олади.

### КАЛЕНДАР РЕЖА

№ р.т.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нарҳи,сум
1	2	3	4
1	Сурхондарё вилояти Шеробод тумани “Мехробод” маҳалласида жойлашган 6-сонли мактабни мукамал таъмирлаш объекти лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	10	91 915 600
	Жами:		91 915 600

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

раҳбари: О.Набиев



Буюртмачи ташкилотнинг

ЛКИББ: М.Менглиев.



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 181635 на приобретение Шеробод тумани Меҳробод МФЙ 6-сонли мактаби мавжуд 602 ўринли ўқув биниси таъмирлаш лойиҳа-кидирув ишларини бажариш**

Способ проведения электронный

Дата 12.11.2022

Время рассмотрения 12.11.2022 10:15

Закупочная комиссия Сурхондаре вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташқил этиш ва хўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.11.2022 года № лота 181635.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по проектно - изыскательной работе</b>
Подробное описание	Шеробод тумани Меҳробод МФЙ 6-сонли мактаби мавжуд 602

	Ўринли ўқув биноти таъмирлаш лойиҳа-қидирув ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	108 136 000.00
Стартовая сумма	108 136 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ</b>	20	маълумот	20	Экспертная		
<b>СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА</b>	20	20	15	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ</b>	20	маълумот	20	Экспертная		
<b>СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА</b>	20	20	20	Экспертная		

Критерий №3 Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати



Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ</b>	20	маълумот	20	Экспертная		
<b>СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА</b>	20	20	5	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ</b>	20	маълумот	15	Экспертная		
<b>СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА</b>	20	20	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ</b>	108 136 000.00	91 915 600.00 UZS	91 915 600.00	00.00	91 915 600.00	08.11.2022 16:26:42	20
<b>СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА</b>	108 136 000.00	108 000 000.00 UZS	108 000 000.00	00.00	108 000 000.00	09.11.2022 22:23:47	17.02141

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ</b>	75	20	95
<b>СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА</b>	60	17.02141	77.02141

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 181635 от 12.11.2022 года на приобретение Шеробод тумани Меҳробод МФЙ 6-сонли мактаби мавжуд 602 ўринли ўкув биноси таъмирлаш лойиҳа-кидирув ишларини бажариш определила победителем:

SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ  
304251334

и резервный исполнитель: СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА (205890436)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Т/р	Объектлар номи ва мақсади	Қурилиш ва бошланғич фаёдаланишга топширилган йили	Лойиҳа қураётган	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бурғутмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, бошқа харажатлари	01.01.22 й. йилдан йилга ўтувчи объектнинг моликлари ш қолдиқ жумладан, бурғутмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар даражаси				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бурғутмачи бошқа харажатлари	Экспертга ҳужжатлар ва рақам ва сўраш	Теңдер (таълим)лар натижасига бўйича байновча рақам ва санаси	Қурилиш гуҳрат ташкилот номи	
							Жами капитал қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жисос	бу жумладан		Муздаг/ қураёт					Асосий фонд суммаси
										Бурғутмачи бошқа харажатлари	Жами						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	
6	Мақтабгача таълим ташкилоти						1 710,000	1 657,220		52,780							
1	Денов тумани "Лўлон" МФЙдаги 3-сонли болалар боғчасини таъмирлаш	2022 й	объект				250,000	242,750		7,250						Таълим	
2	Қизилқум тумани "Мустанқилик" маҳалласидаги маъмул 14-сонли Седович панели Давлат мақтабгача таълим ташкилотига ҳужалик биноларини қуриш	2022 й	объект				500,000	486,990		13,010						Таълим	
3	Термиз шаҳар "А.Жомий" МФЙдаги 5-сонли мақтабгача таълим ташкилотига болалар ўйингоҳи қуриб бериш	2022 й	объект				100,000	96,786		3,214						Таълим	
4	Узун тумани "Ўрмончи" МФЙ ҳудудидан 65 ўринли Болалар боғчаси барпо этиш қуриш	2022 й	объект				700,000	676,433		23,567						Таълим	
5	Шурчи тумани "Наврўз" МФЙдаги 18-сонли ДМТТнинг янгиланган тизимини таъмирлаш	2022 й	объект				120,000	116,041		3,959						Таълим	
6	Шурчи тумани "Бобур" МФЙдаги 47-сонли мақтабгача таълим ташкилотини юқори кучланиш электр энергия таъминоти билан таъмирлаш	2022 й	объект				40,000	38,220		1,780						Таълим	
2	Спорт объектлари						750,000	725,691		24,309						Таълим	
1	Жарқўрғон тумани "Бобур" МФЙ Марказ кўчасида жойлашган спорт майдонини таъмирлаш	2022 й	объект				600,000	580,967		19,033						Таълим	
2	Термиз шаҳар "Фарход" МФЙ ҳудудидан И.Сино кўчасида спорт майдончаси қуриш	2022 й	объект				150,000	144,724		5,276						Таълим	
21	Маҳалла идоралари						9 250,000	8 944,528		305,472						Таълим	
1	Ангор тумани "Хомкон" маҳалла идораси 1975-йилда қурилган бўлиб хозирги кунда яроқсиз ҳолатга келиб қолганини себоби бинони янгидан замонавий қуриш	2022 й	объект				800,000	774,009		25,991						Таълим	
2	Денов тумани "С.Оллоёр" МФЙ биноси ва маҳалла гузарни қуриш	2022 й	объект				700,000	677,233		22,767						Таълим	



№	Тўр	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланishi ва фойдаланишда тошириши йили	Лойиҳа кўриви	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект кодлик киймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдаги йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишда тоширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдаги ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳуқуқсиз рақами ва санаси	Тендер (таллов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи	
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилоз	Буюртмачи бошқа харажатлари	Мулдат/қувват	Асосий фонд суммаси					
								шў жумладан										
								Жами	Жумладан, савлаш харажатлари									
18		Сарносен тумани "Шахриобод" МФЙ бинноси қуриши ва жиҳозлаш	2022 й	объект				400,000	386,014	10	11	12	13	14	16	17	18	Танлов
19		Сарносен тумани "Дийдор" МФЙ бинноси таъмир талаб бўлганлиги сабабли янги бино қуриши	2022 й	объект				200,000	193,862									Танлов
20		Шербод тумани "Дўстлик" маҳалла фуқаролар йиғини ўқув марказида фаолият олиб бораётганлиги сабабли янги бино қуриши	2022 й	объект				550,000	531,328									Танлов
21		Шўрчи тумани "Шалдирок" МФЙнинг маъмурий биносини қайта қуриши	2022 й	объект				800,000	774,009									Танлов
5		Бошқа объектлар						1 280,000	1 236,583									
1		Ангор тумани "Улутбек" МФЙ, А.Навоий, Нодира кўчасида 2 км пиледалар йўлакчаси қуриши ва туниги ериткичлар ўрнатилиши	2022 й	объект				220,000	212,317									Танлов
2		Денов тумани "Буғук келажак" МФЙ, "Тошкент" кўчасида жойлашган 82-миқтабга борниш йўлида пиледалар йўлаги қуриши	2022 й	объект				150,000	144,724									Танлов
3		Денов тумани "Буғук келажак" МФЙ кўчаларига еритилиш чироклари ўрнатилиши	2022 й	объект				400,000	386,914									Танлов
4		Сарносен тумани "С.Шерозий" МФЙда жойлашган 1-сонли мактабда пиледалар йўлакчаси мавжуд эмас 1,5 км янги пиледалар йўлаги барпо этиши	2022 й	объект				350,000	338,276									Танлов
5		Шўрчи тумани "Қонобод" маҳалласидан М 41 йўли ёнидаги 1,3 км пиледалар йўлакчаларини янгиладан қуриши	2022 й	объект				160,000	154,352									Танлов



"КИРИТИЛДИ"  
 Сурхондарё вилоят ҳокимлиги  
 "Ягона бунёдчи хизмати"  
 инжиниринг қўшмағачи директори  
 А.А. Карамов  
 2022 й.



"ҚЕЎШИЛДИ"  
 Сурхондарё вилоят иқтисодий  
 тараққиёт ва камбағалликни қисқарттириш  
 бош бошқармаси бўлими уриббасари  
 А.А. Урозов  
 2022 й.



"ҚЕЎШИЛДИ"  
 Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси  
 бошлиғи  
 Ж.Нормўминов  
 2022 й.