



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 16.11.2022 г. № 26

между ООО АМУ ПРОЕКТ и Коракалгонистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг ягона буюртмачи хизмати "Инжиниринг компанияси" (Фонд) на общую сумму 32450000,00

Глава 018
Казначейский лицевой счёт 301821860354017109501018038

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4390300		
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь	32 450 000,00		32 450 000,00
Декабрь			
Всего за год	32 450 000,00		32 450 000,00

Всего 32450000,00 сум

Тридцать два миллиона четыреста пятьдесят тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(* — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах:

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месичный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

(подпись)

Исмаилов П
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Нажимов Б
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.



ДОГОВОР № 26

на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«16» 11 2022 год.

«Инжиниринговая Компания» Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ООО «Аму проект» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора А. Жанабаева., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

II.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **«Строительство здания махаллинского схода граждан (МСГ) в МСГ «Ифтихор» Элликкалинского района»**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя стоимость недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчетов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет – 32450000 сум (Тридцать два миллиона четыреста пятьдесят тысяча сум) без НДС. (в т.ч.;за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора:

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи- приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4,6, В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа), за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7.Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ,с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета .В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешение споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получение (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивировувеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проректирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные

действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

Х. Приложение к настоящему договору.

10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.

10.2. Протокол соглашения о договорной цене.

10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А

телефоны: 224-12-42, 224-14-38;

ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200

Казначейства Республики Узбекистан

Л-с 30182186035401710950108038

Центральный банк город Ташкент

ИНН: 201122919 МФО: 00014



Исмаилов П.

М.П.



ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «Аму проект»

г. Нукус 22 микр дом 9/6 кв 35

телефоны: (97) 358 91 91, (99) 450 20 40;

ИНН: 307892911 ОКЭД: 41100

р/с: 20208000705305243001

КК фил АКБ "Инфин банк"

МФО: 01139



Жанабаев А.


М.П.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист


_____

«УТВЕРЖДАЮ»
И.О. Директора Инжиниринговой компании
Службы Единого Заказчика Совета
Министров Республики Каракалпакстан

И. Ниязов



«16» 11 _____ 2022- год

ПРОТОКОЛ № 235

**Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки
рабочего проекта по объекту "Элликкальа тумани Ифтихор МФЙ га янгидан махалла
учун бино куриш**

2022-год «16» 11 _____

город Нукус

Участники:

<u>Председатель комиссии:</u>	П.Исмаилов	-Первый заместитель директора «Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ РК
<u>Члены комиссии:</u>	Г.Утарова	-Начальник отдела, хозяйственно- договорных отношений
	О. Нурымбетов	-И.О. Начальника отдела управление проектами и технического сопровождение строительства
	Ш.Абдреймов.	-Начальник Проектно-изыскательского отдела
	К.Сапаров	-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ СМ РК
Секретарь комиссии:	О.Фокина	- специалист отдела ПИР
	Г.Утарова	(К.Сапаров-отсутствует по уважительной причине).
	О.Нурымбетов	-И.О. Начальника отдела управление

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан РИШ Абдреймов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены.

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2022 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz.](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу № 180925 от 11 ноября 2022 года в течении 2-х рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведения отбора.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовки на разработку проектно-сметной документации по объекту: "Элликальга тумани Ифтихор МФЙ га янгидан махалла" учун бино куриш» в проведенном тендере были найдены лучшие условия. ООО «AMU PROEKT» на сумму - 32 450 000 для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.


2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта ""ARX MEGA PROEKT SMETA" МЧЖ» на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок р, ассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Абдреймов Ш. данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Прдседатель комиссии:


 П. Исмаилов

Члены комиссии:

 Г. Утарова

 О. Нурымбетов

 Ш. Абдреймов

 К. Сапаров

Секретарь

 О. Фокина

Прдседатель комиссии:

П. Исмаилов

Г. Утарова

О. Нурымбетов

Ш. Абдреймов

К. Сапаров

Секретарь

О. Фокина

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 179807 на приобретение Элликкальа тумани "Иқбол" махалла фуқаролар йиғини биноси куриш.

Способ проведения электронный

Дата 12.11.2022

Время рассмотрения 11.11.2022 11:30

Закупочная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Главный инженер	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист	6
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Отдел кадров	5
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отд ПИР	4
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Главный специалист	3
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Главный бухгалтер	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.11.2022 года № лота 179807.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Элликкальа тумани "Иқбол" махалла фуқаролар йиғини биноси куриш.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	35 813 000.00
Стартовая сумма	35 813 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 1.Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО AMU ПРОЕКТ	5	Файл жукленди	5	Экспертная		
"ARX MEGA ПРОЕКТ СМЕТА" МЧЖ	5	Файл жукленди	5	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий равишда ишловчи камида 10 та малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлар илова қилиниши зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО AMU PROEKT	20	файл жукленди	20	Экспертная		
"ARX MEGA PROEKT SMETA" МЧЖ	20	файл жукленди	20	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий курсаткичлари, тулов қобилияти ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан куп, асосий воситаларнинг колдик киймати киймати 500 млн.сум ва ундан куп (шунингдек, сунгги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур) Муддати утган кредиторлик карздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нусха хамда бюджет ва бюджетдан ташқари солир, банк рарздорлиги буйича маълумотномаларнинг нусхаси) Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солиғининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охириги 12 ой учун. Ўртача иш ҳақи миқдорига қараб баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО AMU PROEKT	25	файл жукленди	25	Экспертная		
"ARX MEGA PROEKT SMETA" МЧЖ	25	файл жукленди	25	Экспертная		

Критерий №4 Лойиҳалаш (қурилиш) майдонини кўрганлик, лойиҳани ўрганганлик ва лойиҳа-смета хужжатларини бажариш графиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдонини курганлиги ва урганиб чиқилганлиги (жойни урганганлик ҳақидаги хисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги маълумотлар, карта, фотосуръатлар ва ҳақозо билан тақдим этилиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО AMU PROEKT	7	файлды жукледик	7	Экспертная		
"ARX MEGA PROEKT SMETA" МЧЖ	7	файлды жукледик	7	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг охириги лойиҳалаш ишлари буйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда куйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш: йилига N (N - охириги 5 та ва ундан кўп) Бир йилда 10 тадан кам булмаган объектларнинг ЛСХларини тайёрлаганлик Камида 10та ижтимоий соҳа объектлари ЛСХларини бажарганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО AMU PROEKT	18	Файл жукленди	18	Экспертная		
"ARX MEGA PROEKT SMETA" МЧЖ	18	Файл жукленди	18	Экспертная		

Критерий №6 Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий тузилмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Штат жадвали (ходимлар сони, меҳнатга ҳақ тулаш жамгармаси ва бошқалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО AMU PROEKT	7	Файл жукленди	7	Экспертная		
"ARX MEGA PROEKT SMETA" МЧЖ	7	Файл жукленди	7	Экспертная		

Критерий №7 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳачи бажариш учун зарур бўлган охириги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар ва оргтехника воситалари мавжудлиги (Танлов таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар ҳисобга олинмайди, ижара шартнома асосидаги лойиҳачи техникаларининг баллари 50% камайтирилад Лойиҳалаш дастурлари мавжудлиги: AutoCAD, Corel Draw, 3D MAX,Lira, Смета программалари Вошқа замонавий дастурий махсулотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО AMU PROEKT	18	Файл жукленди	18	Экспертная		
"ARX MEGA PROEKT SMETA" МЧЖ	18	Файл жукленди	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО AMU PROEKT	35 813 000.00	32 450 000.00 UZS	32 450 000.00	00.00	32 450 000.00	10.11.2022 09:43:25	10

"ARX MEGA ПРОЕКТ СМЕТА" МЧЖ	35 813 000.00	34 500 000.00 UZS	34 500 000.00	00.00	34 500 000.00	10.11.2022 12:32:19	9.4058
-----------------------------------	------------------	----------------------	---------------	-------	------------------	------------------------	--------

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО AMU ПРОЕКТ	90	10	100
"ARX MEGA ПРОЕКТ СМЕТА" МЧЖ	90	9.4058	99.4058

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 179807 от 12.11.2022 года на приобретение Элликкалга тумани "Иқбол" махалла фуқаролар йиғини биноси куриш. определила победителем:

ООО AMU ПРОЕКТ
307892911

и резервный исполнитель: "ARX MEGA ПРОЕКТ СМЕТА" МЧЖ (308810308)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Қорғалық Республикасы махаллий бюджет набығлары хисобига амалда омирирландиған
ҚР БК ЯЕК "Иновационная компания" с/и объектирине куриши, реконструкция курилиши на капитал таъмириши ишлариниң
2022 йил МАНИЛИШИ РУЙХАТИ**

№	Объектлар номи ва манзилли	Кураниш босқичи ва фазилети	Диният кураши	01.01.21 й. халатига ёлдириған кураши (буғичи босқич таъмириши)	01.01.22 й. халатига ёлдириған кураши (буғичи босқич таъмириши)	2022 йил учун капитал курашилар адиғиси					2022 йилда фидаланшига таъмириландиған		Экспертиза кураши рақам ва нумари	Текшер (Кураши) рақам ва нумари	Кураши пидириш таъмириши номи				
						Жамаат курашилар	Кураши капитал курашилар	Жамаат курашилар	Кураши капитал курашилар	Жамаат курашилар	Кураши капитал курашилар	Ассет фидаланшига таъмириландиған				Ассет фидаланшига таъмириландиған			
																	Жамаат курашилар	Кураши капитал курашилар	Жамаат курашилар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
60	ЖАМАТ:																		
3	Амулар тумаши																		
1	"Дуғали" МФЙ худудига Шурчи, Туручи, Серкучи, Манбуғичлар ва Дуғали курашига болалар учун болалар манзилли кураши	2022 йил	объект				39034,500	37626,951	1409,549										
2	"Хизир али" МФЙ манзилли худуддан халлий манзиллир биво кураши	2022 йил	объект				1 250,000	1 203,798	46,202										
3	"Ювора ишлос" МФЙ манзилли худуддан илгидир манзиллир биво кураши	2022 йил	объект				350,000	336,388	13,612										тешир
4	"Саркоч" МФЙ Мақабига борилган 4 км либдилар ирдишисили кураши	2022 йил	4 км				450,000	433,455	16,545										тешир
1	Алиер Тешир МФЙ Широб Рақидис курашига 0,5 км, Курашилар курашига 0,5 км, Яғни халет курашига 1 км, Г.Т.Турали курашига 700 м асфитал-бетон йезилиши, халда пидилалар буғичи 0,7 км кураши	2022 йил	2,7 км				450,000	433,955	16,045										тешир
3	Дуғали МФЙ Манзиллир Адрисалир курашига туғири сриғали чироксари Уриғали	2022 йил	1,2 км				4 030,000	3 887,752	142,248										тешир
4	Турали МФЙ Шайк Аббос Вали курашига 1 км халда Турали курашига 0,8 км пидилалар йезилиши кураши	2022 йил	1,8 км				1 600,000	1 544,087	55,913										тешир
1	Кегейли тумаши																		
1	"Мидениет" МФЙ худудига "Ж.Қайбергалиев", "Беглер Бегли", "Беглар", "Жамаат кураши" ва "Е.Холмисов", "Е.Ермисов" курашига туғири сриғалир Уриғали	2022 йил	200 дона				1 620,000	1 563,290	56,710										
2	Корғали тумаши																		
1	Жайхун МФЙ Жайхун манзиллир болалар учун болалар манзилли кураши	2022 йил	объект				450,000	434,205	15,795										
2	Жамаат ОФЙ худудига "Ули жипек жол" курашига 3 км пидилалар орлиғали, Мартлик курашига 570 метр, Оғлир шуғали курашига 80 метр сриғалига туғири кураши сриғали чироксари Уриғали	2022 йил	дона				360,000	346,170	13,830										
1	Корғали тумаши																		
1	"Ата манзил" МФЙ худудига "Мидениет", "Дуғали", "Амулар", "Алиер", "Дуғали", "Нур абди", "Туғали", "Беглар" курашига илгидир 83 дона туғири сриғали чироксари Уриғали	2022 йил	80 дона				350,000	336,388	13,612										
4	Кунгир тумаши																		
1	"Кунгир" МФЙ манзиллир болалар кураши	2022 йил	объект				792,000	756,840	35,160										
1	"Каш" МФЙ 64 сон манзиллир болалар И.Тамбуғали ва Х.Беглар курашига туғири сриғали чироксари ва пидилалар буғичи кураши	2022 йил	объект				200,000	185,413	14,587										
1	Жамаат ОФЙ худудига "Ули жипек жол" курашига 3 км пидилалар орлиғали, Мартлик курашига 570 метр, Оғлир шуғали курашига 80 метр сриғалига туғири кураши сриғали чироксари Уриғали	2022 йил	объект				900,000	869,670	30,330										
1	"Ата манзил" МФЙ худудига "Мидениет", "Дуғали", "Амулар", "Алиер", "Дуғали", "Нур абди", "Туғали", "Беглар" курашига илгидир 83 дона туғири сриғали чироксари Уриғали	2022 йил	80 дона				900,000	869,670	30,330										
4	Кунгир тумаши																		
1	"Кунгир" МФЙ манзиллир болалар кураши	2022 йил	объект				4 800,000	4 632,399	167,601										
1	"Каш" МФЙ 64 сон манзиллир болалар И.Тамбуғали ва Х.Беглар курашига туғири сриғали чироксари ва пидилалар буғичи кураши	2022 йил	объект				800,000	772,203	27,797										
1	Жамаат ОФЙ худудига "Ули жипек жол" курашига 3 км пидилалар орлиғали, Мартлик курашига 570 метр, Оғлир шуғали курашига 80 метр сриғалига туғири кураши сриғали чироксари Уриғали	2022 йил	объект				3 000,000	2 804,970	195,030										

Исми: Жайхун Республикасы Президентиниң 2022 йил 21 октябрдағы ЖК-408 санақ кураши ва Қорғалық Республикасы Жайхун Кенеш Кеңесиниң 2022 йил 01 ноябрдағы 49-сондағы қарары

(Исми, куши, кураши таъмириши)

№	Объектлар номи ва мазмуни	Кураниш босқичи	Федерациянинг тегишлик бўлими	Давлат қишлоғи	1	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун қилинган бўлишлар асосида			2022 йилда			18	19			
												2021 йил учун қилинган бўлишлар асосида			2022 йилда					2022 йилда		
												Жами капитал қўйилган	Кураниш зотида шундан	Жами	Бюджетдан бошқа манбалардан	Жами	Муддат/қувват			Актив фонд суммаси	01.01.23 й. ҳаққига йилдан бошқа таъкидлар	01.01.23 й. ҳаққига йилдан бошқа таъкидлар
6	Пироз МФЙ ҳудуддаги кўчалар лавилар бўлакларини қуриш	2022 йил	1 км																			
7	"Жайхон" ШОЙ ҳудуддаги 470 хонадага 10 текстар темирли эришни суғориши учун насос бўҳонага туфайли суғоришда муаммоларни ҳал қилиш	2022 йил	объект																			
1	Чўпбой тумани	2022 йил	2 км																			
	Каравон МФЙ ҳудуддаги "Ата юрт" кўчасида 350 та хонадон, "Жаннот қўчаси" кўчасида 209 та хонадон, "Ашҳобет бексар" кўчасида 45 та хонадон, Ш.Муслимов кўчасида 130 та хонадонлар истиқомат қилари. Ушбу кўчаларга 2 км туғли ериштирилган уланганлиги натижасида аҳолининг туғли вақтлари қарқинчан кўчирилганлиги кузатилади. Қўчасидаги кўчаларнинг тўлиқ тўқилиши ва ҳудудда ҳаёотчилик ва ҳукубдорлиқларнинг соди олинганлиги аъзам берилди																					
1	Шўманай тумани	2022 йил	объект																			
1	Шўманай тумани Мадоният махсус фуқаролар йилғини бинолаши қуриши	2022 йил	объект																			
4	Элликқалъа тумани	2022 йил	объект																			
1	Ифтиқор МФЙ та янгидаги махсус учун бано қуриши	2022 йил	объект																			
2	"Иксо" махсус фуқаролар йилғини бинолаши қуриши	2022 йил	объект																			
3	"Пахталик" МФЙ бинолаши қуриши	2022 йил	объект																			
4	"Нобол" махсус фуқаролар йилғини бинолаши қуриши.	2022 йил	объект																			



"Қорғиқоғ" Корсақлонистон Республикаси Қорсақлонистон Республикаси Ҳуқуққўллаш Ҳаётдаги "И-қорғиқоғ" қорғиқоғ қорғиқоғ қорғиқоғ 2022 йил "

"Қорғиқоғ" Корсақлонистон Республикаси Корсақлонистон Республикаси Малии назардаги 2022 йил "

"Қорғиқоғ" Корсақлонистон Республикаси Истиқомат қорғиқоғ қорғиқоғ қорғиқоғ 2022 йил "



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"AMU PROEKT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"AMU PROEKT" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

10.11.2020

912641

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307892911

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, 22-Kichik tuman 9/6-uy 35-
xona,

Guvohnoma:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

