PUDRAT SHARTNOMASI (KONTRAKT)
Ne 20- sonli
Yangibozor tumani «16» noyabr 2022 yil

Keyingi o‘rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladigan Yangibozor tuman tibbiyot birlashmasi Nizom asosida ish ko‘ruvchi
raxbar M.Vaisova bir tomondan, keyingi o‘rinlarda «Pudratchi» deb yuritiladigan «URGANCH CHOLISH KONSALTING
MARKAZI» xususiy korxonasi nomidan Nizom asosida ish ko‘ruvchi J.To‘raev ikkinchi tomondan Yangibozor tumanining 8 ta
maxallasida "Maxalla tibbiyot punktlari" ni joriy tamirlash bo‘yicha mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar.

L. TA’RIFLAR

1.Mazkur shartnomada quydagi ta’riflar qo*llaniladi;
-ijro xujjatlari — naturada bajarilgan ishlar yoki ishlarni bajarish uchun mas’ul bo‘lgan shaxslar tomonidan ularga kiritilgan
o‘zgarishlarning ushbu ishchi chizmalarga muvofigliggi tug‘risidagi yozuvlar bilan birgalikda ob’ekt qurilishiga ishchi chizmalar
turkumi, sertifikatlar, texnik pasportlar va o‘rnatilgan asbob-uskunalarning sifatini va ishlarini bajarishda qo‘llaniladigan materiallar,
konstruksiyalar va detallarning sifatini tasdiglovchi boshqa xujjatlar, berkitiladigan ishlar tasdiglanganligi tug‘risidagi
dalolatnomalar, ayrim mas’uliyatli konstruksiyalar oraliq davrda gabul qilinishi to‘g‘risidagi dalolatnomalar, montaj qilingan asbob-
uskunalarning yakka tartibdagi sinovi to‘g‘risidagi dalolatnomalar, ishlarni bajarish daftarlari xamda qurilish normalari va
qgoidalarida nazarda tutilgan boshqa xujjatlar;
-qurilish maydoni — mazkur shartnoma (kontrakt) doirasida barcha ishlarni bajarish davrida dalolatnoma bo‘yicha Buyurtmachi
tomonidan Pudratchiga berilgan yer uchastkasi. Ob’ektning qurilish maydoni chegarasi ajratib ko*yiladi yoki bosh rejaga muvofiq
belgilanadigan boshqa belgilar bilan belgilab qo‘yiladi;
-vaqtinchalik inshootlar — Pudratchi tomonidan qurilish maydonida o‘rnatiladigan va ishlarni bajarish uchun zarur bo‘lgan xar
ganday tipdagi vaqtinchalik binolar va inshootlar;
-berkitiladigan ishlar — sifati va aniqligini keyingi ishlar bajarilgandan keyin aniqlash mumkin bo‘lmagan keyinchalik bajariladigan
ishlar va konstruksiyalar bilan berkitiladigan ishlar;
-shartnoma narxini bo‘lib chikish — ishlarning xar bir bosgichi va yoki turlari qiymatini aniq belgilagan xolda shartnoma bo‘yicha
ob’ektning umumiy qiymatini bosgichlarga tagsimlash.

II. SHARTNOMA MAVZUSL
2 Pudratchi mazkur shartnoma shartlariga muvofiq Smeta xujjatlarida ko‘zda tutilgan loyixa bo‘yicha Xorazm viloyati Yangibozor
tumanining 8 ta maxallasida "Maxalla tibbiyot punktlari" ni joriy tamirlash ishlarini bajarish majburiyatini oladi, Buyurtmachi esa
Pudratchiga Xorazm viloyati Yangibozor tumanining 8 ta maxallasida "Maxalla tibbiyot punktlari" ni joriy tamirlash ishlarini
bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni gabul gilish va to‘lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

I11. SHARTNOMA BO‘YICHA ISHLAR QIYMATL
3. Mazkur shartnoma bo‘yicha Pudratchi tomonidan bajariladigan, ishlar qiymati barcha soliglar, yig‘imlar, ajratmalar va
pudratchining boshqa xarajatlarini o‘z ichiga olgan xolda Xorazm viloyati Yangibozor tumanining 8 ta maxallasida ""Maxalla
tibbiyot punktlari" ni joriy tamirlash narxlarda jami 616 900 000,0 (Olti yuz o’n olti million to’qqiz yuz ming) so‘m
4. Ishlar giymati uzil-kesil xisoblanadi va keyinchalik qayta ko‘rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi xollar bundan mustasno:
- qurilish qiymatini ko‘paytirishga yengib bo‘lmaydigan kuch (fors-major) xolatlari sabab bo‘lganda;
- ishlar giymati Buyurtmachi tomonidan o‘zgartirilganda;
- ob’ektning qurilishi bir yildan ortiq muddatga o‘zgartirilganda.
5. Qurilish muddati bir yildan ortiq bo‘lganda ikkinchi yilga va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniglashtirish qonun
xujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.
6. Tegishli asoslar mavjud bo‘lganda, sanab o‘tilgan o‘zgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi o‘rtasidagi shartnomaga qo‘shimcha
bitim bilan rasmiylashtiriladi.

IV. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI.
7. Mazkur shartnoma bo‘yicha Pudratchi mazkur shartnomaning II bo‘limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun:
-barcha ishlarni mazkur shartnomada xamda unga 2-ilovaga muvofiq ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan xajmda va
muddatlarda o‘zining kuchlari yoki jalb gilingan kuchlar bilan bajarish xamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga
muvofiq topshirish;
- qurilish maydoniga zarur qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, qurilish
texnikasini yetkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish, omborga joylash va saqlashni ta’minlaydi;
- qurilish maydoni xududida vaqtinchalik inshootlar qurish;
- Buyurtmachini subpudratchilar bilan shartnomalar tuzilishi, shartnoma mavzusi, subpudratchining nomi va manzili to*g‘risida
xabardor kilish;
- qurilish maydonida texnika xavfsizligi, ishlarni bajarish vaqtida atrof muxitni, o‘tkazilgan daraxtlarni va yer uchastkasini muxofaza
qilish bo‘yicha zarur tadbirlar bajarilishini ta’minlash, shuniingdek yoritish chiroqlari o‘rnatish;
- qurilish tavakkalchiliklarini sug‘urta kilish;
- mazkur shartnoma bo‘yicha ob’ektni foydalanishga gabul qilib olish to‘g‘risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab bir oy
muddatda qurilish maydonini o‘ziga tegishli qurilish mashinalari va asbob — uskunalari, transport vositalari, anjomlar, priborlar,
inventarlar, qurilish materiallari, buyumlar konstruksiyalar xamda vaqtinchalik binolardan bo‘shatish;
- qurilish maydoni qo‘riglanishini ta’minlash;
- qurilishda tavakkalchilik sug‘urtasi uchun belgilangan summaga sug‘urta tashkilotlaridan biri bilan tavakkalchilik sug‘urtasi
to‘g‘risida shartnoma tuzadi va sug‘urta shartnomasi bilan sug‘urta polisini byurtmachiga taqdim qiladi.
-mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni tuliq xajmda bajarish majburiyatini o‘z zimmasiga oladi.
8. Pudratchi mavjudligini kafolatlagan o‘zining 20% ga teng bo‘lgan va unga xizmat ko‘rsatuvchi bank tamonidan berilishi
kafolatlangan 20% aylanma mablag‘larini mazkur shartnomada ko‘zda tutilgan ob’ekt xarajatlari uchun unumli ishlatish
majburiyatini oladi.



9. Pudratchi ob’ekini foydalanishga topshirish uchun Buyurtmachiga barcha ishlar bajarilganini isbotlovchi xujjatlarni
(ispolnitelnaya dokumentasiya) to‘liq xajmda taqdim giladi.
10. Pudratchi mazkur shartnoma bo‘yicha barcha ishlarning o‘z kuchlari bilan va subpudratchilar tomonidan zarur tarzda bajarilishi
xamda ob’ektning foydalanishga tayyor xolda topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to‘liq mulkiy javob beradi.
V. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI
11. Mazkur shartnomani bajarish uchun Buyurtmachi:
- mazkur shartnomaga muvofiq ishlarni bajarish uchun yaroqli bo‘lgan qurilish maydonini ob’ekt qurilishi va qurilish
tugallangungacha bo‘Igan davrga dalolatnoma bo‘yicha Pudratchiga berish;
- ishlar bajarilishi ustidan doimiy arxitektura-qurilish nazoratini va mazkur shartnomada kayd etilgan Pudratchi tomonidan gabul
kilingan majburiyatlar va boshka funksiyalarga rioya etilishini nazorat kilish, Pudratchidan tugallangan ishlarni gabul gilib olishni
ta’minlash;
- Pudratchining barcha murojaatlarini o‘n kun muddatda ko‘rib chikish va qaror qabul qilish;
-moliyalashtirish jadvaliga binoan Pudratchiga 1-ilovaga muvofiq avans berish va moliyalashtirishni amalga oshirish;
- Pudratchiga ishlarni qabul qilish uchun zarur bo‘lgan ijro xujjatlari ro‘yxatini taqdim etish;
- mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to‘liq xajmda bajarish majburiyatlarini oladi;
12, Buyurtmachi mazkur shartnomada ko‘zda tutilgan o‘z majburiyatlarini bajarmasa yoki yetarli tarzda bajarmasa pudratchi oldida
to‘liq mulkiy javob beradi.
VL ISHLARNI BAJARISH MUDDATLARIL
13. Shartnoma tomonlar uni imzolagan paytdan boshlab kuchga kiradi.
14. Pudratchi mazkur shartnomaga ilova kilingan ishlarni bajarish jadvaliga muvofiq ishlarni bajaradi.
15. Ob’ektni 30 kalendar kunida foydalanishga topshirilishi belgilanadi .
VII. TO°'LOVLAR VA XISOB - KITOBLAR
16. Shartnoma bo‘yicha o‘zaro xisob-kitoblar milliy valyuta - «so‘mda gilinadi.
17. Buyurtmachi mazkur shartnoma bo‘yicha ishlar Xorazm viloyati Yangibozor tumanining 8 ta maxallasida '"Maxalla tibbiyot
punktlari" ni joriy tamirlash ishlariga 30 % miqdorida avans o‘tkazadi, bu 185 070 000,00 (Bir yuz sakson byesh million
yetmish ming) so‘mni tashkil etadi.
18. Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga avans berish Urganch tuman xalq ta’limi bo‘limiga qarashli Nel4-sonli maktab atrof
devorini joriy ta’mirlash (to‘siq devor) uchun budjetdan magsadli berilgan mablag‘lar 3_banka kunida moliyalashtirish va ishlarni
bajarish jadvali asosida amalga oshiriladi. (1,2-ilovalar)
19. Buyurtmachi tomonidan joriy ta’mirlashni moliyalashtirish bajarilgan ishlar xajmi va sifati tekshirilib qabul gilingandan keyin
Xaqiqiy bajarilgan ishlar giymatidan berilgan avans summasini proporsional ushlab qolgan xolda moliyalashtirish jadvali bo‘yicha
amalga oshiradi.
20. Pudratchining xisob raqamiga tushadigan mablag‘lar ushbu ob’ekt qurilishi xarajatlariga, shuningdek ta’minotchilarga, ob’ekt
qurilishiga zarur bo‘lgan materiallar, texnika resurslari, mexnatga xaq to‘lash, ob’ekt qurilishida ishtirok etayotgan yordamchi
tashkilotlarga to‘lash uchun va Ushbu ob’ekt qurilishining boshqa xarajatlariga qatt’iy sarflanadi.
21.Pudratchi joriy ta’mirlashni moliyalashtirish uchun xisobot oyning oxirgi kunigacha va yakuniy moliyalashtirish uchun xisob
kitob uchun qurilish montaj ishlari miqdori, xarajatlari to‘g‘risidagi «Bajarilgan ishlar qiymati to‘g‘risidagi ma’lumotnoma xisob-
varag-fakturani» o°zi tuzib taqdim qiladi. Buyurtmachi bajarilgan qurilish-montaj ishlarining miqdori, sifati va xarajatlarini tekshirib
qabul qilib imzolaydi.
22. Buyurtmachiga joriy ta’mirlashni moliyalashtirish va yakuniy xisob-kitob uchun, bajarilgan qurilish-montaj ishlarini miqdori,
sifati va xarajatlari tekshiruvidan s0‘ng Pudratchi tomonidan tuziladigan va Buyurtmachi tomonidan qabul gilib imzo chekiladigan
«Bajarilgan ishlar qiymati to‘g‘risidagi ma’lumotnoma-xisob-varak-faktura» asos buladi.
23. Pudratchi ob’ekt foydalanishga topshirilgunga kadar mazkur shartnoma bo‘yicha ob’ektga mulk xuquqini uzida saklaydi. Ob’ekt
Buyurtmachiga topshirgunga kadar ob’ektning tasodifiy yo‘q kilinishi va shikastlanishi xavfi Pudratchining zimmasida buladi.
VIIL ISHLARNI BAJARISH.
24. Buyurtmachi qurilish maydonida o‘z vakilini yoki texnik auditorni tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar
sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob-
uskunalarning shartnoma shartlariga va ish xujjatlariga muvofikligini tekshiradi.
25. Berkitilgan vakil yoki texnik auditor ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davri mobaynida ishlarning barcha turlari
bilan tusigsiz tanishish xuquqiga egadir,
26. Pudratchi berkitilgan vakil yoki texnik auditorni ishlash uchun joy bilan ta’minlaydi. Berkitilgan vakil texnik auditor pudratchi
tomonidan o‘tkaziladigan qurilish maydonida ishlarni amalga oshirish chog‘ida paydo bo‘luvchi masalalarni xal qilish bo‘yicha
yig'ilishlarda muntazam ravishda qatnashadi.
27. Pudratchi ishlarni bajarish loyhasiga va mazkur shartnomaning VI-bulimida ko‘rsatilgan muddatlar bilan muvofiklashtirilgan o‘z
rejasi va ish jadvaliga binoan ob’ektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.
28.Pudratchi Buyurtmachining manfaatlariga jiddiy ta’sir kilmaydigan ish xujjatlaridan mayda chetga chikishlarni Buyurtmachining
roziligisiz amalga oshirsa, u agar bularning qurilish sifatiga ta’sir etmaganligini isbotlasa javobgar xisoblanmaydi.
29. Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) uning subpudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniglasa, u xolda
Pudratchi o‘z kuchlari bilan va qurilish qiymatini ko‘paytirmasdan ushbu ishlarni ularni zarur sifatinj ta’minlash uchun kelishilgan
muddatda qayta bajarishga majburdir.
Agar Pudratchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatlarda tuzata olmasa, Pudratchi ularni tuzatishning kechikishi okibatida
yetkazilgan zararlarni Buyurtmachiga to‘laydi.

30. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallangungacha Pudratchi ishlarni bajarish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarni
borishi, Buyurtmachi va Pudratchining uzaro munosabatlarida axamiyatga ega bulgan xollar va xolatlar (ishlarni boshlanishi va
tamom bulishi sanasi, materiallar, asbob-uskunalar berilishi, xizmatlar kursatilishi sanasi, ishlarni qabul qilib olinishi, utkazilgan
sinovlar, materiallar uz vaktida yetkazib berilmasligi bilan boglik tuxtab kolishlar, qurilish texnikasining ishdan chikishi to® g'risidagi
ma’lumotlar, shuningdek qurilishni tugallashning uzil-kesil muddatiga ta’sir kilishi mumkin bulgan barcha ma’lumotlar) aks
ettiriladi.



Agar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki Pudratchining kaydlaridan qoniqmasa, u xolda ishlarni bajarish daftarida
o‘z fikrini bayon kiladi.
Pudratchi daftarda Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko‘rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-
tadbirlarini ko‘rish majburiyatini o‘z zimmasiga oladi.

IX. YENGIB BULMAYDIGAN KUCH (FORS MAJOR) XOLATLARL
31. Agar ushbu shartnoma bo*yicha majburiyatlar kisman yoki tulik bajarilmasligi tabiat xodisalari va boshka yengib bulmaydigan
kuch xolatlari natijasida kelib chiksa va agar bu xolatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta’sir etsa, tomonlar bunday
kisman yoki tulik bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.
Mazkur shartnoma bo‘yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bulmaydigan kuch xolatlari amal kilgan, shuningdek ushbu
xolatlar yuzaga keltirgan vaktga mutanosib ravishda uzaytiriladi.
32. Agar yengib bulmaydigan kuch xolatlari yoki ularning okibatlari bir oydan kup vaktga chuzilsa, u xolda Pudratchi va
Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservasiya kilish uchun kanday choralar qurilishini muxokama kiladilar.
33. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u xolda tomonlarning xar biri shartnoma bekor kilinishini talab kilishga xaklidir.
X. KAFOLATLAR.
34, Pudratchi:
- barcha ishlarni tulik xajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarilishini;
- loyixa xujjatlariga xamda qurilish me’yorlari, koidalari va texnik shartlariga muvofik barcha ishlarni bajarish sifatini;
- o‘zi tomonidan qurilish uchun qo‘llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiya va
tizimlar sifatini, ularning loyixa xujjatlarida ko‘rsatilgan sertifikasiyalarga, davlat standartlariga xamda texnik shartlarga
muvofikligini;
- ishlarni qabul kilish va ob’ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniglangan kamchiliklar va nuqsonlarni o°z vaqtida bartaraf
qilishni;
- ob’ektdan foydalanilganda muxandislik tizimlari va uskunalarning foydalanish qoidalariga muvofiqligini kafolatlaydi.
Mavjud nugsonlar va ularning bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomasida qayd etiladi.
Agar Pudratchi bajarilgan ishlardagi nugsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarning kamchiliklarini dalolatnomada ko‘rsatilgan
muddat ichida bartaraf etmasa, u xolda Buyurtmachi mazkur shartnomaning umumiy summasini 5% miqdorida jarima solish
xuqugiga ega.
X1. SHARTNOMANI BEKOR QILISH.
35. Buyurtmachi:
- shartnoma kuchga kirgandan keyin Urganch tuman xalq ta’limi bo‘limiga qarashli Nel4-sonli maktab atrof devorini joriy ta’mirlash
(to‘siq devor) boshlanishi Buyurtmachiga bog‘liq bo‘lmagan sabablarga ko‘ra Pudratchi tomonidan bir oydan ko‘p vaqtga
kechiktirilganda;
- ishlarni tugatishning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortik muddatga ko‘paygan
xolda, Pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda;
- Pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish me’yorlari va qoidalarida nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib
keladigan darajada buzilganda;
qonun xujjatlariga muvofiq boshka asoslar bo‘yicha shartnomaning bekor kilinishini talab gilish xuqugiga ega.
36. Pudratchi:
- ishlarning bajarilishi Pudratchiga bog‘liq bo‘lmagan sabablarga ko‘ra Buyurtmachi tomonidan ikki oydan ortik muddatga toxtatib
ko‘yilganda;
- Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari umuman bajarilmaganda;
konun xujjatlariga muvofik boshka asoslar bo‘yicha shartnomaning bekor kilinishini talab qilish xuquqiga ega.
37. Shartnoma bekor gilinganda Buyurtmachi va Pudratchining qo‘shma qaroriga ko‘ra tugallanmagan qurilish bir oy muddatda
Buyurtmachiga beriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga to‘laydi.
38, Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo‘lim koidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma
bildirishnoma yuboradi.
39. Shartnoma bekor gilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zarami, shu jumladan boy berilgan foydani
to‘laydi.
40. Shartnomaning bir tomonlama bekor kilinishiga yo‘l qo‘yilmaydi, konun xujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan
xollar bundan mustasno.
X1I. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGL

41. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan takdirda aybdor tomon: O‘zbekiston
Respublikasi Fugarolik kodeksida, O‘zbekiston Respublikasi «Xofjalik yurituvchi sub’ektlar faoliyatining shartnomaviy-xuquqiy
bazasi to‘g‘risida» gi qonunida va boshga qonun xujjatlarida xamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda javobgarlikka
tortiladi va ikkinchi tamonga yetkazilgan zararlarni qoplaydi.
42. Mazkur shartnomada ko‘zda tutilgan va tegishli ilovalarda ko‘rsatilgan majburiyatlarini bajarmaganligi yoki zarur darajada
bajarmagan takdirda Buyurtmachi Pudratchi oldida kuyidagi xollarda javobgar bo‘ladi va:
- belgilangan muddatda ob’ektni ish boshlash uchun pudratchiga topshirmasa dalolatnoma bo‘yicha buning ogibatida ishlarni
bajarish jadvalida bajarish ko*zda tutilgan ishlarning bajarilmagan gismining 5% miqdorida jarima to‘laydi;
- buyurtmachining xisob ragamiga magsadli moliyalashtirish uchun tushgan pul mablag‘larini uch banka kunida sababsiz
pudratchining xisob raqamiga o*tkazib bermasa ushlab turilgan summaning 5% miqdorida jarima to‘laydi;
- shartnomaga muvofiq ishlarni bajarish jadvali bo‘yicha bajarilgan ishlar xajmini asossiz ravishda qabul gilib tasdiklashdan bosh
tortgani uchun ushbu gabul kilish, tasdiklashdan bosh tortgan summaning 5% miqdorida jarima to‘laydi;
- shartnoma shartlariga muvofik tayyor xolda gabul kilish uchun takdim kilingan ob’ektni asossiz ravishda qabul kilishdan bosh
tortsa shartnoma giymatining 5% miqdorida jarima to‘laydi;
43. Mazkur shartnomada ko‘zda tutilgan va tegishli ilovalarda ko‘rsatilgan majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada
bajarmagan takdirda Pudratchi Buyurtmachi oldida quyidagi xollarda mulkiy javobgar bo‘ladi va:



-Ishlarni bajarish jadvalida belgilangandan kam xajmda ishlarni bajarsa , majburiyatlarning bajarilmagan kismidan  xar-
kechiktirilgan kun uchun 0.5% mikdorda penya to‘laydi.
- Ishlarni «ishlarni bajarish jadvalida» belgilangan miqdorda bajarib tegishli tartibdagi ma’lumotlar bilan xisobot oyining oxirgi
kuniga qadar tasdiglatmasa «ishlarni bajarish jadvalida» belgilangan ishlar qiymatining 5% miqdorida jarima to‘laydi;
- Ishlarni «ishlarni bajarish jadvalida» belgilangan mikdordan kam bajarsa, bajarilmagan kismining 5% miqdorida jarima to‘laydi;
- ob’ektni shartnomada belgilangan muddatda tayyor xolda foydalanishga topshirmasa shartnoma qiymatining 5% miqdorida jarima
to‘laydi;
- Buyurtmachi, nazoratchi, foydalanuvchi tashkilotlar va ishchi komissiyasi tamonidan aniglangan kamchiliklar, nugsonlar va sifatsiz
bajarilgan ishlarni belgilangan (o‘n kundan ortiq bo‘lmagan) muddatda bartaraf gilmasa ushbu aniglangan kamchiliklar, nugsonlar va
sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 5% miqdorida jarima to*laydi.
44. Agarda tomonlardan biri o'z rekvizitlarini shu jumladan yuridik va pochta manzillarini, telefon raqamlarini, korxona atamasi
yoki maqomini noto‘g‘ri bersa va o‘zgarganligi to‘g‘risidagi ma’lumotni uch kalendar kunda ikkinchi tamonga yozma xabar bermasa
aybdor tamon ikkinchi tomonga shartnoma baxosining 0,1% miqdorida jarima to‘laydi.
45, Bir tamonning aybi bilan shartnomani bekor kilishga tug‘ri kelsa, aybdor tamon ikkinchi tamonga barcha zararlarni qoplaydi,
amaldagi qonunlarda belgilangan tartibda.
46. Tamonlarning mulkiy javobgarlikka tortilib to‘laydigan neustoyka, shtraf va penyalari shartnoma qiymatining 30% dan
oshmasligi kerak.
47. Tamonlar neustoyka, jarima, penya kabi mulkiy talablarini dalolatnoma asosida to‘lov talabnomasi bo‘yicha akseptsiz amalga
oshirishga xaqlidir.
XIII. NIZOLARNI XAL ETISH TARTIBI.
48. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda yoki o‘zgartirishda shuningdek yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo bo‘ladigan
barcha nizoli masalalarni tomonlar muxokama bilan kelishuvga erishmasalar, u xolda ular qonun xujjatlarida belgilangan tartibda
sudga murojat kilishlari mumkin.
XIV. KORRUPSIYAGA QARSHI SHARTLASHUV
49. Ushbu shartnomaning har bir tomoni o‘ziga nisbatan qo‘llaniladigan barcha, shu jumladan O‘zbekiston Respublikasi amaldagi
gonunchilik va normativ hujjatlaridagi Korrupsiyaga qarshi tegishli shartlar va talablarni tushunishi haqida bir-birini ishontiradi va
ularga amal qilishini kafolatlaydi. Buyurtmachi ushbu shartnoma amalda bo‘lgan butun davr mobaynida u (shuningdek uning
mansabdor shaxslari, direktori, xodimlari, agentlari va boshqa vakillari) Pudratchining manfaatlarida uning agenti yoki vakili sifatida
harakat qilib, Pudratchi korxonaning hamda O‘zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilik va normativ hujjatlarining
Korrupsiyaga qarshi tegishli shartlari va talablariga gat’iy rioya etish majburiyatini oladi.
XV. ALOXIDA SHARTLAR

~ 50. Mazkur shartnoma imzolangandan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo‘lgan tomonlar o‘rtasidagi barcha oldingi yozma va
og‘zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o‘zaro kelishuvlari o‘z kuchini yo*‘qotadi.
51. Pudratchi qurilish ob’ektiga yoki uning aloxida qismlariga tegishli ish xujjatlarini Buyurtmachining yozma ruxsatisiz,
subpudratchilardan tashkari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish xuquqiga ega bo‘lmaydi.
52. Mazkur shartnomaga kiritilgan barcha o‘zgartirish va qo‘shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar
ularni imzolashgan bo‘lsa, xaqiqiy xisoblanadi.
53. Buyurtmachi bilan Pudratchi o‘rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chigmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo‘lishiga olib
keladigan xar ganday axdlashuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo‘shimchalar yoki o‘zgartirishlar shaklida yozma ravishda
tasdiglashi kerak.
54, Agar Pudratchi shartnoma bo‘yicha ishlar yakunlangandan keyin qurilish maydonida o‘ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u
xolda Buyurtmachi Pudratchi qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajarilgan ishlar uchun unga xak to‘lashni kechiktirishga
xaglidir.
55, Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha xollar uchun amaldagi qonun xujjatlari qo‘llaniladi.
56. Mazkur shartnoma tamonlar imzolanib Budjet kodeksining 122-moddasiga asosan G‘aznachilikdan ro‘yxatdan o‘tgandan keyin
yuridik kuchga kiradi va ushbu shartnoma 31.12.2022 yil gacha amal qiladi.
57. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo‘lgan 2 nusxada tuzildi.

XVI. TOMONLARNING BANK REKVIZITLARI VA YURIDIK MANZILLARL

PUDRATCHLIL: BUYURTMACHI:

«Urganch Cholish konsalting markazi» x/k Yangibozor tuman tibbiyot birlashmasi

Mangzil: Urganch tuman «Cholish» shaharchasi

Mangzil: Yangibozor sh.Navboxor ko’cha 61 uy

Telefon: 93 922 88 45

Telefon: 624194095

x/r: 20208000004492641001

x/r: 401722860332367073101054002

INN: 206376599

INN: 201018832

Bank: ATB Agrobank Urganch filiali

Moliya vazirligi gaznachiligi

MFO: 00569

x/r: 23402000300100001010

OKONX: 61110

Bank: Markaziy bank Tosh.sh.

MFO:-000 14 INN: 201122919
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MpoToKo/ 3aKynoYHoIA KoMUCCUK Mo oT6opy Hanny4llero npeanoXXeHna not Ne 178593 Ha
npuo6GpereHne Xopa3sm BUMOATU IHrM6030p TYMaHMHUHT 8 Ta Maxannacupga “"Maxanna TU66MET
NYHKTapWU" HY XXOPUIA TabMUpAaLLl.

Crnocob nposefieHWs 3NeKTPOHHbIN
Jata 12.11.2022
Bpems paccmoTperuna 12.11.2022 10:21

3akynouHas koMmccusa AHrm6osop TyMaH TMEBUET 6upnalumacy, (Janee - KoMuccKs) B cocTaBe:

VAISOVA MEXRIBON Xapug,

MpepcepaTeNis KOMUCCUM o) v eER GANOVNA Pax6ap i
Xapnj

Cexpertapb komuccun TAJIMOV BEKTOSH MURATOVICH MyTaxaccuc CETE e
y URAZMETOV KAXRAMON 3 Xapwa

NeH KOMMCCUN (s vIBNAZAROVICH aBXxo03 KO ACCHE
T ISAYEV JASURBEK Pax6ap Xapua

JUMAMURADOVICH ypuHGocapu KoMMccus
y ABDULLAYEVA MATLUBA . Xapua

NeH KOMUCCUU R 74 R AVEVNA yXxrantep ORI

y MASHARIPOV RUSTAM Xapug

NeH KOMUCCUU [ 4 1 ATROYEVICH 3aBCKNaj, L e

PaccmoTpeB NocTynuBLUNX NPeAnoXKeHWiA co CTOPOHbI YHaCTHUKOB M0 ony6aVKOBaHHOMY 06 bLSBIEHUIO Ha creLyansHOM
uHdpopmauvoHHoM nopTane ot 12.11.2022 roaa Ne nota 178593.

MeTo/ oueHKM NpeanoxeHnii - banbHeIli MeTos (BecoBoi K03¢.TEXHUKO-KBAaNUPMKALMOHHOR YacT: 95.00 / BecoBoii
Ko3¢. LueHoBoWK YacTu: 5.00)

MuH. 6ann: 30

MpeameT 3akynku:

HanmeHoBaHwe ToBapa

BB Ry} Ycnyra no TeKyLemy peMOHTY 34aHuiA

Xopa3sm Bunoat AHrM6030p TYMaHWHKHT 8 Ta Maxannacuga "Maxanna

MNoppo6Hoe onucaHve N i o
TUBBMET NYHKTNapW" HU XOpWii TabMUpAaLL,

Konuuectso Toapa | 1.00

EavHMLa nsmepeHus

LleHa ToBapa (ycnyru) 3a
eAnHULY

617 122 455.00

CrapToBas cymma | 617 122 455,00

BanioTa | UZS

Mo nToram paccMOTpeHUA NOCTYMUBLLMX NMPEANOXEHUIA NO TEXHUYECKOM YacTu Yy4acTHMKam NprcsoeHsl CiegytoLyne
Bannsi:

Kputepuii Nel Monusaeuii kjpcatkuunap TyFpucuaa Mabaymot. 2021 iAun yuyH iinnnuk 6anaHc Ba Monvseuii HaTuxanap
Ba doiiga conurn xmcoboTnapu.Convknap Ba AneFMMnapHmn Tynaw 6yinya Kap3aopAMKHUHT MaBXya aMacnauru . BaHkaaH
KapTaTeka 2 AaH Kapsgopnuru 6§amacnnru kepak. MUB nxpo xyxokatnapu 6¥iinua Kapagopanru MaBXy/ amacauru.

Tun: TekcToBoe 3HaYeHUe

OnucaHune: O6bekTHUHN ByropTMaun Genrunanrad 6oLunaHFMy HapxHUHE 50% rava MUKAOpAAri aiinaHma mabnarnap
MaBXyAIUrv XU3MaT KUNYBYM BaHK TOMOHWUAAH TacAMKNAHTaH XaMAaa LWy caHara 06eKTHUHI 6OLNAHFUY HAPXHUHT KaMUAA
50 % mabnaru Xucob pakampa MaBxyanMr TYFpucuaari MabaymoTHoMa Conmkaap Ba AWFUMNapHK TYnaw 6yinya



KAP3AOPMKHINHI MaBXy/ SMacNrn TYFPUCMAA MabyMOTHOMa, XM3MaT KYpcaTyBun 6aHkAaH (TaHNOB 3bNIOH KMAWHraH

KyHAAH KEAWH 0OMMHMILK WwapT QR KoM 61UAaH K1 MM30/1aHraH Ba MyX1pnaHraH KypuHuwaa)xamaa MG gam
Mab/lyMOTHOMa

ObsizatenbHOCTL: KputinuHo

HaumeHoBaHue Makc 3Ha4veHue Bann Tun Mpumeuanye | MpuanHa
YYacTHUKA bann y4acTHUKa Y4acTHUKa | OLEHKHK
YN KHOREZM Takaum
0 4
GOLDEN BUILDING : KUK JkeneprHan
VPrAHY Yyonuiu
KOHCANTUHI 10 10 6 JKcnepTHasn
MAPKA3

Kputepnii Ne2 OdepaHT TyFpucuga ymymuii MabJ/IyMOT, KOPPYNUMA KYpUHULINaPpWra Ay K¥iimacimk 6yiinya apusa

Tun: TekctoBoe 3HaYeHue

Onucanwe: PeitTuHr kypcatkmnum.KapxoHa ycrasu, ryBoxHoMacu, KKC ryBoxHoMacu(paon 6ynuwum Kepak),6yryHru caHara

acocwii GpaonusT Typu, my.gov,uz canTUAaH QR Koz 6unaH TacaMKNaHraH YCTaB XamrapMacy Ba TabCucunnapy xamga
KapxoHa TyFpucuaa ymymmii

O6szartensHocTb: KpuTuyHo

HaumeHosaHwe Makc 3HaueHue Bann Tun
MpumeyaHue | Mpuunna
y4YacTHu1Ka 6ann yYacTHUKa YYacTHMKa | OUEHKMK
YN KHOREZM Takanm
1 5
GOLDEN BUILDING g KUAVHAM JReriepTHAn

YPTAHY YonuLl
KOHCANTUHI 10 10 8

3kcnepTHas
MAPKA3

Kputepnii Ne3 Byxrantepus 6anaHcu. MoAUSBUA HaTwxa Ba 6olka Tervwnm XyXxokatnap. LUyHUHrAeK Wy MabayMOTAapHU
aHVKnalTUpyBun ayautep xynocacu.(Ayautep MYXpW Ba UM3ocu 6unaH)

Tun: TekcToBoe 3HaYeHue

OnucaHue: Acocuii BocuTanapHuHr KONAMK kuiimati 100 MAH. cyM Ba yHaaH K. 4 6ann. YTran nga 50 MAH.cYm

doiigacu (conmg TynaHryHra Kagap) Maexyanuru. 4 6ann. Viw xaku poHam 80 maH. Cym. 4 6ann. Tynoera KOAMPAUK KK
Konnaw kos¢puumenTy 1,25 Ba yHaaH kyn.4 6ann.

O6s3arensHocTb: KpnTiyHo

HaumeHoBaHve Makc | 3HaueHue Bann Tun
Mpumeuanme | NpuunHa

y4acTHUKa 6ann | yyactHuka yyacTHWKa | OLEeHKU
YN KHOREZM Takanm

1
GOLDEN BUILDING 8 KUAVHAN 6 SR
YPTAHY Yo
KOHCANTUHI 16 16 14 JKcnepTHas
MAPKA3

Kputepuii Ned Ymymuii nw paonnstn gasomuaa BaxapunraH nwnapHu kabyn Kuanw TOMWKMPWLL faN0IOTHOMACK Ba

60oLKa Xyxokatnapu.LLyHVHraek Oumk6iogxert novixanapw govpacuaa BaxcapraH MLLNap Xaxumm Ba Hasopart ynuoBaaH
yTKazunraHauru,

Tun: TekcToBoe 3HaYeHWe

Onucanne: Kabyn KOMUCCUSICUHMHI &Kit BY10pTMAaUM TaLIKUAOTHIHT AanonatHomanapwu . [laenar y14oB HasopataaH



yTraHnura xakuga ganonatHoma Hycxanapu. LlaptHoma Ba cH&T pakTypanap xamaa 6yropTMaqm TalKuAoTNapHUHT
TaBcuAnapn 6unaH bupranukaa lKnaHagn.

ObsAzaTensHOCTL: KpuTnyHo

HavmeHoBaHue Makc 3Ha4veHue bann Tun Mpumevanue | Mpuunxa
y4YacTHUKa Gann y4acTHUKa y4acTHMKa OLeHKI
UM KHOREZM Takgum
10 4 3
GOLDEN BUILDING KUANHAN kenepTHas
YPrAHY yonui
KOHCANTWHI 10 10 8 JKcnepTHas
MAPKA3

Kputepuii Ne5 Mwyn Ba xoanMaapy Manakacy MyTaxacucamrii Ba MW Taxpubac. TalKUAOT paxbapuHUHT MyTaxaccucamk
6yiunua mabnymotu Ly o6bekTnaa MWINOBYM NLIHMAaPHW BaxTcus xogucanap 6¥1raH BasUATNApAA VLYY XOAUMAAPHUHT
XaéTu CyFypTanaHraHnumru

Tun: TekcToBoe 3HaYeHWe

Onucanve: Kypunvw MaiigoHnsa mexHat myxopacnsm Tanabnapu , TeXHUKa XapcMsnmuri Komaanapwvra TYAUK pros
KWAnHWLWLK Byiinya Tanabnap wxpocu Ba yprkHOManap MLWYM XoauMmaap 6yipyrv, MabayMoTH , MyTaxacucanri
KYprvAuLIAArA MW cTaxnapy my. mehnat.uz caiti 6unad Moc kenuwn. TymaH 6aHanmvKra KyMaknalmi Mapkasm
MabyMOHOMacK acocuaa. TaWKUNoT pax6apuHUHT KypUIULL COXacuaara ULl CTaxu , MabayMoTU , O MabayMOTAN
MyTaxacucnurira kapab 1 gaH 5 raya 6an xmcobnanagu, Pax6ap 0nuii MabyMOT/IY KypYy/IULL COXAcKra AOMP MabaymoTra
3ra 6ynraH, craxu kamuaa 5-inn Ba yHAaH KOpK 6YNuLLM TaBcus KunmHaau.CyrypTa XyxoKaTnapm

ObasaTtensHocTb: KpUTMUHO

HanmeHosaHne Makc | 3HadeHue Bann Tun
Mpumeyanwe | MpudnHa
y4acTHWKa 6ann | yyqacTHuKa y4YacTHUKa | OUEeHKW
YN KHOREZM Takgnm
GOLDEN BUILDING | ©° KUAMHAY 4 AKErIepTHa
YPrAHY YonuL
KOHCANTWHT 15 15 14 3KcnepTHan
MAPKA3

KpuTtepwii Neé Kypunuwaa poliganaHnnagmurad MalimHa Ba MexaHu3Maap pyiixaTtu
Twun: TekcToBOE 3Ha4YeHMe

OnvcaHwe: KapxoHaga maexya 6ynraH 1ok aBToMabunnapHUHr uwiab uikapuaraH Anam Ba oK KyTapuiu KyBBaTK
KypcaTuiraH MabayMOTHOMACK, XaMAa TPaHCMOPTAAPHUHE TEXHWK NacropTy Ba TEXHUK KYpUKAaH YTraHauru
KypcaTuauwin wapTt. Mwnab YukapuaraH innura Kapa6 6an xvcobnaHagu.

ObaszatenbHocTb: KpuTyHo

HaumeHoBaHue Makc | 3HaueHwne Bann Tun
MNpumeyaHwe | NMpuunHa
yyacTHuKa 6ann | y4acTHuka y4yacTHMKa | OLeHKMK
YN KHOREZM g Takaum 3 3 o
GOLDEN BUILDING KUAMHAM pale b
YPTAHY Yonwiw
KOHCANTWHI 8 8 6 SKcnepTHas

MAPKA3

Kputepuii N7 TaHnoBaaru obbektnapra yxia o6bekTiapaa GytopTmaun TawkunoTnap bunaH TysunraH WwWapTHomManap
pyiixaTi xaABan KypUHLLIAA TarAUM KMAVHAAM Ba KaMuaa 6UTTa BylopTMaum TaWKWIOTAapAaH TaBCUAHOMA.

Twun: TeKcToBOe 3HaYeHue



Onwcatine: TaHnosaary obbekTnapra yxwa obbekTnapda GylopTMaun TalKUAoTAap 61naH Ty3uaraH WapTHoOManap
pyrxaTu kagsan KYpUHULLAA TarAUM KUAMHaAW Ba KaMUAA 61UTTa BYIOPTMAuM TaWIKWIOTAAPAAH TaBCUSHOMA.

065a3aTenbHOCTL: KpUTUUHO

HavmeHoBaHue Makc 3HaueHue bann Tun

MpumeyaHue | MpuunHa
y4acTHUKa 6ann | y4dacTHuKa Yy4acTHMKA | OUEHKK
YN KHOREZM Takgnm 3
GOLDEN BUILDING g KUIUHAW SkcnepTHaA
YPrAH4 4ouL
KOHCANTUHI 5 S 4 JKcnepTHas
MAPKA3

Kputepuii Ne8 Taknnd eTnnaérraH cymMma yuyH UL XaxkuMi MUKAOPY GyIOPTMaunHI N0MiXa cmeTa Xy}oKkatnapura MoCIuru
YW6y xvsmatnapHu Kucka Myaaata 6axapui xamaa kadonat 6yiinua MyaaaTi. Kypuanw mMaiigoHnHK KYpraHank
TYFpUCUAArM MablyMOTHOMa.

Tun: TekcToBoe 3Ha4YeHMe

Onucanue: NwTnpok4ymnap opépra xyxoxatuaa 6axapunagauraH ULLNaPHU XaXMUA KUAMaTUHY, napTasnra 3N1eKTpoH
KYPUHMLIAA KUPUTUATAH CYMMara Moc KeNMLLIMHM TaKanuMm Knnuwnapv wapt.wnapHn 6axapui Ba kadonat Mygaati.
Kypunuiu MaigoHuHK KypraHavk 6ylopTMaum Ba opepaHTHUHT UM30CK Ba MyXpu BunaH TacankIaHagu.

O6sa3aTenbHOCTL: KpUTMUHO

HaumeHoBaHwne Makec | 3HaueHune Bann Tun
MpumeyaHwue | MNpuyuHa

yyacTHUKa 6ann | y4acTHuka Y4aCTHUKA | OLEHKUK
YN KHOREZM Takamm

4
GOLDEN BUILDING | KAMHAM il
YPrAHY Yyonuu
KOHCANTUHI 14 14 12 JKcnepTHas
MAPKA3

Kputepuii Ne9 TaHNOB 06'BeKNTUAM MLLNATUNAANTAH KypunuvLl matepuaniapuHnHE MaBxyannri cakiaHaéTraH
OMBOpXOHaCK Xamaa cepTuduKaTaapu TYFpUcuAa MabaymoTnap.

Twun: TekCToBOE 3HaueHue

OnucaHuve: OdepaHTHUHT yLIBY KypUAULL 06 BEKTAa VLUNATUNAAUTaH KYypUaunLL Matepannapu Masxyanuri, XXopuii o
Xonarura c4€T pakTypa Ba 6oLIKa XyxokaTnapy, oM60pxoHacnaa Maexys KypuanL Marepannapwu wy obbektaa
nnatunagurad. Mwnab unkapuit 6asaci xamaa Kypuanil Matepaniapy UWnab YnkapyBUm SKaHAUIMHI TacANKNOBYN
Ma®/lyMOTNap MaBXYAIY, OMBOPXOHACK MaBXYANMUIA XamAa Y6y o6bekTaa UWNaTUNaAUraH KYPWAKULL MaTepannapmu
cepTudukaTnapu.

O6azaTtenbHocTb: KpuTuyHo

HaumeHoBaHue Makc | 3HaueHue Bann Tun
Mpumeyanwme | MpuunHa
yyacTHuKa 6ann | ydacTHuka Yy4acTHUKa | OLEeHKU
Y KHOREZM Takanm
GOLDEN BUILDING | 2 KUAMHAW 8 JrcneprHas
YPrAHY Yyonuu
KOHCANTUHI 12 12 10 3KcnepTHas
MAPKA3

OueHKka yuacTHNKOB $UHAHCOBOI YacTy cocTaBuna:

HavmeHoBaHue | CrapToBasi | Mpegnaraemas | Cymma ¢ MpyvmeHeHne | ObLyee Jata OueHka




y"laCTHVIKa Cymma CyMMa yLIETOM npedJepEHU,MM 3HaveHune I'Ipep,nD)KEHMFI CTOMMOCTI
KOHBEpTaLun (UZS) (6ann)
(UZS)

YPTAHY

yonu 617122 | 616900 000.00 616900 | 11.11.2022 S

KOHCANTUHI | 455.00 uzs G16:900/000.00 | 00.00 00000 | 03:05:26

MAPKA3

YN KHOREZM

617122 | 617 122 455.00 617122 | 10.11.2022
GOLDEN el e 617 122 455.00 | 00.00 il i 49982
BUILDING

3akasuyunk Bnpase NPpMMEHUTb npe¢epE|-||.|,M|o B OTHOLUEHUW 0TeYeCTBEHHbLIX I'IpOIfI3BDAIIITEJ']Eﬁ

MTorosas oueHKa y4acTHWKOB BK/KOYas ¢)MHaHCDBOI7I YacTu cocTtasnna:

O6Lwumia 6ann no 06wwid 6ann no WTorosbiii
HaumeHoBaHWe y4acTHWKa = !

TexHW4YecKon YacTu ¢duHaHcoBOW YacTn 6ann
YPIFAHY YONMLU 77.9 5 82.9
KOHCANTUHI MAPKA3
Un KHOREZM GOLDEN

. g 3 .898

BUILDING 39.9 4.9982 44.8982

3aKkyrnoyHas KOMUCCUs No 0TEOPY Hamy4Lwero rpeanoxeHus not Ne 178593 ot 12.11.2022 roja Ha nprnobpeTeHue Xopasm
BUNOSTI AIHrMB030p TYMaHWHWHT 8 Ta Maxannacuaa "Maxanna TM66MET NyHKTAapu" H XOpWiA TabMypAaLl. onpejenina
_ nobeauTtenem:

YPrAHY YOI KOHCANTTUHI MAPKA3
206376599

1 pesepsHblli ucnonHuTens: YN KHOREZM GOLDEN BUILDING (203147569)

lMporonocoBanu
Komuccusn $.1.0. lfonocoBaHue | KommeHTapum
[pEACERRTENL VAISOVA MEXRIBON EGAMBERGANOVNA | CornaceH
Komuccuim
YneH KoMmuccun ISAYEV JASURBEK JUMAMURADOVICH CornaceH
y ABDULLAYEVA MATLUBA c
neH Komuccum BAZARBAYEVNA ornaceH
YneH KOMUCCUA MASHARIPOV RUSTAM DAVLATBOYEVICH | CornaceH

MpoToKoAN 3aKyNnOYHOW KoMUCCUM nognmncaH nocpegcrsom LM



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA

BB3123655322
1. Loyihaning turi : Shartnoma

2.Loyihaning nomi: Yangibozor tumani TTB va “Urganch Cholish konsalting” x/k
o’rtasida 20-sonli Pudrat shartnomasining summasi 616.900.000 so’mni tashkil etadi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana hagidagi ma’lumot: Yangibozor tuman
tibbiyot birlashmasi tomonidan 16.11.2022 yilda kiritilgan.
Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chigilgan va uni qabul gilish

maqsadga muvofiq.

Yangibozor tuman
yuridik markazi
bosh yuristkonsulti:

O.B.RAJAPOV
16.11.2022




