

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 23

« 16 » 11 2022 йил

Термиз шаҳри.

“Сурхон Меъмор Лойиха” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Х.Хақимов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Шеребод тумани "Катта боғ" МФЙ 8-мактабни (432 ўринли ўқув биноси) таъмирлаш учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Умумий нархи
1	Шеребод тумани "Катта боғ" МФЙ 8-мактабни (432 ўринли ўқув биноси) таъмирлаш учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини амалга ошириш	1	1	78 500 000	78 500 000
	Жами			78 500 000	78 500 000

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи 78 500 000 (Етмиш сакказ миллион беш юз минг) сўмни ташкил қилади ҚҚС билан

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 15 % миқдорда 10 банк кунида “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 85 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига утказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридagi маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

- барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари “Иш бажарувчи”нинг хатоси билан содир қилинганда “Иш бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш қиритишга йул қўйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда мурасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик буйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

“Сурхон Меъмор Лойиха” МЧЖ
МАНЗИЛ: Термиз ш.Ибн сино 24/2

Тел: 97-243-11-99

ХҲР 2020 8000 9044 4365 8001

ХҲР 23202000704443658444

ИНН: 205890436 ОКОНХ 66000

МФО: 00356

АТИБ “Ипотека банк” Сурхондарё
вилоят филиали

Директор  Х.Р.Ҳақимов
(имзо)

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона
буюртмачи хизмати” ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 301821860224017092100025054

ИНН:200474347 ОКОНХ:97400

ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН:
201122919Б/К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ
х/р: 23402000300100001010

Директор  А.Арамов
(имзо)

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик уюшувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишигини аниқладим:

« _____ » _____ 20 _____ йил /

А.Музафаров

С М Е Т А № 23

Био ва иншоотларнинг номланиши:

Шеребод тумани "Катта бог" МФЙ 8-мактабни (432 ўринли ўқув биноси) таъмирлаш учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини амалга ошириш

Жойлашган манзили

Шеребод тумани

Лойихалаш ташкилотнинг номи:

«Сурхон Меъмор Лойиха» МЧЖ

Буюртмачи ташкилотининг номи:


Т.р. №	Иншоот хақида қисқача тавсифнома	Тегишли Низом, қарор ва бошқа норматив хужжатларнинг номланиши	ЛСХ нархининг тугридан тугри ҳисоби, сум	Буюртмачи билан келишилган нарх
1.	Шеребод тумани "Катта бог" МФЙ 8-мактабни (432 ўринли ўқув биноси) таъмирлаш учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш	Шартномавий жорий нарх-ларда қуриладиган объектлар учун лойихалаш тадқиқот ишлари нархини аниқлаш тартиби хақидаги НИЗОМ, 1-илова 33,5-банд III чегаравий қиймат 3-илова 6-7-банд 4.03- коэффициент, 2-илова 4-банд 0,5 пасайтириш коэффициенти	Қурилиш – монтаж ишлари суммасидан 5 800 000 $000 \times 4.03\% \times 0,50$ = 116 870 000	70 698 000
	Экспертиза қуригидан утқизиш ишлари учун			3 800 000
	Техник урик ишлари учун			4 002 000
	Ж А М И :			78 500 000

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ҚИЙМАТИ БУЮРТМАЧИНИНГ КЕЛИШУВИ АСОСИДА ККС БИЛАН 78 500 000 (Етмиш сакказ миллион беш юз минг) Сумни ташкил этади.

«Сурхон Меъмор Лойиха» МЧЖ раҳбари:  **Х.Ҳақимов**

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК
ЛКИ бўлим бошлиғи

М. Менглиев



Иш- режа календари

т/р	Шартнома буйича бажариладиган ишнинг номи	Бажарилиш муддати, ишнинг бошланиши тугалланиши	Хисоб нархи
1	Шеребод тумани "Катта боғ" МФЙ 8-мактабни (432 ўринли ўқув биноси) таъмирлаш учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш	28 иш куни	78 500 000

Иш бажарувчи _____



Буюртмачи _____



« _____ » _____ 2022 йилдаги 23- ШАРТНОМА нархининг келишув

БАЁННОМАСИ

Шеребод тумани "Катта боғ" МФЙ 8-мактабни (432 ўринли ўқув биноси) таъмирлаш учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини амалга ошириш мақсадида, биз қуйидаги имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан «Ягона буюртмачи хизмати» ИК бўлим бошлиғи Менглиев М ва «Бажарувчи» томонидан «СурхонМеъморЛойиха» МЧЖ бошлиғи Хакимов Х томонлар ўртасида лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқариш нархини 78 500 000 (Етмиш сакказ миллион беш юз минг) сўм миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.


Базавий нарҳда ҳисобга олинмаган материаллар нархини ўзгариши ва меҳнат иш ҳақининг ўзгариб туриши сабабли шартнома нархи очиқ қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги ўзаро ҳисоб китоб қилиш ва тўлов амалга ошириш учун асос бўла олади.

Бажарувчи ташкилот
«СурхонМеъморлойиха» МЧЖ
Бошлиғи Хакимов Х.



Буюртмачи ташкилот
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК
Бўлим бошлиғи Менглиев М.



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 181646 на приобретение Шеробод тумани Катта боғ МФЙдаги 8-сонли мактаб мавжуд 432 ўринли ўқув биниси таъмирлаш лойиҳа-кидирув ишларини бажариш

Способ проведения электронный

Дата 12.11.2022

Время рассмотрения 12.11.2022 10:05

Закупочная комиссия Сурхондаре вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташқил этиш ва хўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.11.2022 года № лота 181646.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Шеробод тумани Катта боғ МФЙдаги 8-сонли мактаб мавжуд 432

	Ўринли ўқув биноти таъмирлаш лойиҳа-қидирув ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	78 576 000.00
Стартовая сумма	78 576 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	20	20	15	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	20	20	20	Экспертная		

Критерий №3 Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ	20	маълумот	5	Экспертная		
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	20	20	20	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ	20	маълумот	15	Экспертная		
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	20	20	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ	78 576 000.00	78 575 000.00 UZS	78 575 000.00	00.00	78 575 000.00	09.11.2022 17:23:38	19.98091
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	78 576 000.00	78 500 000.00 UZS	78 500 000.00	00.00	78 500 000.00	09.11.2022 22:09:20	20

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ	60	19.98091	79.98091
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	75	20	95

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 181646 от 12.11.2022 года на приобретение Шеробод тумани Катта боғ МФЙдаги 8-сонли мактаб мавжуд 432 ўринли ўқув биноси таъмирлаш лойиха-кидирув ишларини бажариш определила победителем:

СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА
205890436

и резервный исполнитель: SURXON SERVIS ARX PROEKT МЧЖ (304251334)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Т/р	Объектлар номи ва мақсади	Қурилиш ва бошланғич фаёаланишга топширилган йили	Лойиҳа қураётган	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бурғутмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, бошқа харажатлари	01.01.22 й. йилдан йилга ўтувчи объектнинг моликлари ш қолдиқ жумладан, бурғутмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар димити						01.01.23 й. йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бурғутмачи бошқа харажатлари	Экспертга ҳуқуқли рақам ва саноати	Теңдер (таъло)лар натижасига буйича байнома рақами ва саноати	Қурилиш гуҳрат ташхилот номи		
							Жами капитал қўйимлар			шў жумладан							2022 йилда фаёаланишга топширилган	
							Жами капитал қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жисос	Бурғутмачи бошқа харажатлари	Жами	жумладан, секлаш харажатлари					Муҳлат/ қураёт	Асосий фонд суммаси
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19		
6	Мақтабгача таълим ташхилоти						1 710,000	1 657,220		52,780								
1	Денов тумани "Лўлон" МФЙдаги 3-сонли боғлар боғчасини таъмирлаш	2022 й	объект				250,000	242,750		7,250						Таилов		
2	Қизилқум тумани "Мустанқилик" мақаласидаги маъжуд 14-сонли Седович панели Давлат мақтабгача таълим ташхилотида ҳўжалик биноларини қуриш	2022 й	объект				500,000	486,990		13,010						Таилов		
3	Термиз шаҳар "А.Жомий" МФЙдаги 5-сонли мақтабгача таълим ташхилотида боғлар ўйингоҳи қуриб бериш	2022 й	объект				100,000	96,786		3,214						Таилов		
4	Узун тумани "Ўрмончи" МФЙ ҳудудидан 65 ўйинчи Боғлар боғчаси барпо этиш қуриш	2022 й	объект				700,000	676,433		23,567						Таилов		
5	Шўрчи тумани "Наврўз" МФЙдаги 18-сонли ДМТТнинг ясиғил тизимини таъмирлаш	2022 й	объект				120,000	116,041		3,959						Таилов		
6	Шўрчи тумани "Бобур" МФЙдаги 47-сонли мақтабгача таълим ташхилотини юқори қучлавиш электр энергия таъминоти билан таъмирлаш	2022 й	объект				40,000	38,220		1,780						Таилов		
2	Спорт объектлари						750,000	725,691		24,309						Таилов		
1	Жарқўрғон тумани "Бобур" МФЙ Марказ кўчасида жойлашган спорт майдонини таъмирлаш	2022 й	объект				600,000	580,967		19,033						Таилов		
2	Термиз шаҳар "Фарход" МФЙ ҳудудидан И.Сино кўчасида спорт майдончаси қуриш	2022 й	объект				150,000	144,724		5,276						Таилов		
21	Мақалла идоралари						9 250,000	8 944,528		305,472						Таилов		
1	Ангор тумани "Хомкон" мақалла идораси 1975-йилда қурилган бўлиб хозирги кунда яроқсиз ҳолатга келиб қолганини себоби бинони янғидан замонавий қуриш	2022 й	объект				800,000	774,009		25,991						Таилов		
2	Денов тумани "С.Оллоғер" МФЙ биноси ва мақалла гузарни қуриш	2022 й	объект				700,000	677,233		22,767						Таилов		

№	Тўр	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланishi ва бошланишига фойдаланишига топшириши йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдаги ўтувчи объектнинг (аёлга ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳуқуқсиз рақами ва санаси	Тендер (таллов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи	
									Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари	Мўлдат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
								шў жумладан											
								Жами	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари									
18		Сарбосиё тумани "Шахриобод" МФЙ бېноси қуриши ва жиҳозлаш	2022 й	объект				400,000	386,014	10	11	12	13	14	16	17	18	19	
19		Сарбосиё тумани "Дийдор" МФЙ бېноси таъмир талаб бўлганлиги сабабли янги бино қуриши	2022 й	объект				200,000	193,862		6,138								Таллов
20		Шербод тумани "Дўстлик" маҳалла фуқаролар йиғини ўқув марказида фаолият олиб бораётганлиги сабабли янги бино қуриши	2022 й	объект				550,000	531,328		18,672								Таллов
21		Шўрчи тумани "Шалдирок" МФЙнинг маъмурий бېносини қайта қуриши	2022 й	объект				800,000	774,009		25,991								Таллов
5		Бошқа объектлар						1 280,000	1 236,583		43,417								
1		Ангор тумани "Улутбек" МФЙ, А.Навоий, Нодира кўчасида 2 км пиледалар йўлакчаси қуриши ва туяги ериткичлар ўрнатилиши	2022 й	объект				220,000	212,317		7,683								Таллов
2		Денов тумани "Буёқ келажак" МФЙ, "Тошкент" кўчасида жойлашган 82-миқтабга борниш йўлида пиледалар йўлаги қуриши	2022 й	объект				150,000	144,724		5,276								Таллов
3		Денов тумани "Буёқ келажак" МФЙ кўчаларига еритиш чироклари ўрнатилиши	2022 й	объект				400,000	386,914		13,086								Таллов
4		Сарбосиё тумани "С.Шерозий" МФЙда жойлашган 1-сонли мактабда пиледалар йўлакчаси мавжуд эмас 1,5 км янги пиледалар йўлаги барто этиши	2022 й	объект				350,000	338,276		11,724								Таллов
5		Шўрчи тумани "Қонобод" маҳалласидан М 41 йўли ёнидаги 1,3 км пиледалар йўлакчаларини янгиладан қуриши	2022 й	объект				160,000	154,352		5,648								Таллов



“КИРИТИЛДИ”
 Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
 “Ягона бунёдчи хизмати”
 инжиниринг қўшмағачи директори
 А.А. Карамов
 2022 й.



“КЕЛИШИЛДИ”
 Сурхондарё вилоят иқтисодий
 тараксий ва камбағалликни қисқарттириш
 бош бошқармаси бўлими ўринбосари
 А.А. Урозов
 2022 й.



“КЕЛИШИЛДИ”
 Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси
 бошлиғи
 Ж.Нормўминов
 2022 й.