Loyiha oldi va loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash uchun
___63-LS___-sonli SHARTNOMA
Samarqand shahri. « Lf » A o/ 2022 yil.

Samarqand viloyati hokimligi Injiniring kompaniyasi (Keyingi ofrinlarda «Buyurtmachi» deb
yuritiladi) direktori A.Ilmuratov bir tomondan, ««Samarqand yo’l loyihalash» MChJ » (keyingi o‘rinlarda
“Bajaruvchi” deb yuritiladi) Bosh direktori I.S.Toga’ev ikkinchi tomondan, Ofzbekiston Respublikasi
qonunlariga asosan quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. MODDA
Shartnoma mavzusi va tuzilishi.

1.1. Buyurtmachi ko‘rsatma beradi va “Bajaruvchi” Bulung’ur tumani Suluvqo’rg’on Mahallasidagi 12-
maktabga olib-boruvchi asosiy yo’lda 1,5 km piyodalar yo’lakchasini qurish ob’yekti uchun loyiha oldi va
loyiha-smeta hujjatlarini amalga oshirish ishlarini 0°z zimmasiga oladi: “Korxonalar va bino va inshootlarning
kapital qurilishi uchun loyiha hujjatlarini tuzish, ishlab chiqish, tasdiglash tartibi” (SHNQ)1.03.01-08 yil va
boshqa meyoriy hujjatlar bilan tartibga solinadi.
1.2. O‘z majburiyatlarini bajarishda tomonlar O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 37-bo‘limi,
O‘zbekiston Respublikasining “Tadbirkorlik subektlari faoliyatining huquqiy asoslari to‘g‘risida”gi qonuni va
1998 yil 29 iyundagi 261-sonli qarorini qo‘llaydilar. O¢zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil
29 apreldagi PQ-847-son «Loyiha-tadqiqot tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari
to‘g‘risidangi qarori hamda 2019 yil 27 fevraldagi F-5445-son «2019 yilda vazirliklar, davlat qo‘mitalari va
boshqa davlat boshqaruvi organlari faoliyati samaradorligini hamda maqsadli vazifalarga erishishlarini
baholashning asosiy mezonlari to‘g‘risida»gi farmoyishiga asosan “Ob’yektlarni shartnomaviy joriy narxlarda
qurish bo‘yicha loyiha-qidiruv ishlari harajatlari tartibi to‘g‘risidagi” nizom O‘zbekiston Respublikasi Adliya
vazirligi tomonidan 2019 yil 9 sentyabrda 3180 ragami bilan ro‘yxatga olingan va ushbu shartnoma, bajaruvchi
ushbu ishlarni, amaldagi qurilish kodekslariga va qurilish ishlariga va qurilish ishlari uchun loyiha hujjatlarini
tuzish, kelishish va tasdiqlash tartibga soluvchi O‘zbekiston Respublikasining boshqa qonun hujjatlariga muvofiq
bajaradi va tugatadi.
1.3. Ushbu shartnomaning ajralmas qismi quyidagilardan iborat:

- Loyiha-qidiruv ishlari smetasi;

- Loyiha ishlarining taqvim jadvali;
1.4. Belgilangan tartibda tasdiglangan loyiha topshirig‘i ishchi loyihani ishlab chigish uchun asosdir.
1.5. Alohida bosqichlarni loyihalash ishlarining nomi va muddati ishchi loyihani berish uchun taqvim jadvali
bilan belgilanadi.
1.6. Shartnoma beruvchi tomonlardan biri tomonidan ishlab chigilgan va shartnoma loyihasi imzolagan taraf
boshqa tomonga yuboriladi. Shartnoma loyihasini kontengentga yuborish shartnoma tuzish taklifidir.
1.7. Agar kelishuv loyihasi bo‘yicha kelishmovchiliklar mavjud bo‘lsa, tomonlar 10 kun ichida ularni hal gilish
choralarini ko‘radilar.
1.8. Ushbu shartnomaga kiritilgan o‘zgartirishlar va qo‘shimchalar shartnomaning ajralmas qismi bo‘lgan
qo‘shimcha bitimda batafsil bayon etilgan.
1.9. Ushbu shartnomaning shartlari ikkala tomon uchun ham majburiydir va ularning roziligi bilan o‘zgartilishi
mumkin.

2. MODDA

Tomonlarning majburiyatlari.
2.1. Bajaruvchining majburiyatlari:
2.1.1. Tasdiglangan loyiha topshirig‘iga, buyurtmachining qurilish normalari va qoidalari va ushbu
shartnomaning shartlarida belgilangan tartibda taqdim etilgan dastlabki hujjatlar asosida taqvim jadvaliga
muvofiq ishlarni bajarish.
2.1.2. Shartnoma imzolangandan va qurilish normalari va qoidalari, shuningdek ushbu shartnoma shartlari bilan
belgilangan topshiriq uchun dastlabki materiallarni olgandan keyin ishchi loyihani ishlab chigadi.
2.1.3. Buyurtma berilgandan keyin 5 kun ichida buyurtmachiga texnik shartlarni olish uchun ma’lumotlarni
taqdim etish kerak.
2.1.4 Buyurtmachi yozma ravishda taqdim etilgan iltimosiga binoan loyiha hujjatlarini ishlab chigishni to‘xtatib
turadi va davom ettiradi.
2.1.5. Loyihaviy-smeta hujjatlarni barcha manfaatdor tashkilotlar bilan (Arxitektura Bosh boshqarmasi, DSENM,
gaz, elektr va boshqalar), shu qatorda davlat nazorati organlari bilan qo‘shimcha talablar taqdim etilgandan so‘ng
muvofiqlashtiriladi.
2.1.6. Ishchi loyihani ishlab chiqishda buyurtmachining davlat nazorati, vakolatli orgnalarining muloxazalarini
inobatga olish va ishchi loyihani ishlab chigishda o‘z vaqtida kerakli o‘zgartirishlarni kiritish.
2.1.7. Bajaruvchining aybi tufayli ishchi loyihasini ishlab chiqishda xatolar va noto‘g‘ri hisob-kitoblar
aniglangan taqdirda loyihalash hujjatlaridagi kamchiliklarni o‘zmablag‘lari xisobidan bajardi.
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2.1.8. Belgilangan vaqtda ushbu shartnomaning kalendar jadvaliga binoan buyurtmachiga ekspertiza xulosas,
uchun loyiha-smeta hujjatlarini taqdim etish.

2.1.9. Ishlab chigilayotgan loyiha bo‘yicha sharxlar bilan mahalliy ekspert xulosalarini berishda, bajaruvchi
tegishli tuzatishlar va tuzatishlar kiritadi (sharxlarni bekor giladi) va yakuniy davlat ekspert xulosasi olish uchun
loyilia-smeta xujjatlarini qayta taqdim etish.

2.1.10. Buyurtmachi davlat nazorati organlari tomonidan amalga oshirilgan barcha tuzatishlar va tuzatishlar va
ishchi loyihaning materiallarga davlat ekspertizasi o‘tkazilgandan so‘ng bajaruvchi tugallangan loyiha-smeta
hujjatlarini 3 nusxada (elektron versiyasini) buyurtmachiga belgilangan tartibda taqdim etadi.

2.1.11. Bajaruvchi “Buyurtmachidan” yozma so‘rov olgan kundan boshlab 5 ish kuni ichida yozma javob
yuborish.

2.1.12. QMQ 1.03.07.96 ga muvofiq (dala nazorati kalendar jadvaliga binoan) ob’yektda dala nazorati bilan
ta’minlash.

2.1.13. Buyurtmachining birinchi so‘roviga binoan tegishli mutaxasislarni ob’yektga yuborish va ish paytida
loyiha topshirig‘i ishlarida yuzaga kelgan muammolarni hal gilish.

2.1.14. Bajaruvchi shartnoma bo‘yicha bajarilgan ishlarni buyurtmachining roziligisiz uchinchi shaxslarga
topshrishga xaqli emas.

2.2. Bajaruvchi quyidagi huquqlarga ega:

2.2.1. Buyurtmachining oldindan yozma roxziligisiz ishlarning bir qismini (loyihalashtirish va ilmiy-tadqiqot
ishlarining maxsus turlari loyhalarni amalga oshirishda turli xil maslahat yordami va boshqalar) bajarish uchun
xo‘jaliklararo subpudratlarni tuzish. Subpudrat shartnomalarni tuzish bajaruvchi ushbu shartnoma bo‘yicha o‘ziga
yuklatilgan javobgarlikdan ozod qilmaydi.

2.2.2. Buyurmachining aybi tufayli to‘lovlar kechiktirilgan bo‘lsa va loyihalash uchun manbali materiallar
taqdim etilmagan bo‘lsa mutaxassislarning mavjud ish yukini hisobga olgan xolda loyihaviy qarorlarni
bosqichma-bosqich berish jadvalini ko‘rib chiqish, ishchi loyihani ishlab chigishning yangi muddatini belgilash
va buyurtmachi bilan kelishib olish.

2.2.3. Shartnoma majburiyatlarini muddatidan oldin bajarish.

2.3. Buyurtmachining majburiyatlari:

2.3.1. Loyihalashtirish boshlanishidan oldin u bajaruvchi tomonidan hisoblangan yuklarni o‘z vaqtida yetkazib
berish sharti bilan loyihani tuzish uchun zarur bo‘lgan dastlabki ma’lumotlarni beradi.

2.3.2. Ishchi loyihani bajaruvchidan olingan kundan boshlab 10 ish kuni ichida ishni qabul qilish va qabul qilish
dalolatnomasiga imzo chekish yoki yozma izohlar bilan qaytarib berishni ko‘rib chiqish.

2.3.3. Bajaruvchiga shartnoma ko‘zda tutilgan hajm va shartlarda ishlarni bajarshda yordam berish.

2.3.4. Bajaruvchining ishining sifatini kuzatib borish kamchiliklar to‘g‘risida oz vaqtida xabar va tuzatishni
talab qilish. ‘

2.3.5.Ishchi loyihani bajaruvchidan olingan kundan boshlab 15kundan kechiktirmay davlat ekspertizasiga
topshirish va ekspert xulosasini olish. Buyurtmachining aybi bilan davlat ekspertizasi uchun taqdim etilmagan
ishchi loyixasi bajaruvchiga tugatish sertifikati imzolangandan keyin 3 oy o‘tkach yakuniy to‘lovni talab qilish
Xuqugqini beradi.

2.3.6. Maxalliy ekspert xulosalarini ishchi loyihaning sharxlari bilan berganda u davlat ekspertizasi sharxlarini
tuzatish uchun ishchi loyihani bajaruvchiga yuboradi.

2.3.7. Bajaruvchining tuzatilgan va tuzatilgan ishchi loyihani olgandan so‘ng uni yakuniy ekspert xulosasi uchun
davlat ekspertizasiga topshirish.

2.3.8. Buyurtmachi Bajaruvchining yozma so‘rov olgan kundan boshlab 5 ish kuni ichida yozma javob yuborish.
2.3.9. Olingan ishchi loyihadan shartnomada ko‘zda tutilgan magsadlarda foydalanish.

2.4.1. Bajaruvchi, loyihalangan ob’yektda xaftasiga 3 marotaba mualliflik nazorati olib boradi.

2.4.2. Bajaruvchi, shartnoma rasmiylashtirilgan kundan boshlab kun muddatda loyiha-smeta hujjatlarini
ishlab chiqadi va davlar ekspertizasidan o’tkazib, ishlab chigilgan loyiha-smeta hujjatlaridan buyurtmachiga
3 nusxada taqdim qiladi.

3 MODDA

Shartnomaning qiymati va ishlarni moliyalashtirish shartlari.

3.1. Mazkur shartnoma bo‘yicha “Loyihachi” tomonidan bajariladigan ishlar, Etender.uzex.uz partalidagi elektron
e'londagi tanlov natijasida aniglangan va xarid komissiyasining (2022 iima « 12 » noyabrdagi xarid
komissiyasining 55597-sonli bayonnomasiga asosan tanlov loti N2_182386) bilan tasdiglangan loyiha oldi va
loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash ishlarining qiymati, mualliflik nazorati bilan birga smeta bo‘yicha 1 605 000
(Bir million olti yuz besh ming_) so‘mni QQS bilan birga tashkil etadi va __ 15 - kun muddatda LSX.ni
tayyorlab buyurtmachiga topshiradi.

3.2. Buyurtmachi loyiha-qidiruv ishlari uchun shartnomaning umumiy qiymatining 30 foizi miqdorida avans
to‘lash majburiyatini oladi, ushbu ob’yekt bo‘yicha shartnoma G‘aznachilik boshqarmasidan o‘tkazilgandan
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keyin, amalda bajarilgan loyihalash ishlari uchun qolgan summa bajarilgan ishlar dalolatnomalariga muvofiq
to‘lanadi. Yakuniy to‘lov davlat ekspertizasining ijobiy xulosasini olgandan keyin amalga oshriladi.
3.3. Shartnoma bo‘yicha ish qiymati quyidagi hollarda o‘zgartirish mumkin:

- Loyiha-smeta hujjatlari yoki unga kiritilgan o‘zgartirishlar belgilangan tartibda qayta tasdiglanganda;

- buyurtmachining tashabbusi bilan ish to*xtatilganda;

- shartnoma tomonlarning kelishuviga binoan.

4-MODDA

Ishlarni topshirish va qabul gilish tartibi.
4.1. Ishchi loyihaning ishlab chiqilgan bo‘limlarini qabul gilish va baholash loyihalash topshirig‘i talablariga va
jadval shartlariga muvofiq amalga oshiriladi.
4.2. Ish to‘liq hajmda tugagandan so‘ng, “Bajaruvchi” “Buyurtmachi”ga barcha schyot-fakturalar va bajarilgan
ishlar dalolatnomalari ko‘rsatilgan holda uch nusxada (shu jumladan: chop etilgan, elektron variantda) ishchi
loyihaning to‘plamini yuboradi.
4.3. Ishchi loyihani qabul qilish to‘g‘risidagi dalolatnoma olingan kundan boshlab 10 ish kuni ichida amaldagi
narxlarda smeta bilan to‘liq hajmda
- loyihani loyiha bo‘limida gabul qiladi;
-taqdim etilgan ishlarni bajarish dalolatnomaga imzo qo‘yadi;
-ushbu shartnoma shartlariga muvofiq to‘laydi;
-Bajaruvchi bajarilgan ishning dalolatnomasini yoki sabablarini ko‘rsatgan holda ishni qabul gilishdan bosh
tortish to‘g‘risida yuboradi.
4.4. Bajarilishi zarur bo‘lganligi sababli bajarilgan ishlarni qabul qilish asosli ravishda rad etilgan taqdirda,
“Buyurtmachi” kelishilgan vaqt ichida ikki tomonlama dalolatnoma tuzadi, unda zarur yaxshilanishlarning asosli
ro‘yxati va ularni bajarish muddatlari ko*rsatilgan va tasdiglash uchun “Bajaruvchi”ga yuboriladi.
4.5. Agar ishchi loyihani ishlab chiqish jarayonida sabliy natija paydo bo‘lishining muqarrarligi va kelgusida
loyihalash jarayonining maqsadga muvofiq emasligi aniglansa, tomonlar 3 ish kuni ichida uning to‘xtabib turishi
to‘g‘risida xabardor gilishlari va 5 ish kuni ichida ishchi ishchi loyihasini ishlab chiqishni davom ettirishning
magsadga muvofiq yoki yo‘nalishlarini ko‘rib chiqishlari shart.

5 MODDA
Tomonlarning javobgarligi.

5.1. Ushbu shartnoma bo‘yicha majburiyatlarni bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslik uchun, bajruvchi va
buyurtmachi, boshqa holatlar uchun yetkazilgan zararni qoplamaslik holatlaridan tashqari, barcha holatlarda,
O‘zbekiston Respublikasining 1998 yil 29 avgustdagi 670-1-sonli qonunga muvofiq javobgar bo‘ladilar.
“Tadbirkorlik sub’yektlari faoliyatining shartnomaviy huquqiy asoslari to‘g‘risida” va amaldagi qonun
hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa me’yoriy hujjatlar.

5.2. Loyiha-smeta hujjatlarini o‘z vaqtida tayyorlash uchun bajaruvchi buyurmachiga kechiktirilgan har bir kun
uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,2% miqdorida Jarima to‘laydi, ammo jarimaning umumiy
miqdori bajarilmagan ish qiymatining 50 foizidan oshmaslik kerak.

5.3. Hisob-faktura va sertifikatlar bo‘yicha loyihalash ishlarining 100% tayyorligi va yetkazib berilganligi vaqtida
to‘lanmagan taqdirda. “Buyurtmachi” kechiktirilgan har bir kun uchun bajarilgan ishlar qiymatining 0,4%
miqdorida jarima to‘laydi, ammo kechiktirilgan to‘lov miqdorining 50%dan oshmaydi.

5.4. Ushbu shartnomaning 3-bo‘lim 3-bandida nazarda tutilgan shartnomaning umumiy miqdori, ob’yekt bo‘yicha
manzilli dastur tasdiglangandan so‘ng shatnomaga ko‘shimcha kelishuv asosida o‘zgartiriladi.

5.6. Mazkur shartnoma bo‘yicha barcha to‘lovlar byudjetdan tegishli magqsadlar uchun mablag‘lar ajratilgandan
so‘ng moliyalashtiriladi va “Buyurtmachi” byudjetdan mablag‘larning oz vaqtida ajratilmasligi bilan bog‘liq
kechigish uchun javobgar hisoblanmaydi.

5.7. Agar bajarilgan ishda (bosqichlarda) nugsonlar aniqlansa, bajaruvchi ularni bepul bartarf etishga majburdir.
Agar bajarilgan ishlar yoki ko‘rsatilgan xizmatlar loyihalash topshirig‘i, texnik shartlar bo‘yicha standartlarga
Javob bermasa, buyurtmachi ishlari, xizmatlarni qabul gilishdan va to‘lashdan bosh tortishga va bajaruvchidan
ish, xizmatlar narxining 25 foizgacha jarima undirishga haqqi yo‘q ((sifati yo‘qolgan jismoniy hajmlar), ishlar va
hk), agar ish, xizmatlar allaqachon to‘langan bo‘lsa, belgilangan tartibda to‘langan summalarning qaytarilishini
talab qilish, ishlar, sifatsiz xizmatlar uchun jarima bajaruvchining roziligisiz undirib olinadi. Jarimani hisobdan
chigarish uchun to‘lov so‘rovi bank muassalariga ish va xizmatlarning sifatsizligi to‘g‘risida dalolatnoma
tuzilgandan keyin 10 kundan kechiktirmay taqdim etiladi. Agar o‘n kunlik muddatni buzgan holda jarimani
hisobdan chiqarish uchun to‘lov so‘rovi yuborilgan bo‘lsa, jarima belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

5.8. Shartnoma manfaatdor tomon tomonidan shartnomaga muvofiq mulkiy va nomulkiy xususiyatga ega bo‘lgan
barcha masalalar hal etilgandan keyingina tugatilishi mumkin, bu haqda boshqa tomonni bir oylik yozma ravishda
ogohlantiradi.

3.9. Ushbu kelishuv bilan bog’liq barcha kelishmovchiliklar, muzokaralar yoli bilan hal etiladi. Agar kelishuvga
erishilmasa, nizolar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sudi tomonidan hal etiladi.



5.10. Agarda, bajaruvchi (loyihachi) tomonidan ishlab chigilgan loyiha-smeta hujjatlaridagi ish turlari va xajml,
o’rtasidagi aniqlangan tafovut bo’yicha vujudga kelgan moliyaviy zararlar, bajaruvchi (loyihachi) tomonida.
to’liq qoplab beriladi.

6 MODDA
Shartnoma muddati.
6.1. Ushbu shartnoma tomonlar imzolagan vaqtdan boshlab va g‘aznchilik bo‘limida ro‘yxatdan o‘tkazilgandan
keyin kuchga kiradi. Shartnoma bitta moliyaviy yil uchun, ya’ni 2022 yil 31 dekbrgacha amal qiladi.
6.2. Shartnomaning amal qilish muddati uning bajarilishi uchun taraflarni Jjavobgarlikdan ozod qilmaydi.
6.3. Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo‘Igan ikki nusxada tuzilgan bo‘lib, ulardan biri buyurtmachida
qoladi, biri bajaruvchiga beriladi va g*aznchilikdan belgilangan tartibda ro‘yxatdan o‘tkaziladi.

7 MODDA
Qo‘shimcha shartlar.
7.1. Tomonlar o‘zaro bitim asosida bekor qilishga haglidirlar.
7.2. Qayta ro‘yxatdan o‘tkazish, qayta tashkil etish yoki buyurtmachi yoki bajaruvchining maqomida boshqa
o‘zgarishlar yuzaga kelgan taqdirda, ushbu shartnoma bo‘yicha majburiyatlar ushbu qayta ro‘yxatdan o‘tkazish,
qayta tashkil etish natijasida hosil bo‘Igan yuridik shaxsga o‘tkazadi.

8 MODDA
Fors-major holatlari.
8.1. Tomonlar ushbu shartnomada qabul gqilingan majburyatlarni qisman yoki to‘liq bajarmaganligi uchun
javobgarlikdan ozod gilinishi mumkin, agar bu fors-major holatlari (tabbiy hodisalar,yong‘in,toshqin, zilzila,
tabbiy ofat, falokat, portlashlar va boshqa fors major holatlari) bo‘lsa, ushbu holatlar shartnoma bajarilishiga
bevosita ta’sir ko‘rsatadi.
9 MODDA
Tomonlarning yuridik manzillari va rekvizitlari.
9.1. Yuridik manzil yoki xizmat ko‘rsatuvchi bank o‘zgargan taqdirda, tomonlar uch kun ichida bir-birlarini
yozma ravishda xabardor qilishlari shart,

Bajaruvchi:

Nomi: «Samarqand yo’l loyihalash» MChJ

Manzil: Samarqand shahar Narpayskaya 22

h/r: 20208000600308585001

Bank nomi: NBVEDRU Registon fil

MFO: 01112 '

STIR: 201329144

OKED: 71120

QQS to’lovchi
D

Ten 66-234

Nomi: Moliya vazirligi Gaznachiligi, Samargand
viloyat g‘aznachilik boshkarmasi
X/R: 23402000300100001010

Bank nomi: Markaziy bank XKKM Toshkent " -

shaxar boshqarmasi

Manzil: Sam shaxar Kuksaroy maydoni Nel
Stir (INN): 201 122 919

MFO: 00 014

OKONX: 97 160

Tel: 233-68-53, 231-11-52

Buyurtmachi:
Nomi: Samarqand viloyat hokimligi
Injiniring kompaniyasi.
Manzili: Samarqand sh. Ko’ksaroy maydoni 2 uy
Bank nomi: Markaziy bank Toshkent shaxar
Bosh boshkarmasi XKKM
Sh/R:

MFO: 00014
STIR: 201212655




