

ШАРТНОМА ШАКЛИ
ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 33/22

«16» 11 2022 йил

Термиз шаҳри.

«Proekt Pro» МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А. Дониёров, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Денов тумани "Буюк келажак" МФЙ кўчаларига еритиш чироклари урнатиш учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва мултиплик назорати ишларини бажариш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Умумий нархи
1	Денов тумани "Буюк келажак" МФЙ кўчаларига еритиш чироклари урнатиш учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва мултиплик назорати ишларини бажариш	Дона	1	12 100 000	12 100 000
	Жами				12 100 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 **Шартнома умумий нархи 12 100 000 ҚҚС билан (Ўн икки миллион юз минг) сўмни ташкил қилади.**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сўнг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни

бошлайди;

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш қиритишга йўл қўйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибда, агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора

яъни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкый наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатлатга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Қушимчалар

9.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

9.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

9.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

10. Форс- мажор

10.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимираш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

11.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

12. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Proekt Pro»МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз ш.

Тел+998-99-730-76-56

ХП 2020 8000 8009 4551 5001

ИНН: 305874490 ОКОНХ

МФО: 01001

АГБ «Хамкорбанк» Термиз филиали

ОQS рақами: 322010183883

_____ А.Дониёров
(имзо)

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В.

ИНН:200474347 ОКОНХ:97400

ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН:

201122919Б/К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ

х/р: 23402000300100001010

_____ А.Арамов
(имзо)

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« ____ » _____ 2022 йил

/ А.Музафаров

ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№ 33/22-сонли

Лойihalаш ташкилоти: «Proekt Pro» МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи
1	ЛСХ ва маллифлик назорати	хизмат	1	9 910 000
2	Экспертиза учун	хизмат	1	690 000
3	Топосъёмка	хизмат	1	1 500 000
	Жами			12 100 000

Агарда кейинчалик руйхатга лойиха қидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойihalаш жамияти томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 12 100 000 (Ун икки миллион юз минг) сумни ташкил этади.

«Proekt Pro» МЧЖ директори:



А. Дониёров

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛҚИ бўлим бошли:



М. Менглиев

БАЁННОМАСИ

Денов тумани "Буюк келажак" МФЙ кучаларига еритиш чироклари урнатиш учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва мултиплик назорати ишларини бажариш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан «Ягона буюртмачи хизмати» ИК директори А.Арамов ва «Бажарувчи» томонидан «Proekt Pro» директори А. Дониёров томонлар ўртасида лойиха-смета хужжатларни ишлаб чиқариш нархини **12 100 000 (Ун икки миллион юз минг)** сум миқдориди келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос бўла олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи, сум
1	2	3	4
1	Денов тумани "Буюк келажак" МФЙ кучаларига еритиш чироклари урнатиш учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва мултиплик назорати ишларини бажариш	20 кун давомида	12 100 000
	Жами:		12 100 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

«Proekt Pro» МЧЖ директори:



А. Дониёров

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛҚИ бўлим бошли:



М.Менглиев

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 181924 на приобретение Денов тумани "Буюк келажак" МФЙ кўчаларини кўчаларига ёритиш чироқлари ўрнатиш лойиҳа-кидирув ишларини бажариш

Способ проведения электронный

Дата 11.11.2022

Время рассмотрения 11.11.2022 20:24

Закупочная комиссия Сурхондаре вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташқил этиш ва хўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.11.2022 года № лота 181924.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Денов тумани "Буюк келажак" МФЙ кучаларини кучаларига еритиш

	чироклари урнатиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	12 190 000.00
Стартовая сумма	12 190 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТ ЛОЙИНА	20	Маълумот учун	10	Экспертная		
ООО ПРОЕКТ ПРО	20	19	15	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика ҳисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТ ЛОЙИНА	20	Маълумот учун	20	Экспертная		
ООО ПРОЕКТ ПРО	20	18	20	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойиҳалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТ ЛОҲНА	20	Маълумот учун	20	Экспертная		
ООО ПРОЕКТ ПРО	20	19	20	Экспертная		

Критерий №4 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТ ЛОҲНА	20	Маълумот учун	15	Экспертная		
ООО ПРОЕКТ ПРО	20	19	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО ПРОЕКТ ПРО	12 190 000.00	12 100 000.00 UZS	12 100 000.00	00.00	12 100 000.00	11.11.2022 09:40:14	20
ООО ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТ ЛОҲНА	12 190 000.00	12 170 000.00 UZS	12 170 000.00	00.00	12 170 000.00	10.11.2022 16:34:26	19.88496

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ПРОЕКТ ПРО	75	20	95
ООО ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТ ЛОҲНА	65	19.88496	84.88496

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 181924 от 11.11.2022 года на приобретение Денов тумани "Буюк келажак" МФЙ кўчаларини кўчаларига ёритиш чироқлари ўрнатиш лойиха-кидирув ишларини бажариш определила победителем:

ООО ПРОЕКТ ПРО
305874490

и резервный исполнитель: ООО ILMIY TADQIQOT LOYIHA (307821531)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Т/р	Объектлар номи ва мақсади	Қурилиш ва бошланғич фаёдалиниги топириши йили	Лойиҳа қурагани	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. йилдан йилга ўтувчи объектнинг моликлари ш қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар даражаси				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертга ҳуқуқли рақам ва сарфаси	Теңер (таълим)лар натижасига бўйича байновча рақам ва сарфаси	Қурилиш гуҳрат ташқилог номи	
							Жами капитал қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жисос	бу жумладан		Муздаги қувиат					Асосий фонд суммаси
										Буюртмачи бошқа харажатлари	Жами						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	
6	Мақтабгача таълим ташкилоти						1 710,000	1 657,220		52,780							
1	Денов тумани "Лўлон" МФЙдаги 3-сонли болалар боғчасини таъмирлаш	2022 й	объект				250,000	242,750		7,250						Таилов	
2	Қизилқум тумани "Мустанқиллик" маҳалласидаги маъмул 14-сонли Седович панели Давлат мақтабгача таълим ташкилотига ҳужалик биноларини қуриш	2022 й	объект				500,000	486,990		13,010						Таилов	
3	Термиз шаҳар "А.Жомий" МФЙдаги 5-сонли мақтабгача таълим ташкилотига болалар ўйингоҳи қуриб бериш	2022 й	объект				100,000	96,786		3,214						Таилов	
4	Узун тумани "Ўрмончи" МФЙ ҳудудидан 65 ўринли Болалар боғчаси барпо этиш қуриш	2022 й	объект				700,000	676,433		23,567						Таилов	
5	Шурчи тумани "Наврўз" МФЙдаги 18-сонли ДМТТнинг янгиланган тизимини таъмирлаш	2022 й	объект				120,000	116,041		3,959						Таилов	
6	Шурчи тумани "Бобур" МФЙдаги 47-сонли мақтабгача таълим ташкилотини юқори кучлилик электр энергия таъминоти билан таъмирлаш	2022 й	объект				40,000	38,220		1,780						Таилов	
2	Спорт объектлари						750,000	725,691		24,309						Таилов	
1	Жарқўрғон тумани "Бобур" МФЙ Марказ кўчасида жойлашган спорт майдонини таъмирлаш	2022 й	объект				600,000	580,967		19,033						Таилов	
2	Термиз шаҳар "Фарход" МФЙ ҳудудидан И.Сино кўчасида спорт майдончаси қуриш	2022 й	объект				150,000	144,724		5,276						Таилов	
21	Маҳалла идоралари						9 250,000	8 944,528		305,472						Таилов	
1	Ангор тумани "Хомкон" маҳалла идораси 1975-йилда қурилган бўлиб хозирги кунда яроқсиз ҳолатга келиб қолганини себоби бинони янгидан замонавий қуриш	2022 й	объект				800,000	774,009		25,991						Таилов	
2	Денов тумани "С.Оллоёр" МФЙ биноси ва маҳалла гузарни қуриш	2022 й	объект				700,000	677,233		22,767						Таилов	

№	Тўр	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланishi ва фойдаланишда тошириши йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдаги йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишда тоширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдаги ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳуқуқсиз рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи	
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилой	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муздай/қувват					Асосий фонд суммаси
											Жами	жумладан, савлаш харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18		Сарбосие тумани "Шахриобод" МФЙ бйноси қуриши ва яхшилаш	2022 й	объект			400,000	386,014		13,986								Танлов
19		Сарбосие тумани "Дийдор" МФЙ бйноси таъмир талаб бўлганлиги сабабли таъмирлаш	2022 й	объект			200,000	193,862		6,138								Танлов
20		Шербод тумани "Дўстлик" маҳалла фуқаролар йиғини учун марказида фойдалан олиб бораётганлиги сабабли янги бйно қуриши	2022 й	объект			550,000	531,328		18,672								Танлов
21		Шўрчи тумани "Шалдирак" МФЙнинг маъмурий бйносини қайта қуриши	2022 й	объект			800,000	774,009		25,991								Танлов
5		Бошқа объектлар					1 280,000	1 236,583		43,417								
1		Ангор тумани "Улутбек" МФЙ, А.Навоий, Нодира кўчасида 2 км пиёдалар йўлакчаси қуриши ва тунги ериткичлар ўрнатилиши	2022 й	объект			220,000	212,317		7,683								Танлов
2		Денов тумани "Буёқ келажак" МФЙ, "Тошкент" кўчасида жойлашган 82-миқтабга борниш йўлида пиёдалар йўлаги қуриши	2022 й	объект			150,000	144,724		5,276								Танлов
3		Денов тумани "Буёқ келажак" МФЙ кўчаларига еритиш чироклари ўрнатилиши	2022 й	объект			400,000	386,914		13,086								Танлов
4		Сарбосие тумани "С.Шерозий" МФЙда жойлашган 1-сонли мактабда пиёдалар йўлакчаси мавжуд эмас 1,5 км янги пиёдалар йўлаги барпо этиши	2022 й	объект			350,000	338,276		11,724								Танлов
5		Шўрчи тумани "Қонобод" маҳалласидан М 41 йўли ёнидаги 1,3 км пиёдалар йўлакчаларини янгиладан қуриши	2022 й	объект			160,000	154,352		5,648								Танлов



“КИРИТИЛДИ”
 Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
 “Ягона бунёдчи хизмати”
 инжиниринг қўшмағачи директори
 А.Карамов
 2022 й.



“ҚЕЛИШИЛДИ”
 Сурхондарё вилоят иқтисодий
 тараққиёт ва камбағалликни қисқарттириш
 бош бошқармаси бошқарма ўринбасари
 А.Урозов
 2022 й.



“ҚЕЛИШИЛДИ”
 Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси
 бошлиғи
 Ж.Нормўминов
 2022 й.