

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 96/2022

«16» 11 2022 йил

Термиз шаҳри.

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар «Vino Inshoot Memor Loyiha» МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А.Адинаев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Олтинсой тумани Эқраз МФЙда маҳалла фуқаролар йиғини маъмурий биноси қуриш лойиҳа-кидирув ишларини бажариш учун лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб бериш, бирламчи хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш, иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	КҚС 15%	Умумий нархи
1	Олтинсой тумани Эқраз МФЙда маҳалла фуқаролар йиғини маъмурий биноси қуриш лойиҳа-кидирув ишларини бажариш учун лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб бериш, бирламчи хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	Дона	1	20 869 565,22	3 130 434,78	24 000 000
	Жами	-	-	20 869 565,22	3 130 434,78	24 000 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚС билан 24 000 000 (Йигирма турт миллион) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунда “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий сўммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий сўммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига

утказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган хисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан «Иш бажарувчи» муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган сўммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

• Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сўмманинг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий сўммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий сўммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йўл қўйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон

келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибда, агарда мурасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкрий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухри ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимириш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022-йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»


«Bino Inshoot Me'mor Loyiha» МЧЖ
Манзил: Термиз ш Тараққиёт к 40 уй
Тел 99 420-00-16
Х/р: 2020 8000 5008 8826 7001
ИНН: 305579153 МФО: 00446
Банк: "Туронбанк" АТ Бош офиси

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона
буюртмачи хизмати" ИК
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5
Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 30/02/88022401701402018027
ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400
ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги
ИНН: 201122919Б\к: 00014
Тошкент шаҳар Марказий банки ҲҚКМ
х/р: 23402000300100001010


А. Адинаев
(имзо)


А. Арамов
(имсо)

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« ___ » _____ 20 _____ йил / _____ А.Музафаров

КИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИ га
№96/2022-сонли

Лойihalаш ташкилоти: «Bino Inshoot Me'mor Loyiha» МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	2	3	4	5
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	хизмат	1	17 560 000 сўм
2	Топосъёмка ишлари учун	хизмат	1	1 500 000 сўм
3	Ишлаб чиқилган лойиха-смета ҳужжатларини экспертиза қуригидан утказиш харажатлари	хизмат	1	690 000 сўм
4	Мухандислик геология ишлари	хизмат	1	1 000 000 сўм
5	АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизаси	хизмат	1	1 750 000 сўм
6	Техник курик ишлари	хизмат	1	250 000 сўм
7	Архитектура режалаштириш топшириги (АПЗ)	хизмат	1	1 250 000 сўм
	Жами			24 000 000 сўм

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойihalаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ККС билан 24 000 000 (Йигирма тўрт миллион) сўмни ташкил этади.

«Bino Inshoot Memor Loyiha» МЧЖ раҳбари:



А.Адинаев

“Ягона буюртмачи хизмати”
ИК ЛКИ бўлим бошлиғи :



М.Менглиев

БАЁННОМАСИ

Олтинсой тумани Экраз МФЙда махалла фуқаролар йиғини маъмурий биноси куриш лойиха-кидирув ишларини бажариш учун лойиха-смета хужжатларини ишлаб бериш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан **«Ягона буюртмачи хизмати» ИК** лойиха кидирув булими бошлиғи **М.Менглиев** ва «Бажарувчи» томонидан **«Vino Inshoot Memor Loyiha» МЧЖ** раҳбари **А.Адинаев** томонлар ўртасида лойиха-смета хужжатларни ишлаб чиқариш нархини **24 000 000 (Йигирма тўрт миллион) сўм** миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб килиш ва туловни амалга ошириш учун асос була олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№ р.т.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи,сўм
1	2	3	4
1	Олтинсой тумани Экраз МФЙда махалла фуқаролар йиғини маъмурий биноси куриш лойиха-кидирув ишларини бажариш учун лойиха-смета хужжатларини ишлаб бериш,бирламчи хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	30	24 000 000
	Жами:		24 000 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.


Бажарувчи ташкилотнинг

раҳбари: А.Адинаев



Буюртмачи ташкилотнинг

ЛКИББ: М.Менглиев.



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 181783 на приобретение Олтинсой тумани Экраз МФЙда махалла фуқаролар йиғини маъмурий биноси қуриш лойиҳа-кидирув ишларини бажариш

Способ проведения электронный

Дата 12.11.2022

Время рассмотрения 12.11.2022 09:22

Закупочная комиссия Сурхондаре вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташқил этиш ва ҳўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.11.2022 года № лота 181783.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Олтинсой тумани Экраз МФЙда махалла фуқаролар йиғини

	маъмурий биноси қуриш лойиҳа-қидирув ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	24 200 000.00
Стартовая сумма	24 200 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	20	Экспертная		
Уйжойсаноатсувқурилиш ЛХК	20	1	7	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	20	Экспертная		
Уйжойсаноатсувқурилиш ЛХК	20	1	20	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида

кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	20	Экспертная		
Уйжойсаноатсувкурилиш ЛХК	20	1	20	Экспертная		

Критерий №4 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	15	Экспертная		
Уйжойсаноатсувкурилиш ЛХК	20	1	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	24 200 000.00	24 000 000.00 UZS	24 000 000.00	00.00	24 000 000.00	09.11.2022 15:59:29	20
Уйжойсаноатсувкурилиш ЛХК	24 200 000.00	24 200 000.00 UZS	24 200 000.00	00.00	24 200 000.00	10.11.2022 19:32:52	19.83471

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	75	20	95
Уйжойсаноатсувкурилиш ЛХК	67	19.83471	86.83471

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 181783 от 12.11.2022 года на приобретение Олтинсой тумани Экраз МФЙда махалла фуқаролар йиғини маъмурий биноси қуриш лойиха-кидирув ишларини бажариш определила победителем:

BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO
305579153

и резервный исполнитель: Уйжойсаноатсвқурилиш ЛХК (200474924)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Т/р	Объектлар номи ва мақсади	Қурилиш ва бошланғич фаёаланишга топширилган йили	Лойиҳа қураётган	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бурғутмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, бошқа харажатлари	01.01.22 й. йилдан йилга ўтувчи объектнинг моликлари ш қолдиқ жумладан, бурғутмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар димити						01.01.23 й. йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бурғутмачи бошқа харажатлари	Экспертга ҳуқуқли рақам ва саноати	Теңдер (таъло)лар натижасига бўйича байнома рақами ва саноати	Қурилиш гуҳрат ташхилот номи	
							Жами капитал қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жисос	ш жумладан		Муҳлат/ қураёт					Асосий фонд суммаси
										Бурғутмачи бошқа харажатлари	Жами						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	
6	Мақтабгача таълим ташкилоти						1 710,000	1 657,220		52,780							
1	Денов тумани "Лўлон" МФЙдаги 3-сонли болалар боғчасини таъмирлаш	2022 й	объект				250,000	242,750		7,250						Таълов	
2	Қизилқум тумани "Мустанқилик" маҳалласидаги маъжид 14-сонли Седович панели Давлат мақтабгача таълим ташкилотига ҳужалик биноларини қуриш	2022 й	объект				500,000	486,990		13,010						Таълов	
3	Термиз шаҳар "А.Жомий" МФЙдаги 5-сонли мақтабгача таълим ташкилотига болалар ўйингоҳи қуриб бериш	2022 й	объект				100,000	96,786		3,214						Таълов	
4	Узун тумани "Ўрмончи" МФЙ ҳудудидан 65 ўринли Болалар боғчаси барпо этиш қуриш	2022 й	объект				700,000	676,433		23,567						Таълов	
5	Шурчи тумани "Наврўз" МФЙдаги 18-сонли ДМТТнинг янгиланган тизимини таъмирлаш	2022 й	объект				120,000	116,041		3,959						Таълов	
6	Шурчи тумани "Бобур" МФЙдаги 47-сонли мақтабгача таълим ташкилотини юқори кучланиш электр энергия таъминоти билан таъмирлаш	2022 й	объект				40,000	38,220		1,780						Таълов	
2	Спорт объектлари						750,000	725,691		24,309						Таълов	
1	Жарқурғон тумани "Бобур" МФЙ Марказ кўчасида жойлашган спорт майдонини таъмирлаш	2022 й	объект				600,000	580,967		19,033						Таълов	
2	Термиз шаҳар "Фарход" МФЙ ҳудудидан И.Сино кўчасида спорт майдончаси қуриш	2022 й	объект				150,000	144,724		5,276						Таълов	
21	Маҳалла идоралари						9 250,000	8 944,528		305,472						Таълов	
1	Ангор тумани "Хомкон" маҳалла идораси 1975-йилда қурилган бўлиб хозирги кунда яроқсиз ҳолатга келиб қолганини себоби бинони янгидан замонавий қуриш	2022 й	объект				800,000	774,009		25,991						Таълов	
2	Денов тумани "С.Оллоғер" МФЙ биноси ва маҳалла гузарни қуриш	2022 й	объект				700,000	677,233		22,767						Таълов	

№	Тўр	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланishi ва фойдаланишда тошириши йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект кодлик киймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдаги йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдониш жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишда тоширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдаги ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳуқуқсиз рақами ва санаси	Тендер (таллов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари	Мулдат/ қувват	Асосий фонд суммаси				
								шў жумладан									
								Жами	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари							
18		Сарбоснэ тумани "Шахриобод" МФЙ бйноси қуриши ва жиҳозлаш	2022 й	объект				400,000	386,014			13	14	16	17	18	Танлов
19		Сарбоснэ тумани "Дийдор" МФЙ бйноси таъмир талаб бўлганлиги сабабли янги бйно қуриши	2022 й	объект				200,000	193,862								Танлов
20		Шербод тумани "Дўстлик" маҳалла фуқаролар йиғини ўқув марказида фаолият олиб бораётганлиги сабабли янги бйно қуриши	2022 й	объект				550,000	531,328								Танлов
21		Шўрчи тумани "Шалдирок" МФЙнинг маъмурий бйносини қайта қуриши	2022 й	объект				800,000	774,009								Танлов
5		Бошқа объектлар						1 280,000	1 236,583								
1		Ангор тумани "Улутбек" МФЙ, А.Навоий, Нодира кўчасида 2 км пйёдалар йўлакчаси қуриши ва туяги ериткичлар ўрнатилиши	2022 й	объект				220,000	212,317								Танлов
2		Денов тумани "Буюк келажак" МФЙ, "Тошкент" кўчасида жойлашган 82-миқтабга борниш йўлида пйёдалар йўлаги қуриши	2022 й	объект				150,000	144,724								Танлов
3		Денов тумани "Буюк келажак" МФЙ кўчаларига еритиш чироклари ўрнатилиши	2022 й	объект				400,000	386,914								Танлов
4		Сарбоснэ тумани "С.Шерозий" МФЙда жойлашган 1-сонли мактабда пйёдалар йўлакчаси мавжуд эмас 1,5 км янги пйёдалар йўлаги барпо этиши	2022 й	объект				350,000	338,276								Танлов
5		Шўрчи тумани "Қонобод" маҳалласидан М 41 йўли ёнидаги 1,3 км пйёдалар йўлакчаларини янгиладан қуриши	2022 й	объект				160,000	154,352								Танлов



"КИРИТИЛДИ"
 Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
 "Ягона бунёдчи хизмати"
 инжиниринг қўшмағачи директори

 А.А. Карамов
 2022 й.



"КИРИТИЛДИ"
 Сурхондарё вилоят иқтисодий
 тараксий ва камбағалликни қисқартирish
 бош бошқармаси бўлими ўринбосари

 А.А. Урозов
 2022 й.



"КИРИТИЛДИ"
 Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси
 бошлиғи

 Ж.Нормўминов
 2022 й.