
Loyiha oldi va loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash чсhчп

12 l l1-2 -sonli SHARTNOMA
Samarqand shahri. к 16 > поуаЬr 2022yi|.

Samarqand viloyati hoКmligi Injiniring kompaniyasi (Keyingi о'riпlаrdа KBuyurtmachi> deb
yuritiladi) direktori A.Ilmuratov bir tomondan, <<1VIOYOROIJI\NAHR ARCH DESIGN) MCHJ (keyingi
o'rinlarda "Bajaruvchi" deb yuritiladi) Bosh direktori B.S,Bahronov ikkinchi tomondan, O'zbekiston
Respublikasi qonunlariga asosan quyidagi shartnomani fuzdilar:

1. Shartnoma mavzusi ча tuzilishi.

1.1. Buyurtmachi ko'rsatma beradi va "Bajaruvchi" Samarqand viloyati, Samarqand shahri Тчrоп MFYda
Ьоlаlаr sport maydonchasi tashНl etish ob'yekti uchun loyiha oldi va loyiha-smeta hujjatlarini (ART,
ekologiya, topo-xarita, geoligaya, binoni texnik xolatni o'rganish va ishchi loyiha) ni amalga oshirish ishlarini
o'z zimmasiga oladi: "Коrхопаlаr va bino va inshootlarning kapital qurilishi uchun loyiha hujjatlarini tuzish,
ishlab chiqish, tasdiqlash tartibi" (SНNQ)1.0З.01-08 yil va boshqa meyoriy hujjatlar bilan tartibga solinadi.
I.2. O'z majburiyatlarini bajarishda tomonlar O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining З7-Ьо'limi,
O'zbekiston Respublikasining "Tadbirkorlik subekllari faoliyatining huquqiy asoslari to'g'risida"gi qonuni va
l998 yil 29 iyundagi 261-sonli qarorini qo'llaydilar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil
29 apreldagi PQ_847-son <Loyiha-tadqiqot tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari
to'g'risidugi qаrоri hamda 2019 yil 27 fevraldagi F-5445-son <2019 yilda vazirliklar, davlat qo'mitalari va
boshqa davlat boshqaruvi оrgапlаri faoliyati samaradorligini hamda maqsadli vazifalarga erishishlarini
baholashning asosiy mezonlari to'g'risidogi farmoyishiga asosan "Ob'yektlami shartnomaviy joriy narxlarda
qurish bo'yicha loyiha_qidiruv ishlari harajatlari Иrtibi to'g'risidagi" nizom O'zbekiston Respublikasi Adliya
vazirligi tomonidan 2019 yil9 sentyabrda 3l80 raqami bilan ro'yxatga olingan va ushbu shartnoma, bajaruvchi
ushbu ishlarni, amaldagi qurilish kodekslariga va qurilish ishlariga va qurilish ishlari uchun loyiha hujjatlarini
tuzish, kelishish va tasdiqlash иrtibga soluvchi O'zbekiston Respublikasining boshqa qonun hujjatlariga muvofiq
bajaradi va tugatadi.
1.3. Ushbu shartnomaning ajralmas qismi quyidagilardan iborat:

- Loyiha-qidiruv ishlari smetasi;
- Loyiha ishlarining taqvim jadvali;

1.4. Belgilangan tartibda tasdiqlangan loyiha topshirig'i ishchi loyihani ishlab chiqish uchun asosdir.
1.5. Alohida bosqichlarni loyihalash ishlarining nomi va muddati ishchi loyihani berish uchun taqvim jadvali
bilan belgilanadi.
1.6. Sharfiroma Ьеruчсhi tomonlardan biri tomonidan ishlab chiqilgan va shartnoma loyihasi imzolagan taraf
boshqa tomonga yuboriladi. Shartnoma loyihasini kontengentga уuЬоrish shartnoma fuzish taklifidir.
1.7. Agar kelishuv loyihasi bo'yicha kelishmovchiliklar mavjud bo'lsa, tomonlar 10 kчп ichida ulаrпi hal qilish
choralarini ko'radilar.
1.8. Ushbu shartnomaga kiritilgan o'zgartirishlar va qo'shimchalar shartnomaning ajralmas qismi bo'lgan
qo'shimcha bitimda batafsil bayon etilgan.
1.9. Ushbu shartnomaning shartlari ikkala tomon uchun ham majburiydir va ularning roziligi bilan o'zgartilishi
mumkin.

2. Tomonlarning maj buriyatlari.

2. l . Bajaruvchining maj buriyatlari:
2.|,l, Tasdiqlangan loyiha topshirig'iga, buyurtmachining qurilish поrmаlаri va qoidalari va ushbu
shartnomaning shartlarida belgilangan tartibda taqdim etilgan dastlabki qarorlarni Ьеrish uchun taqvim
jadvaliga muvofiq ishlarni bajarish.
2.1.2. Shаrrпоmа imzolangandan va qurilish поrmаlаri va qoidalari, shuningdek ushbu shartnoma shartlari bilan
belgilangan topshiriq чсhчп dastlabki materiallarni olgandan keyin ishchi loyihani ishlab chiqadi,
2.1.3. Вuуurtmа berilgandan keyin 5 kun ichida buyurtmachiga texnik shartlarni olish uchun ma'lumotlarni
taqdim etish kеrаk.
2.1.4 Вuучrtmасhi yozma ravishda taqdim etilgan iltimosiga binoan loyiha hujjatlarini ishlab chiqishni to'xtatib
turadi ча davom ettiradi.
2,1.5, Loyihaviy-smeta hujjatlarni Ьаrсhа manfaatdor tashkilotlar bilan (Arxitektura Bosh boshqarmasi, DSENM,
gaz, elektr va boshqalar), shu qatorda davlat nazorati organlari bilan qo'shimcha talablar taqdim etilgandan so'ng
muvofiqlashtiriladi.
2.1.6, Ishchi loyihani ishlab chiqishda buyurtmachining davlat nazoratio vakolatli orgnalarining muloxazalarini
inobatga olish va ishchi loyihani ishlab chiqishda o'z vaqtida kerakli o'zgartirishlarni kiritish.
2,|.7, Bajaruvchining aybi tufayli ishchi loyihasini ishlab chiqishda хаtоlаr ча noto'g'ri hisob-kitoblar
aniqlangan taqdirda loyihalash hujjatlaridagi kamchiliklarni o'zmablag'lari xisobidan bajardi.
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2.1.8. Belgilangan vaqtda ushbu shartnomaning kаlепdаr jadvaliga binoan buyurtmachiga ekspertiza xulosasi
uсhuп loyiha-smeta hujjatlarini Иqdim etish.
2.1,9. Ishlab chiqilayotgan loyiha bo'yicha sharxlar bilan mahalliy ekspert xulosalarini berishda, bajaruvchi
tegishli tuzatishlar ча tuzatishlar kiritadi (shаrхlаrпi Ьеkоr qiladi) va yakuniy davlat ekspert xulosasi olish uchun
loyiha-smeta xujj atlarini qayta taqdim eti sh.
2.1.10. Buyurtmachi davlat nazorati оrgапlаri tomonidan amalga oshirilgan Ьаrсhа tuzatishlar ча tuzatishlar va
ishchi loyihaning materiallarga davlat ekspertizasi o'tkazilgandan so'ng bajaruvchi tugallangan loyiha-smeta
hujjatlarini 3 nusxada (elektron versiyasini) buyurtmachiga belgilangan tartibda taqdim etadi.
2.|.l|. Bajaruvchi "Bu5rurtmachidan" yozma so'rov olgan kundan boshlab 5 ish kuni ichida yozma javob

1,uborish.
2,1.|2. QMQ 1.0З.07.96 ga muvofiq (dala nazorati kalendar jadvaliga Ьiпоап) ob'yektda dala nazorati bilan
ta'minlash.
2.1.1З. Buyurtmachining birinchi so'roviga binoan tegishli mutaxasislarni ob'yektga yuborish va ish paytida
loyiha topshirig'i ishlarida y\zaga kelgan muаmmоlаrпi hal qilish.
2.|,l4. Bajaruvchi shartnoma bo'yicha bajarilgan ishlarni buyurtmachining roziligisiz uchinchi shaxslarga
topshrishga xaqli emas.
2.2. Bajaruvchi quyidagi huquqlarga ega:

2.2.1. Buyurtmachining oldindan yozma roziligisiz ishlarning Ьir qismini (loyihalashtirish va ilmiy-tadqiqot
ishlarining maxsus turlаri loyhalarni amalga oshirishda turli xil maslahat yordami va boshqalar) bajarish uchun
xo'jaliklararo subpudratlarni tuzish. Subpudrat shartnomalarni tuzish bajaruvchi ushbu shartnoma bo'yicha o'ziga
yuklatilgan javobgarlikdan ozod qilmaydi.
2.2.2. Buyrmachining aybi tufayli to'lovlar kechiktirilgan bo'lsa va loyihalash uchun manbali materiallar
taqdim etilmagan bo'lsa mutaxassislarning mavjud ish yukini hisobga olgan xolda loyihaviy qаrоrlаrпi
bosqichma-bosqich berish jadvalini ko'rib chiqish, ishchi loyihani ishlab chiqishning yangi muddatini belgilash
va buyurtmachi bilan kelishib olish.
2.2.3. Shartnoma majburiyatlarini muddatidan oldin bajarish.
2.3. Buyurtmachining majburiyatlari:
2.3.1. Loyihalashtirish boshlanishidan oldin u bajaruvchi tomonidan hisoblangan yuklarni o'z vaqtida yetkazib
berish sharti bilan loyihani tuzish uchun zаrur bo'lgan dastlabki ma'lumotlarni beradi.
2.З.2. Ishchi loyihani bajaruvchidan olingan kundan boshlab 10 ish kuni ichida ishni qabul qilish va qabul qilish
dalolatnomasiga imzo chekish yoki yozma izohlar bilan qaytarib berishni ko'rib chiqish.
2.3.З, Bajaruvchiga shartnoma ko'zda tutilgan hajm va shartlarda ishlarni bajarshda уоrdаm berish.
2.З.4. Bajaruvchining ishining sifatini kuzatib borish kamchiliklar to'g'risida o'z vaqtida хаЬаr va tuzatishni
talab qilish.
2.3.5.Ishchi loyihani bajaruvchidan olingan kundan boshlab l5kundan kechiktirmay davlat ekspertizasiga
topshirish va ekspert xulosasini olish. Buyurtmachining aybi bilan davlat ekspertizasi uchun taqdim etilmagan
ishchi loyixasi bajaruvchiga tugatish sertifikati imzolangandan keyin 3 оу o'tkach yakuniy to'lovni talab qilish
xuquqini beradi.
2.3.6. Maxalliy ekspert xulosalarini ishchi loyihaning shаrхlаri bilan berganda u davlat ekspertizasi shaгxlarini
tuzatish чсhuп ishchi loyihani bajaruvchiga yuboradi.
2.3.7. Bajaruvchining tuzatilgan va fuzatilgan ishchi loyihani olgandan so'ng uni yakuniy ekspert xulosasi uсhuп
davlat ekspertizasiga topshirish.
2.3.8. Вuуurtmасhi Bajaruvchining yozma sо'rоч olgan kundan boshlab 5 ish kuni ichida yozma javob yuborish.
2.3.9. Olingan ishchi loyihadan shartnomada ko'zda tutilgan maqsadlarda foydalanish.
2,4. Bajaruvchi tuzilgan shartnomaga asosan, loyihaning tuzatilgan va tuzatilgan ishchi loyihani olgandan
so'ng uni yakuniy ekspert xulosasi uchun davlat ekspertizasiga topshirish.

3 Shartnomaning qiymati va ishlarni moliyalashtirish shartlari.

3.1. Mazkur shartnoma bo'yicha "Loyihachi" tomonidan bajariladigan ishlar, Etender.uzex.uz partalidagi elektron

e'londagi tanlov natijasida aniqlangan va xarid komissiyasining (180706 -sonli tanlov loti bolyicha xarid
komissiyasining bayonnomasi) bilan tasdiqlangan loyiha oldi va loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash ishlarining
qiymati, mualliflik nazorati bilan birga smeta bo'yicha 13 000 000 (о'п uch million) so'mni QQS siz tashkil
etadi.

3.2. Buyurtmachi loyiha-qidiruv ishlari uchun shartnomaning umumiy qiymatining 30 foizi miqdorida ачапs2022
yil manzilli dastur tasdiqlanganidan so'ng, to'lash majburiyatini oladi, чshЬч ob'yekt bo'yicha shartnoma
G'aznachilik boshqaгmasidan o'tkazilgandan va byudjetdan mablag' kelib tushgandan keyin, amalda bajarilgan
loyihalash ishlari uchun qolgan summа bajarilgan ishlar dalolatnomalariga muvofiq to'lanadi. Byudjetdml
mablag' ajratish, yakuniy to'lov davlat ekspertizasining ijobiy xulosasini olgandan keyin am alga oshriladi.
3.3. Shartnoma bo'yicha ish qiymati quyidagi hollarda o'zgartirish mumkin:

- Loyiha-smeta hujjatlari yoki unga kiritilgan o'zgartirishlar belgilangan tartibda qayta tasdiqlanganda;



- buyurtmachining tashabbusi bilan ish to'xtatilganda;
- shartnoma tomonlarning kelishuviga binomr.

4- Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi.

4.1. Ishchi loyihaning ishlab chiqilgan bo'limlarini qabul qilish ча baholash Ioyihalash topshirig'i talablariga va
jadval shartlariga muvofiq amalga oshiriladi.
4.2. Ish to'liq hajmda tugagandan so'ng, "Bajaruvchi" "Bu;rurtmachi"ga Ьаrсhа schyot-fakturalar va bajarilgan
ishlar dalolatnomalari ko'rsatilgan holda uсh nusxada (shu jumladan: chop etilgan, elektron variantda) ishchi
loyihaning to' plamini учЬоrаdi.
4.3. Ishchi loyihani qabul qilish to'g'risidagi dalolatnoma olingan kundan boshlab 10 ish kuni ichida amaldagi
паrхlаrdа smeta bilan to'liq hajmda
- loyihani loyiha bo'limida qabul qiladi;
-taqdim etilgan ishlarni bajarish dalolatnomaga imzo qo'yadi;
-ushbu shartnoma shartlariga muvofi q to' laydi;
_Bajaruvchi bajarilgan ishning dalolatnomasini yoki sabablarini ko'rsatgan holda ishni qabul qilishdan bosh
tortish to' g'risida yuboradi.
4,4. Bajarilishi zаrur bo'lganligi sababli bajarilgan ishlarni qabul qilish asosli ravishda rаd etilgan taqdirda,
"Buyurtmachi" kelishilgan vaqt ichida ikki tomonlama dalolatnoma tuzadi, unda zаrчr yaxshilanishlarning asosli
ro'yxati va ularni bajarish muddatlari ko'rsatilgan va Иsdiqlash uchun "Bajaruvchi"ga yuboriladi.
4.5. Agar ishchi loyihani ishlab chiqish jarayonida sabliy natija paydo bo'lishining muqarrarligi va kelgusida
loyihalash jarayonining maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tоmопlаr 3 ish kuni ichida uning to'xtabib turishi
to'g'risida хаЬаrdоr qilishlari va 5 ish kuni ichida ishchi ishchi loyihasini ishlab chiqishni davom ettirishning
maqsadga muvofiq yoki yo'nalishlarini ko'rib chiqishlari shart.

5 Тоmопlаrпiпg javobgarligi.

5.1. Ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslik uchun, bajruvchi va
buyurtmachi, boshqa holatlar uchun yetkazilgan zarami qoplamaslik holatlaridan tashqari, Ьаrсhа holatlarda,
O'zbekiston Respublikasining 1998 yi| 29 avgustdagi 670-1-sonli qопuпgа muvofiq javobgar bo'ladilar.
"Tadbirkorlik sub'yektlari faoliyatining shartnomaviy huquqiy asoslari to'g'risida" ча amaldagi qonun

hujj atlarida nazarda tuti lgan boshqa mе' yoriy hujj atlar.
5.2. Loyiha-smeta hujjatlarini o'z vaqtida tayyorlash uсhчп bajaruvchi buyurmachiga kechiktirilgan har Ьir kun
uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,5% miqdorida jarima to'laydi, аmmо jarimaning umumiy
miqdori bajarilmagan ish qiymatining 50 foizidan oshmaslik kerak.
5.3. Hisob-faktura ча sertifikatlar bo'yicha loyihalash ishlarining 100% tayyorligi va yetkazib berilganligi vaqtida
to'lanmagan taqdirda. "Bu5rurtmachi" kechiktirilgan hаr bir kun uchun bajarilgan ishlar qiymatining 0,4%
miqdorida jarima to'laydi, alnmo kechiktirilgan to'lov miqdorining 50%dan oshmaydi.
5.4. Ushbu shartnomaning 3-bo'lim 3-bandida nazardatutilgan shartnomaning umumiy miqdori, ob'yekt bo'yicha
manzilli dastur tasdiqlangandan so'ng shatnomaga ko'shimcha kelishuv asosida o'zgartiriladi.
5.6. Mazkur shartnoma bo'yicha Ьаrсhа to'lovlar byudjetdan tegishli maqsadlar uchun mablag'lar ajratilgandan
so'ng moliyalashtiriladi va "Buyurtmachi" byudjetdan mablag'larning o'z vaqtida ajratilmasligi bilan bog'liq
kechiqish uchun j avobgar hisoblanmaydi.
5.7. Аgаr bajarilgan ishda (bosqichlarda) nuqsonlar aniqlansa, bajaruvchi ularni bepul Ьаrtаrf etishga majburdir.
Аgаr bajarilgan ishlar yoki ko'rsatilgan xizmatlar loyihalash topshirig'i, texnik shartlar bo'yicha standartlarga
javob bermasa, buyurtmachi ishlari, xizmatlarni qabul qilishdan va to'lashdan bosh tortishga va Ьаjаrччсhidап
ish, xizmatlar narxining 25 foizgacha jarima undirishga haqqi yo'q ((sifati yo'qolgan jismoniy hаjmlаr), ishlar va
hk), agar ish, xizmatlar allaqachon to'langan bo'lsa, belgilangan tartibda to'langan summalarning qaytarilishini
talab qilish, ishlar, sifatsiz xizmatlar uсhчп jarima bajaruvchining roziligisiz undirib olinadi. Jarimani hisobdan
chiqarish uchun to'lov sо'rочi bank muassalariga ish va xizmatlarning sifatsizligi to'g'risida dalolatnoma
tuzilgandan keyin 10 kundan kechiktirmay taqdim etiladi. Agar o'n kunlik muddatni buzgan holda jarimani
hisobdan chiqarish чсhчп to'lov so'rovi yuborilgan bo'lsa, jarima belgilangan tartibda amalga oshiriladi.
5.8. Shartnoma manfaatdor tomon tomonidan shartnomaga muvofiq mulkiy va nomulkiy xususiyatga ega bo'lgan
Ьаrсhа masalalar hal etilgandan keyingina tugatilishi mumkin, bu haqda boshqa tomonni Ьir oylik yozma ravishda
ogohlantiradi.
5.9. Ushbu kelishuv bilan bog'liq Ьаrсhа kelishmovchiliklar, muzokaralar yo'li bilan hal etiladi. Аgаr kelishuvga
erishilmasa, nizolar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sudi tomonidan hal etiladi.
5.10. Agarda, bajaruvchi (loyihachi) tomonidan ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlaridagi ish turlari va xajmlari
o'rtasidagi aniqlangan tafovut bo'yicha vujudga kelgan moliyaviy zarar|ar, bajaruvchi (loyihachi) tomonidan
qoplab beriladi.



5.11. Bajaruvchi, tanlov bayonnomasiga asosan loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun berilgan taklif
kunidan kechiktirilgan hаr bir kun uchun 2Yо miqdorida buyurtmachiga jarima to'laydi, аmmо jarimaning
umumiy miqdori shartnoma qiymatining 50%dan oshmasligi kerak.

б shartnoma muddati.

6.1. Ushbu shartnoma tomonlar imzolagan vaqtdan boshlab va g'aznchilik bo'limida ro'yxatdan o'tkazilgandan
keyin kuchga kiradi. Shartnoma bitta moliyaviy yil чсhuп, уа'пi 2022 yil З l dekbrgacha amal qiladi.
6.2. Shartnomaning amal qilish muddati uning bajarilishi uсhuп tаrаflаrпi javobgarlikdan ozod qilmaydi.
б.3. Ushbu shartnoma Ьir xil yuridik kuchga ega bo'lgan ikki nusxada tuzilgan bo'lib, ulardan biri buyurtmachida
qoladi, biri bajaruvchiga beriladi va g'aznchilikdan belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkaziladi.

7 Qo'shimcha shartlar.

7.1. Tomonlar o'zaro bitim asosida Ьеkоr qilishga haqlidirlar.
1.2. Qayta ro'yxatdan o'tkazish, qayta tashkil etish yoki buyurtmachi yoki bajaruvchining maqomida boshqa
o'zgarishlar yuzaga kelgan taqdirda, ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar ushbu qayta ro'yxatdan o'tkazish,
qayta tashkil etish natijasida hosil bo'lgan yuridik shaxsga o'tkazadi.

8 Fоrs-mаjоr holatlari.

8.1. Тоmопlаr ushbu shartnomada qabul qilingan majburyatlarni qisman yoki to'liq bajarmaganligi uchun
javobgarlikdan ozod qilinishi mumkin, agar bu fors-major holatlari (tabbiy hodisalar,yong'in,toshqin, zi|zil'a,
tabbiy ofat, falokat, porllashlar va boshqa fors mаjоr holatlari) bo'lsa, ushbu holatlar shartnoma bajarilishiga
bevosita ta'sir ko'rsatadi.

9 Tomonlarning yuridik manzillari va relcvizitlari.
Tomonlarning yuridik manzillari va rekvizitlari.

9.1. Yuridik manzil yoki xizmat ko'rsafuvchi bank o'zgargan taqdirda, tоmопlаr uch kun ichida bir-birlarini
yozma ravishda хаЬаrdоr qilishlari shart.

Bajaruvchi:
Nomi: "MOVOROLJNNAHR ARCH DESIGN"
McHJ
Manzil: Samarqand sh. Shota Rustaveli ko'chasi
З4В uy 52 xonadon
h/r: 2020 8000 0050 797з 7001'
Bank поmi: АТВ "TRAST BANK" Sam.sh,
МFо:01097
STIR: з06 4з8 098
OKED:66000

39з 97 00

В.S.Ваhrопоч

vмirligi Gaznachiligi, Samarqand
viloyat g' aznachilik boshkarmasi
ХIR.з 2З402000300l 0000 l010
Bank поmi: Markaziy bank ХККМ Toshkent
shахаr boshqarmasi
Manzil: Sam shахаг Kuksaroy maydoni Nэl
Stir (INN): 20| l229|9
МFо: 00 014
OKONX:97 160
Tel: 23З-68-5з, 2з1-1 1-52

Вчучrtmасhi:
Nomi: Samarqand viloyat hokimligi
Inj iniring kompaniyasi.
Manzili: Samarqmrd sh. Ко'ksаrоу maydoni 2 uy
Bank nomi: Markaziy bank Toshkent shахаr
Bosh boshkarmasi хккм
ýhiR:
МFо:00014
STIR:201212655
IFUT:70220
Telz 66,2З1-10-9з 5-4,7-97
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Direktor

Yчrist

А.Ilmчrаtоч

Nomi:
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