



17.11.2022 даги

Туроб хусусий савдо фирмаси ва Дехконобод туман тиббиёт бирлашмаси (Центр) ўртасида 31500000,00 сўм  
умумий суммага тузилган 779-4-57-ТВ/2022 - сонли шартномага

**ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ\***

Боб 054  
Шахсий газна ҳисобварақ 400322860102127073101054003

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			сўмда Жами
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь	31 500 000,00			31 500 000,00
Декабрь				
<b>Жами йил бўйича</b>	<b>31 500 000,00</b>			<b>31 500 000,00</b>

Жами 31500000,00 сўм

Ўттиз бир миллион беш юз минг сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юкоридаги кўрсатилган суммадан 9450000,00 сўм ёки 30,00%\*\*\* шартноманинг умумий суммасидан  
30 % 2022 йил ноябрь ойида тўланиши лозим.

(\* ) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада  
тақдим этилади;

(\*\* ) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(\*\*\*) — Юкоридаги кўрсатилган суммадан ойига \_\_\_\_\_% жорий ойнинг \_\_\_\_\_ санасигача хар ойда олдиндан тўланиши  
лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар  
кўрсатиш, алоқа хизматлари ва конун ҳужжатларида назарда тутилган хар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар)  
етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).



Буюртмачи раҳбари

Буюртмачи бош бухгалтери

Ғазначилик бўлинмасининг  
ходими қабул қилди

(имзо)

Амиров Шавкат Йулдашович  
Ф.И.Ш.

(имзо)

Адилов Хайдар Саламович  
Ф.И.Ш.

Буюртмачи ходими  
қабул қилди

(имзо)

(имзо)

«17» XI 2022 й.

«17» XI 2022 й.

«ТАСДИКЛАЙМАН»



Дехқонобод туман тиббиёт бирлашмаси  
бошлиғи

Ш.Й.Амиров

16.11. 2022 йил

Дехқонобод тумани

Дехқонобод туман тиббиёт бирлашмасига қарашли “Ойбек” врачлик пункти ва кўп тармоқли марказий поликлиникада жорий таъмирлаш ишлари учун танлов асосида шартнома тузиб, хизмат кўрсатишни ташкил қилиш комиссиясининг

**ТАНЛОВ КОНКУРС БАЁНИ:**

Комиссия раиси ТТБ бошлиғи:

Ш. Амиров

АЪЗОЛАРИ:

1. М. Қурбонов
2. С. Бобоқулов
3. Х.Адилов
4. Ш. Холтўраев

ТТБ бошлиқ муовини  
Хўжалик ишлари бўйича муовин  
хисобчи  
қурилиш бўйича мутахассис

**Кун тартибида қуриладиган масала:**

Тиббиёт бирлашмасига қарашли “Ойбек” врачлик пункти ва кўп тармоқли марказий поликлиникада жорий таъмирлаш ишларини бажарадиган корхона билан шартнома қилиш ва шартномани тасдиқлаш тўғрисида.

Комиссия танлов конкурсга қатнашган вакилларнинг таклифларини кўриб чиқиб, тиббиёт бирлашмасига қарашли “Ойбек” врачлик пункти ва кўп тармоқли марказий поликлиникада жорий таъмирлаш бўйича 2 та хусусий корхона қатнашаётганлигини эълон қилди. Улар қуйидагича:

“Туроб” хусусий корхонаси

“Карвон Хаус” кичик корхонаси

Танлов конкурс бўйича 2022 йил 12 ноябрь кунда лот №176937 сонли протокол эълон қуйилгандан кейин 2 та ташкилот ўзини таклифлари билан қатнашди ва энг юқори балл «Туроб» хусусий корхонаси олди ва 2 кун муҳокамада қуйилди ҳамда бошқа эътирозлар булмагандан кейин «Туроб» хусусий фирмаси билан шартнома тузилди.

**ТАНЛОВ КОНКУРС КОМИССИЯСИ ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

1. «Туроб» хусусий фирмаси қолиб деб топилсин.
2. «Туроб» хусусий фирмаси томонидан кўрсатиладиган жорий таъмирлаш ишлари учун шартнома тузиб, ишларнинг сифатли бажарилишини таъминлаш хўжалик мудирини С.Бобоқуловга топширилсин.
3. Ушбу баённома қарорини бажарилишини назорат қилиш бош хисобчи Х. Адилов зиммасига юклатилсин.

Комиссия раиси:

Ш.Амиров

АЪЗОЛАРИ:

М. Қурбонов  
С. Бобоқулов  
Х.Адилов.  
Ш. Холтўраев

## PUDRAT SHARTNOMASI

Keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladigan Dehqonobod tuman tibbiyot birlashmasi nomidan nizom asosida ish yurituvchi rahbari Sh. Amirov, bir tomondan va keyingi o'rinlarda "Pudratchi" deb yuritiladigan "Turob" xususiy korxonasi nomidan nizom asosida ish yurituvchi rahbari F. Xolbo'tayev ikkinchi tomondan mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar.

### I. Shartnoma predmeti

1. Pudratchi mazkur shartnoma shartlariga muvofiq shartnoma bo'yicha Dehqonobod tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli ko'p tarmoqli markaziy poliklinikada joriy ta'mirlash ishlarini smeta hujjatlarida ko'zda tutilgan holda bajarish majburiyatini oladi. Buyurtmachi esa Pudratchiga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

### II. Shartnoma bo'yicha ishlar qiymati.

2. Mazkur shartnoma bo'yicha pudratchi tomonidan bajarilgan tender natijasida aniqlangan va tender komissiyasining 12.11.2022 yildagi №176937-qarori bilan tasdiqlangan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarini o'z ichiga olgan holda joriy narxlarda QQS bilan 31 500 000 (o'ttiz bir million besh yuz ming) so'mni tashkil etadi.

3. Qurilishning shartnomaviy narxlarini o'zgartirish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

4. Tegishli asoslar mavjud bo'lganda o'zgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

### III. Pudratchining majburiyatlari.

5. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi mazkur shartnomaning 1-bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun:

- barcha ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda inshoot narxidagi ishlarni eng kamida 50% ni o'zining kuchlari bilan bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish;

- taylov natijasi bo'yicha ishlar boshlangan kundan e'tiboran ob'ektni 30 kunda topshirish;

- qurilish maydoniga zarur qurilish materiallar, buyumlar, konstruktiviyalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikalarini yetkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish omborga joylash va saqlash;

- qurilish maydoni hududida vaqtinchalik inshootlar qurish;

- buyurtmachini Pudrat shartnomalari tuzilishi davomida yordamchi pudratchilar bilan shartnomalar tuzilishi, shartnoma mazmuni, yordamchi pudratchining nomi va manzili to'g'risida 3 ish kuni mobaynida xabardor qilish;

- yordamchi pudratchi bilan tuzilgan shartnomalar qiymati o'zgarmasdan tuzilishi belgilab qo'yilsin.

- qurilish tavakkalchiligini sug'urta qilish.

6. Mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektni foydalanishga qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomaga imzo chekilgandan boshlab bir oy muddatda qurilish maydonini o'ziga tegishli qurilish mashinalari, asbob-uskunalari, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlari, konstruktsiyalar hamda vaqtinchalik binolardan bo'shatish;

qurilish maydonini qo'riqlanishini ta'minlash;

qurilish jarayonida jalb qilingan ishchi xodimlarni belgilangan tartibda rasmiylashtirib, ijtimoiy himoyasi va texnik xafsizligini ta'minlash majburiyatini oladi.

7. Pudratchi ob'ekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnoma bo'yicha mulk huquqini o'zida saqlab qoladi. Ob'ektning Buyurtmachiga topshirilgunga qadar, ob'ektning tasodifiy yo'q qilinishi va shikastlanishi xavfi Pudratchining zimmasida bo'ladi.

8. Pudratchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarning zarur tarzda bajarilishi hamda ob'ektning foydalanishga topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javob beradi.

#### **IV. Buyurtmachining majburiyatlari**

9. Mazkur shartnomani bajarish uchun buyurtmachi:

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda mazkur shartnomaga muvofiq ishlarni bajarish uchun yaroqli bo'lgan qurilish maydonini, ob'ekt qurilishi va qurilish tugallanguncha bo'lgan davrda dalolatnoma bo'yicha Pudratchiga berish;

- ishlar bajarilishi ustidan doimiy qurilishda texnik nazorat va mazkur shartnomaga muvofiq Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funktsiyalarga rioya etilishini nazorat qilish;

- Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta'minlash;

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab, bir oy davomida pudratchiga pudrat ishlarini qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro hujjatlari ro'yxatini taqdim etish;

- mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini oladi;

Buyurtmachi mazkur shartnoma bo'yicha uz zimmasiga qabul qilgan majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab 30 kun mobaynida bajarmagan taqdirda, Pudratchi bu haqda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan holda, shartnomaga o'zgartirishlar kiritish yoki shartnomani bir tomonlama tartibda bekor qilish huquqiga egadir. Bundan Buyurtmachi pudratehi tomonidan bajarilgan ishlar uchun haq to'lashdan ozod qilinmaydi.

#### **V. To'lovlar va xisob-kitoblar**

11. Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo'yicha ishlar umumiy joriy qiymatining 30 foizi miqdorida avans o'tkazadi, bu 9 450 000 (to'qqiz million to'rt yuz ellik ming) so'mni tashkil etadi.

12. Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga avans berish va joriy moliyalashtirish uchun moliyalashtirish va ishlarni bajarish jadvallari asos hisoblanadi

13. Joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlar sifati tekshirilgandan keyin, berilgan avansni hisobga olgan holda, ishlarni balshrish va moliyalashtirish jadvallariga muvofiq

ob'ektning umumiy shartnomaviy joriy qiymatining 95 foizigacha doirasida amalga oshiriladi.

14. Ob'ektning shartnomaviy joriy qiymatining kolgan 5 foizi uchun Buyurtmachi va Pudratchi urtasidagi uzil-kesil xisob-kitob qurilish tugallangandan keyin va ob'ekt qabul komissiyasi tomonidan belgilangan tartibda qabul qilingandan keyin mazkur shartnomada belgilangan kafolatli muddat tamom bo'lgandan keyin - ishlar qiymatining 5 foizigacha miqdorida, biroq moliya yili tugamasdan amalga oshiriladi.

#### **VI. Ishlarni bajarish**

15. Pudratchi mazkur shartnomaga ilova qilinadigan moliyalashtirish jadvaliga muvofiq, birinchi avans to'lovi tushgan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi.

16. Buyurtmachi qurilish maydonida o'z vakilini - Texnik nazoratchi tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob uskunalar shartnoma shartlariga va ish hujjatlariga muvofiqdiginini tekshiradi.

17. Texnik nazoratchi ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davr mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to'siqsiz tanishish huquqiga egadir.

18. Pudratchi Texnik nazoratchi ishlash uchun joy bilan ta'minlaydi. Texnik nazoratchi Pudratchi tomonidan o'tkaziladigan qurilish maydonida ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo bo'luvchi masalalarni hal qilish bo'yicha choralarni ko'radi.

19. Pudratchi ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning 71-bandida ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan ob'ektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

20. Qurilish maydonida umumiy Tartibni ta'minlash Pudratchining vazifasi xisoblanadi.

21. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma bilan bir vaqtda Pudratchiga ortiqcha tuproq va qurilish axlatini joylashtirish va yetishmayotgan tuproqni qazib olish uchun joy ajratish to'g'risidagi hujjatlarni beradi,

22. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab 3 kun muddatda qurilish maydonini belgilash bo'yicha ishlarni bajarish va ob'ektni bog'lash (privyazka) uchun Pudratchiga geodeziya nuqtalari, ularning koordinatlari va balandlik belgilarini taqdim etadi.

23. Pudratchi geodeziya nuqtalariga, liniyalarni va darajalarga nisbatan ob'ektni to'g'ri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek balandlik belgilari o'lchamlari bo'lishi va ularning muvofiqligi to'g'ri joylashganligi uchun javob beradi.

Agar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan va geodeziya ishlarida xatolar aniqlansa Pudratchi Buyurtmachi bilan kelishgan holda tegishli tuzatishlarni o'z xisobidan kiritadi.

24. Pudratchi geodeziya ishlarida o'rnatiladigan koordinatlar va balandliklar, geodeziya belgilarning joylashi sxemalarini va jadvallarni saqlaydi, ishlarni bajarish davrida va ular tugallangandan keyin ularni dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachiga beradi.

25. Qurilish maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vaqtincha ulashni va ulash nuqtalarida yangidan qurilgan kommunikatsiyalarni ulashni Pudratchi amalga oshiradi.

26. Pudratchi uzi tomonidan qurilishda qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruktsiyalar va kommunikatsiya tizimlari sifati loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan spetsifikatsiyalarga davlat standartlariga, texnik shartlarga muvofiq bo'lishini hamda ularning sifatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlariga, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega bo'lishini kafolatlaydi,

27. Alohida berkitilgan konstruktsiyalar va berkitilgan ishlar tayyor bulishiga qarab ularni qabul qilishni boshlashdan 2 kun oldin Pudratchi Buyurtmachini va boshqa tegishli tashkilotlarni yozma ravishda xabardor qiladi.

28. Qabul qilinadigan konstruktsiyalar va ishlarning tayyorligi Buyurtmachi va Pudratchi tomonidan ma'sul konstruktsiyalarni oraliq qabul qilish dalolatnomalari hamda ularning qurilish soxasida nazorat inspeksiyasi bilan kelishgan shartlarida berkitiladigan ishlar tekshiruvi dalolatnomalari bilan tasdiqlanadi.

29. Pudratchi Buyurtmachining ishlarni bajarish daftariga yozuv kiritilgan holda keyingi ishlarni bajarishga kirishadi.

30. Agar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdig'isiz bajarilgan bo'lsa yoki u bu hakda xabardor qilinmagan bo'lsa, yoki kechikib xabardor qilingan bo'lsa, u holda uning talabi bo'yicha Pudratchi Buyurtmachining ko'rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini o'z hisobidan ochishga, so'ngra esa uni tiklashga majburdir.

Pudratchi Buyurtmachining manfaatlarga jiddiy ta'sir qilmaydigan ish hujjatlaridan mayda chetga chiqishlarni Buyurtmachining roziligisiz amalga oshirsa, u agar bularning qurilish sifatiga ta'sir etmaganligini isoblatlasa javobgar hisoblanmaydi.

31. Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) uning yordamchi pudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlansa u holda Pudratchi o'z kuchlari bilan va qurilish qiymatini ko'paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta'minlash uchun kelshilgan muddatda qayta bajarishga majburdir, ushbu shartnoma 30 bandining ikkinchi xat boshida ko'rsatilgan hollar bundan mustasno.

Agar Pudratchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatda tuzata olmasa, Pudratchi ularni tuzatishning kechikishi oqibatida yetkazilgan zararlarni Buyurtmachiga to'laydi.

32. Pudratchi qurilish maydonini va unga tutash hududlarni, shu jumladan yo'l uchastkalari va yo'laklarini tozalaydi va ozoda saqlaydi, qurilish davrida maydonda qurilish axlatini Buyurtmachi tomonidan ko'rsatilgan joyga chiqarib tashlaydi.

33. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallanguncha Pudratchi ishlarni bajarish dafgarini yuritadi. Daftarda butun ishlarni borishi, Buyurtmachi va Pudratchining uzaro munosaoatlarida ahamiyatga ega bo'lgan holatlar (ishlarning boshlanishi va tamom bo'lishi sanasi, materiallar, asbob-uskunalar berilishi, xizmatlar ko'rsatilishi sanasi, ishlarning qabul qilib olinishi o'tkazilgan sinovlar, materiallar uz vaqtida yetkazib berilmasiligi bilan bog'lik to'xtab qolishlar, qurilish texnikasiing ishdan chiqishi to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek qurilishni tugallashni uzil-kesil muddatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlar) aks ettiriladi.

Agar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki Pudratchining qaydalaridan qoniqmasa, u xolda ishlarni bajarish daftarida o'z fikrini bayon qiladi.

Pudratchi daftarda Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini o'z zimmasiga oladi.

## **VI. Ishlarni qo'riqlash**

34. Pudratchi ob'ektning Buyurtmachi tomonidan qabul qilib olingunga qadar chetlari to'silgan qurilish maydoni hududidagi materiallar, asbob-uskunalar qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada qo'riqlanishini ta'minlaydi.

35. Tiklangan bino va inshootlar shuningdek materiallar, asbob-uskunalar va boshqa mol- mulklar ob'ekt qabul qilib olingandan keyin saqlanishi uchun Buyurtmachi javob beradi,

## **VII. Engib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari**

36. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat xodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartiomaniig bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchuy javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtda mutanosib ravishda uzaytiriladi.

37. Agar yengib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u xolda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar qurilishini muxokama qiladilar.

38. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u xolda tomonlarning xar biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haklidir.

## **VIII. Qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish**

39. Qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo'lgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek qurilishi tugallangan ob'ektni foydalanishga qabul qilib olishning belgilangai qoidalarniga binoan amalga oshiriladi.

40. Ob'ektni foydalanishga tayyorligi to'g'risida Pudratchi yozma bildirishnomasini Buyurtmachi tomonidan olingan kundan boshlab 30 kun mobaynida qabul qilib olinadi.

41. Pudratchi qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish boshlanishidan besh kun oldin mazkur shartnomaning IV bo'limiga muvofiq Buyurtmachiga Buyurtmachi tomonidan belgilagan tarkibdagi ikki nusxa ijro hujjatlarini beradi. Pudratchi Buyurtmachiga ushbu hujjatlar to'plamini amalda bajarilgan ishlarga to'liq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

42. Qabul qilib olingan paytdan boshlab ob'ekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi.

## **IX. Kafolatlar**

43. Pudratchi:

- barcha ishlar to'liq hajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan mudtsatlarda bajarishni;
- loyiha hujjatlari hamda qurilish me'yorlari, qoidalari va texnik shartlarga muvofiq bajarilgan barcha ishlar sifatini;
- o'zi tomonidan qurilish uchun qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruktsiya va kommunikatsiya tizimlari sifatini, ularning loyiha hujjatlariga davlat standartlariga xamda texnik shartlariga muvofiqligini;

- ishlarni qabul qilish va ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf qilinishni; ob'ektdan foydalanganda muxandislik tizimlari va uskualarining foydalanish qoidalariga muvofiqligini kafolatlaydi.

44. Ob'ekt va unga kiradigan muxandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolat muddati tomonlar qurilishi tugallangan ob'ektning qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab kamida 12 oy etib belgilanadi.

45. Agar ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, uni bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirishi imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar Pudratchi tomonidan uning o'z hisobidan bartaraf etiladi.

46. Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomalarida qayd etiladi.

Agar Pudratchi bajarilgan ishlaridagi nuqsonlar, jumladan uskunalarning kamchiliklarini dalolatnomada ko'rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u holda Buyurtmachi mazkur shartnomaning V-bo'limida nazarda tutilgan kafolat summasini Pudratchidan ushlab qolish huquqiga ega.

47. Pudratchi nuqsonlar va kamchiliklar ishlar ko'rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh torgan taqdirda, ushbu masala Qashqadaryo viloyat iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

## **X. Shartnomani bekor qilish**

48. Buyurtmachi:

- shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilishning boshlanishi Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Pudratchi tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda;
- ishlarni tugallashning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga kechiktirilgan holda,
- pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda;
- pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish me'yorlari va qoidalari nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda;
- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

49. Pudratchi:

- ishlarning bajarilishi Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'yilganda;
- buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda;
- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

50. Shartnoma bekor qilinganda Buyurtmachi va Pudratchining qo'shma qaroriga ko'ra tugallanmagan qurilish ob'ekti bir oy muddatda Buyurtmachiga topshiriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga to'laydi,

51. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.



52. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

53. Shartnomaning bir tomonlama bekor qiliishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan hollar bundam mustasno.

#### **XI. Tomonlarning mulkiy javobgarligi**

54. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatini bajarmasa yoki zarur darajada bajarilmagan taqdirda aybdor tomon:

- ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni to'laydi;

- O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksida, "Xo'jalik yuriguvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.

55. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatining bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda peiyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 30 foizidai oshmasligi lozim.

56. Penya to'lashni Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod etmaydi.

57. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortilganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga o'zi tasdiqlashi rad etgan yoki bosh tortgan summaning 0,2 foizi miqdorida jarima to'laydi.

58. Pudratchi ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda peiyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 30 foizidan oshmasligi lozim.

59. Buyurtmachi tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun Pudratchi buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan xar bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 0,1 foiz miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 30 foizidai oshmasligi kerak.

60. Penya to'lash Pudratchini ishlarini bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlari qoplashdan ozod etmaydi

61. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me'yorlari va qoidalariga, ishchi hujjatlariga muvofiq bo'lmasa u holda Buyurtmachi qurilish sohasida nazorat inspeksiya sining xulosasi asosnda ob'ektni qabul qilish va uning uchun haq to'lashdan bosh tortish, shuningdek Pudratchidan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 0,5 foizi miqdorida undirish huquqiga ega.

62. Shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon tarafidan ko'lingan xarajatlarda,

mol- mulkning yo'qotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi.

63. Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod etmaydi.

- qonun hujjatlariga muvofiq boshtsa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

64. Shartnoma bekor qilinganda Buyurtmachi va Pudratchining qo'shma qaroriga ko'ra tugallanmagan qurilish ob'ektnii bir oy muddatda Buyurtmachiga topshiriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga to'laydi.

65. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

66. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

67. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi, hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan dollar bundam mustasno.

## **XII. Nizolarni xal ztish tartibi**

68. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo bo'ladigan nizoli masalalarni tomonlar xal etolmasa ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Qashqadaryo viloyat iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqiladi.

## **XIII. Alohida shartlar**

69. Mazkur shartnoma imzolanganidan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar o'rtasidagi barcha oldiigi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi.

70. Pudratchi qurilish ob'ektiga yoki uning alohida qismlariga tegishli ish hujjatlarini Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, yordamchi pudratchilardan tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish huquqiga ega bo'lmaydi.

71. Mazkur shartnomaga barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolangan bo'lsa haqiqiy hisoblanadi.

72. Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan har qanday kelishuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgarishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

73. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar yakunlanganidan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u xolda Buyurtmachi Pudratchi qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajargan ishlari uchun haq to'lashni kechiktirishga haklidir.

74. Shartnoma amal qilish muddati 2022 yil 31-dekabrga qadar .

75. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.

76. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan ikki nusxada tuziladi.

77. Mazkur shartnoma tegishli g'aznachilik bo'linmasidan ro'yxatdan o'tganidan so'ng huquqiy kuchga kiradi.

#### XIV. Tomonlarning bank rekvizitlari va yuridik manzillari

##### “Buyurtmachi”

Dehqonobod tuman tibbiyot birlashmasi  
Manzili; Qarashina qo'rg'oni Guliston 5-uy  
tel/faks 75-612-13-86 75-612-16-48  
sh\kv 400322860102127073101054003  
STIR 201582251 OKED 91511  
Uzb. Resp. Moliya Vazirligi Gaznachiligi  
Gazna X/r 23402000300100001010  
Bank nomi Toshkent shaxar Markaziy bank  
MFO 00014 OKED 86100  
Gaznachilik b'linmasi STIRi 201122919

Rahbar  Sh. Amirov




##### “Pudratchi”


“Turob” xususiy korxonasi  
Manzili; Qarashina qo'rg'oni

sh\kv 202008000300328294001  
STIR 201582694 OKED

Bank nomi Agrobak Dehqonobod filiali  
MFO 00158

Rahbar 

F. Xolbo'tayev



Hujjat **elektron raqamli imzo** orqali imzolangan.  
Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tekshirish uchun QR  
Code ni skanerlang.



Imzolovchi F.I.SH.	SHAVKAT AMIROV YULDASHOVICH
Imzolangan sana	17.11.2022 10:36
Hujjat kodi	BK5457146556
Hulosa kodi	DK8541180824

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN  
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

DK8541180824

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Dehqonobod tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli "Oybek" vrachlik punkti va oilaviy poliklinika joriy ta'miri**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: DEHQONOBOD TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASI tomonidan 17.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Dexqonobod tuman  
yuridik markazi  
bosh yuristkonsulti:**



**M.E.HAYITOV**

17.11.2022

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 176937 на приобретение Дехқонобод туман тиббиёт бирлашмасига қарашли кўп тармоқли поликлиникада жорий таъмирлаш ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 12.11.2022

Время рассмотрения 12.11.2022 15:15

Закупочная комиссия Дехқонобод туман Тиббиёт бирлашмаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	AMIROV SHAVKAT YULDASHOVICH	Бошлиқ	Дехқонобод тиббиёт бирлашмаси
Секретарь комиссии	ABDUMURODOV ALISHER XXX	Шартнома хисобчиси	Дехқонобод тиббиёт бирлашмаси
Член комиссии	BOZAROV HAKIM XUDAYBERDIYEVICH	Бошлиқ ўринбосари	Дехқонобод тиббиёт бирлашмаси
Член комиссии	BOBOQULOV SAYLOV XUDAYQULOVICH	Хўжалик ишлари бўйича бошлиқ ўринбосари	Дехқонобод тиббиёт бирлашмаси
Член комиссии	ADIROV XAYDAR SALAMOVICH	Бош хисобчи	Дехқонобод тиббиёт бирлашмаси
Член комиссии	YANGIBOYEV ABDINAKIM OCHILOVICH	Хўжалик мудири	Дехқонобод тиббиёт бирлашмаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.11.2022 года № лота 176937.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 50.00 / Весовой коэф. ценовой части: 50.00)

Мин. балл: 250

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту кабинетов, коридоров, лестничных маршей, столовой и стадиона
Подробное описание	КТМП жорий таъмир
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	32 028 511.00
Стартовая сумма	32 028 511.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Банк, солиқ қарздорлиги йўқлиги, ноинсоф етказиб берувчилар реестрида мавжуд эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотномалар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KARVON-HOUS XK	100	Файл илова қилинди	88	Экспертная		
ЧП TUROB	100	Файл илова қилинди	90	Экспертная		

Критерий №2 Қатнашувчининг низоми, гувоҳномаси, сертификат, лицензияси ва категорияси

Тип: Текстовое значение

Описание: ПДФ форматдаги юкломаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KARVON-HOUS XK	100	Файл илова қилинди	86	Экспертная		
ЧП TUROB	100	Файл илова қилинди	94	Экспертная		

Критерий №3 Бажарилган иш кафолати

Тип: Текстовое значение

Описание: Кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KARVON-HOUS XK	100	Файл илова қилинди	85	Экспертная		
ЧП TUROB	100	Файл илова қилинди	92	Экспертная		

Критерий №4 Қатнашувчи ҳақида умумий маълумотлар (ишчилари, технкаси ва х.к)

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотномалар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KARVON-HOUS XK	100	Файл илова қилинди	82	Экспертная		
ЧП TUROB	100	Файл илова қилинди	90	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЧП TUROB	32 028 511.00	31 500 000.00 UZS	31 500 000.00	00.00	31 500 000.00	11.11.2022 09:09:25	50
KARVON-HOUS XK	32 028 511.00	32 000 000.00 UZS	32 000 000.00	00.00	32 000 000.00	10.11.2022 22:34:52	49.21875

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП TUROB	45.75	50	95.75
KARVON-HOUS XK	42.625	49.21875	91.84375

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 176937 от 12.11.2022 года на приобретение Деҳқонобод туман тиббиёт бирлашмасига қарашли кўп тармоқли поликлиникада жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

ЧП TUROB  
201582694

и резервный исполнитель: KARVON-HOUS XK (309321614)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	AMIROV SHAVKAT YULDASHOVICH	Согласен	
Член комиссии	BOBOQULOV SAYLOV XUDAYQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	ADIROV XAYDAR SALAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	YANGIBOYEV ABDINAKIM OCHILOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Республика Узбекистан  
ООО  
«JM HAMKOR LOYIHASI»

**РАБОЧИЙ ПРОЕКТ**

**Объект: Текущий ремонт здание медпункт при Дехканабадского РМО в  
кишлаке Дуконхона МСГ "Ойбек" Дехканабадского района  
Кашкадарьинской области**

**КНИГА**

Ведомость потребных ресурсов.  
Локальная ресурсная ведомость.  
Сводный сметный расчет в текущих ценах.

Директор ООО  
«JM HAMKOR LOYIHASI»:



Б.Жуманазаров



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Расчет выполнен согласно «Методических рекомендаций по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах для использования их организация-ми заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списков строек», подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 261 от 11.06.03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом № 70 от 10.12.2003 г. Госархитектстроя Республики Узбекистан.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты согласно Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 2022 год (2 выпуск) и на основании биржевых цен торгов.

Стоимость Текущий ремонт здание медпункт при Дехканабадского РМО в кишлаке Дуконхона МСГ "Ойбек" Дехканабадского района Кашкадарьинской области текущих ценах определена в размере 32 733 139 сум в текущих ценах с НДС. Определенная сметная стоимость Текущий ремонт здание медпункт при Дехканабадского РМО в кишлаке Дуконхона МСГ "Ойбек" Дехканабадского района Кашкадарьинской областитекущих ценах является ориентировочной и не является основанием для финансирования.

Решение об утверждении окончательной договорной цены ремонтно-строительных работ, финансируемых за счет бюджетных средств принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление ремонтно-строительных работ.

Составил:



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

по объекту Текущий ремонт здания медпункт при Дехканабадского РМО в кишлаке Дуконхона МСГ "Ойбек" Дехканабадского района Кашкадарьинской области

№ п/п	Наименование работ	Прямые затраты										Прочие затраты от ст. пр з	Затраты на страхов объекта 0,0032	Всего стоимость в дог. Ценах без НДС сум	Всего с НДС 15%
		заяплата с уч соц страх сум	Экспл машин и механ	Стр-ые мат-лы, кон-ции	трансл. услуги мат кон-ции Сметко.05	Кабель-ные про-дукции	трансл. услуги кабельн продукции Сметко.015	Оборудо-вание	трансл. услуги оборуд. Сметко.02	Всего прямых затрат	11				
1	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	5897757	189417	15223839	761192	129257	1939	1200000	24000	22203401	4338545	84934	27850880	32028511	
	Итого	5897757	189417	15223839	761192	129257	1939	1200000	24000	22203401	4338545	84934	27850880	32028511	
	Прочие затраты заказчика 2,2%													704627	
	Всего													32733139	

Руководитель

Составил



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт здание медпункт при Дехканабадского РМО в кишлаке Дуқонхона МСГ "Ойбек"  
 Дехканабадского района Кашкадарьинской области  
 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ 986270  
 НА

ОСНОВАНИЕ:

№	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, сум	
				На ед измерения	По проектным данным	в текущем уровне	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E08-01-001-4	КЛАДКА СТЕН ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	МЗ		6,4	386902,46	2476175,75
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,26	33,664	22112,35	744390,15
1.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,12	0,768	91121	69980,93
1.3	9219	ВОДА	МЗ	0,1	0,64	1500	960,00
1.4	10956	КАМНИ БУТОВЫЕ М-600	МЗ	1,03	6,592	110000	725120,00
1.5	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	0,37	2,368	395154	935724,67
2	E11-01-002-03	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	1МЗ		24	150568,47	3613643,28
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,4	57,6	22112,35	1273671,36
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	13,2	0	(0)
2.3	1866	ГРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-Ч	0,93	22,32	1531	34171,92
2.4	9219	ВОДА	МЗ	0,05	1,2	1500	1800,00
2.5	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	1,28	30,72	75000	2304000,00
3	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА В15 ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	1МЗ		2,56	502878,75	1287369,60
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,8	4,608	22112,35	101893,71
3.2	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	М-ЧАС	0,48	1,2288	1085	1333,25
3.3	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	1,02	2,6112	453486	1184142,64
4	E11-01-025-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	100М2		0,22	6340420,78	1394892,57
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	94,8	20,856	22112,35	461175,17
4.2	9203	БРУСЧАТКА	М2	100	22	42000	924000,00
4.3	9219	ВОДА	МЗ	2,5	0,55	1500	825,00
4.4	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	0,43	0,0946	94000	8892,40
5	E15-02-016-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: ПРОСТОЕ СТЕН	100М2		0,16	2263953,73	362232,60
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	75,4	12,064	22112,35	266763,39
5.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,51	0,2416	395154	95469,21
6	E10-01-036-02	МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИННЕВОГО ПРОФИЛЯ	100М2		0,01	5241214,09	52412,14
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,42	1,1542	22112,35	25522,07
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,95	0,0595	0	(0)
6.3	2209	ШУРУПОВЕРТ	М-ЧАС	6,8	0,068	1586	107,85
6.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	2,17	0,0217	91121	1977,33
6.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	10,46	0,1046	1718	179,70
6.6	35401	ДЮБЕЛЬ	ШТ	533	5,33	300	1599,00
6.7	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0019	0,000019	18600000	353,40
6.8	98893	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	ШТ	49	0,49	46271	22672,79
7	C123-102	ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИННЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2		1,31	625000,00	818750,00
8	E09-03-012-12	МОНТАЖ СТОЕК ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	1Т		0,0594	296193,55	17593,90
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,59	0,391446	22112,35	8655,79
8.2	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,09	0,005346	19973	106,78
8.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,23	0,013662	91121	1244,90
8.4	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	М-ЧАС	2,24	0,133056	2099	279,28
8.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,004	0,0002376	21000000	4989,60
8.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,95	0,11583	15000	1737,45
8.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	Т	0,0004	0,00002376	17040000	404,87
8.8	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,035046	5000	175,23
9	C121-651	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	Т		0,0594	15604348,00	926898,27
10	E09-03-015-1	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ: ДО 25 М	1Т		0,0946	495176,67	46843,71
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,79	1,493734	22112,35	33029,97
10.2	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,58	0,054868	19973	1095,88
10.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,19	0,017974	91121	1637,81
10.4	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	М-ЧАС	0,67	0,063382	2099	133,04
10.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,003	0,0002838	21000000	5959,80
10.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,5	0,0473	15000	709,50
10.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	Т	0,0026	0,00024596	17040000	4191,16
10.8	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,03	0,002838	5500	15,61
10.9	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,15	0,01419	5000	70,95
11	C121-651	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X40X3 ММ	Т		0,0946	15604348,00	1476171,32
12	E09-03-015-1	МОНТАЖ ОБРЕШЕТКИ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 40X25X1,7 ММ	1Т		0,058	495176,67	28720,25
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,79	0,91582	22112,35	20250,93

12.2	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,58	0,03364	19973	671,89
12.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,19	0,01102	91121	1004,13
12.4	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	М-ЧАС	0,67	0,03886	2099	81,57
12.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,003	0,000174	21000000	3654,00
12.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,5	0,029	15000	435,00
12.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	Т	0,0026	0,0001508	17040000	2569,63
12.8	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,03	0,00174	5500	9,57
12.9	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,15	0,0087	5000	43,50
13	C121-654	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 40X25X1,7 ММ	Т		0,058	15604300,00	905049,40
14	E12-03-004-01	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ	100М2		0,24	1110059,51	266414,28
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,53	9,2472	22112,35	204477,32
14.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	2,41	0,5784	1586	917,34
14.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,4	0,096	91121	8747,62
14.4	29110	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 4,8X35 ММ	ШТ	645	154,8	300	46440,00
14.5	30148	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81	19,44	300	5832,00
15	C140-5356	ПРОФНАСТИЛ КРАШЕННЫЙ ТОЛЩ 0,4ММ	М2		26,4	64000,00	1689600,00
16	E12-01-009-02	УСТРОЙСТВО АКССУАРОВ ДЛЯ КРОВЛИ	100М		0,12	752313,20	90277,58
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,41	3,7692	22112,35	83345,87
16.2	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-Ч	0,05	0,006	0	0,00
16.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,09	0,0108	91121	984,11
16.4	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,0038	0,000456	13043000	5947,61
17	C113-1012-1	ЖЕЛОБ УПРОЩЕННЫЙ А15 /410/	М		12	22000,00	264000,00
18	E12-01-008-03	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО 140ММ	100 М		0,025	4344176,27	108604,41
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,4	0,96	22112,35	21227,86
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,43	0,01075	0	(0)
18.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,43	0,01075	91121	979,55
18.4	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
18.5	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	Т	0,093	0,002375	7800000	18525,00
18.6	44446	ПРОВОЛОКА КАТАННАЯ	Т	0,0003	0,0000075	9600000	72,00
18.7	63946	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	113	2,825	24000	67800,00
19	E15-04-030-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2		0,8	2251827,22	1801461,78
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	71,06	56,848	22112,35	1257042,87
19.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,024	91121	2186,90
19.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	Т	0,0246	0,01968	26400000	519552,00
19.4	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	2,16	10500	22680,00
20	E33-04-002-1	УСТАНОВКА ВРУЧНУЮ ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР ВЛ 0,38, 6-10 КВ ИЗ ПРОПИТАННЫХ ЦЕЛЬНЫХ СТОЕК ДЛИНОЙ ДО 9,5 М: ОДНОСТОЕЧНЫХ	ОПОРА		1	89124,70	89124,70
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,33	3,33	22112,35	73634,13
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,17	0	(0)
20.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,17	0,17	91121	15490,57
21	608-60287	СТОЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ДЛИНА 6,0 М	ШТ	1	1	765200,00	765200,00
22	Ц08-02-404-1	МОНТАЖ ПРОВОДА	100 М		0,6	407056,01	244233,60
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	18,3	10,98	22112,35	242793,60
22.2	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,16	0,096	15000	1440,00
23	C157-233	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИННЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ СЕЧ. 10 ММ2	1000М		0,06	2154290,00	129257,40
24	15102-13012	ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ШФ20	100ШТ		0,02	2450000,00	49000,00
25	C1533-110	ГРАВЕРСА	ШТ		1	180000,00	180000,00
		РАЗДЕЛ	ПОЛИКЛИНИКА				
26	E17-01-007-01	УСТАНОВКА БАКОВ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10 БАКОВ		0,2	6451186,32	1290237,26
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	148,74	29,748	22112,35	657798,19
26.2	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	1,78	0,356	91121	32439,08
26.3	63326	БАК ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ	10	2	300000	600000,00
27	E18-05-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ	НАСОС		2	159399,63	318799,26
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,085	14,17	22112,35	31332,00
27.2	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,03	0,06	91121	5467,26
28	C130-9260	НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ	КОМПЛ		2	600000,00	1200000,00
29	E16-02-001-05	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 40 ММ	100М		0,06	5007876,17	300472,57
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,97	1,9782	22112,35	43742,65
29.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,5	0,03	0	(0)
29.3	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	М-ЧАС	1,15	0,069	2099	144,83
29.4	9219	ВОДА	МЗ	1,76	0,1056	1500	158,40
29.5	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	Т	0,0063	0,000378	1578000	596,48
29.6	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	Т	0,00017	0,0000102	11304348	115,30
29.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,281	0,01686	15000	252,90

29.8	52885	УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДЫ/ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМ. 40 ММ	М	100	6	42577	255462,00
30	E16-05-001-01	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 25 ММ	ШТ		2	38917,31	77834,63
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,47	2,94	22112,35	65010,31
30.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-Ч	0,35	0,7	8901	6230,70
30.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,01	0,02	91121	1822,42
30.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00028	17040000	4771,20
30.5	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000ШТ	0,002	0,004	0	0,00
31	2307-10216	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 1548Р2,ДУ20,РУ16	ШТ		2	32500,00	65000,00
32	C1533-62	АМЕРИКАНКА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ Д=32 ММ	ШТ		8	38000,00	304000,00
		<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ</b>	<b>Сум</b>				<b>22640270,26</b>

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт здание медпункт при Дехканабадского РМО в кишлаке Дуконхона МСГ "Ойбек"  
 Дехканабадского района Кашкадарьинской области


ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ  
 НА

ОСНОВАНИЕ:

№	Код ресурса и признак	Шифр	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость, сум	
						в текущем уровне:	
						на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	266,7178	22112,35	5897757,34
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	13,47025	0,00	0,00
			<b>ИТОГО ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ</b>	<b>СУМ</b>			<b>5897757,34</b>
			<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
1	404	C 211-1301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	М-ЧАС	1,2288	1085,00	1333,25
2	521	C 270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	0,5784	1586,00	917,34
3	762	C 202-1141	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-Ч	0,006	0,00	0,00
4	1513	C 204-1000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,093854	19973,00	1874,55
5	1866	C 233-1100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-М	22,32	1531,00	34171,92
6	2016	C 204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ЛЮСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-Ч	0,7	8901,00	6230,70
7	2209	C 213-4041	ШУРУПОВЕРТ	М-ЧАС	0,069	1586,00	107,85
8	2499	C 2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,792	91121,08	72167,83
9	2509	C 240-1	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,787906	91121,00	71794,78
10	2577	C 204-504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	М-ЧАС	0,304298	2099,00	638,72
11	2875	C 233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	0,1046	1718,00	179,70
			<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМЫ</b>	<b>СУМ</b>			<b>189416,64</b>
			<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>				
1		C 2307-10216	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 1548Р2,ДУ20,РУ16	ШТ	2	32500,00	65000,00
2		C 608-60287	СТОЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ДЛИНА 6,0 М	ШТ	1	765200,00	765200,00
3		C 15102-13012	ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ШФ20	100ШТ	0,02	2450000,00	49000,00
4	5356	M 140-5356	ПРОФНАСТИЛ КРАШЕННЫЙ ТОЛЩ 0,4ММ	М2	26,4	64000,00	1689600,00
5	6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0,025	0,00	0,00
6	9203	C 140-9203	БРУСЧАТКА	М2	22	42000,00	924000,00
7	9219	C 140-9219	ВОДА	М3	2,4956	1500,00	3743,40
8	10956	M 140-10956	КАМНИ БУТОВЫЕ М-600	М3	6,592	110000,00	725120,00
9	12138	C 140-12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,2416	395154,00	95469,21
10	29110	C 111-29110	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 4,8X35 ММ	ШТ	154,8	300,00	46440,00
11	30148	C 111-30148	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	19,44	300,00	5832,00
12	30322	C 1610-1014	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0006954	2100000,00	14603,40
13	30383	C 111-173	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,000456	13043000,00	5947,61
14	30649	C 111-30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	Т	0,000378	1578000,00	596,48
15	31066	C 1610-1185	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-01	Т	0,01968	2640000,00	519552,00
16	31656	C 1610-1125	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,16	10500,00	22680,00
17	32502	C 111-783	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	Т	0,002375	7800000,00	18525,00
18	32534	C 111-807	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	Т	0,0000102	11304348,00	115,30
19	34241	C 111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,20899	15000,00	3134,83
20	35310	C 111-1513	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	Т	0,00042052	17040000,00	7165,66
21	35319	C 111-1522	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	Т	0,00028	17040000,00	4771,20
22	35401	C 111-35401	ЛЮБЕЛЬ	ШТ	5,33	300,00	1599,00
23	44446	C 111-9344	ПРОВОЛОКА КАТАННАЯ	Т	0,0000075	9600000,00	72,00
24	44897	C 111-9412	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,004578	5500,00	25,18
25	45022	M	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	2,6112	453486,00	1184142,64
26	45033	C 140-45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	2,368	395154,00	935724,67
27	45049	C 140-45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	0,0946	94000,00	8892,40
28	45056	C	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	30,72	75000,00	2304000,00
29	45077	C	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,057936	5000,00	289,68
30	50651	C 121-651	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	Т	0,154	15604348,00	2403069,59
31	50654	C 121-654	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 40X25X1,7 ММ	Т	0,058	15604300,00	905049,40
32	51202	C 123-102	ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2	1,31	625000,00	818750,00
33	52885	C 130-885	УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМ. 40 ММ	М	6	42577,00	255462,00
34	58779	C 113-1012-1	ЖЕЛОБ УПРОЩЕННЫЙ А15 /410/	М	12	22000,00	264000,00
35	63326	C 130-9010	БАК ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ	2	300000,00	600000,00
36	63946	C 113-9001	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	2,825	24000,00	67800,00
37	65851	M 111-9680	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000019	18600000,00	353,40
38	92746	C 157-233	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ СЕЧ. 10 ММ2	1000М	0,06	2154290,00	129257,40
39	94737	C 1533-62	АМЕРИКАНКА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ D=32 ММ	ШТ	8	38000,00	304000,00
40	94785	C 1533-110	ТРАВЕРСА	ШТ	1	180000,00	180000,00
41	96946	C 1541-63	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000ШТ	0,004	0,00	0,00

42	97117	C C1544-89	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ	КТ	0,096	15000,00	1440,00
43	98893	C C1513-216	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	ШТ	0,49	46271,00	22672,79
			<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ</b>	<b>СУМ</b>			<b>15353096,27</b>
			<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>				
1	63703	C130-9260	НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ	КОМПЛ	2	600000,00	1200000,00
			<b>ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ</b>	<b>СУМ</b>			<b>1200000,00</b>
			<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	<b>СУМ</b>			<b>22640270,26</b>

СОСТАВИЛ

 ( ПРОВЕРИЛ 

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач РМО  
Дехканабадского района

*Ш.Амиров*  
«03» *октябрь* 2022 г

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе: зам.главврача по строительству Ш.Холтураев, завхоз С.Бобокулов, заведующий медпункт Ф.Примов, заведующий филиала поликлиники Б.Жовлиев составили настоящий акт а том что, для Текущий ремонт здание медпункт при Дехканабадского РМО в кишлаке Дуконхона МСГ "Ойбек" Дехканабадского района Кашкадарьинской области требуется выполнение следующих видов работ

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во
	2	3	4
1	КЛАДКА СТЕН ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ	М3	6,4
2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	1М3	24
3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА В15 ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	1М3	2,56
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	100М2	0,22
5	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: ПРОСТОЕ СТЕН	100М2	0,16
6	УСТАНОВКА ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2	1,31
7	МОНТАЖ СТОЕК ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	1Т	0,0594
8	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ: ДО 25 М	1Т	0,0946
9	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х40Х3 ММ	Т	0,0946
10	МОНТАЖ ОБРЕШЕТКИ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 40Х25Х1,7 ММ	1Т	0,058
11	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ	100М2	0,24
12	УСТАНОВКА ЖЕЛОБ УПРОЩЕННЫЙ	М	12
13	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО 140ММ	100 М	0,025
14	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,8
15	УСТАНОВКА СТОЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ДЛИНА 6,0 М	ШТ	1
16	МОНТАЖ ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ СЕЧ. 10 ММ2	1000М	0,06
17	ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ШФ20	100ШТ	0,02
18	ТРАВЕРСА	ШТ	1
	<b>ПОЛИКЛИНИКА</b>		
19	УСТАНОВКА БАКОВ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10 БАКОВ	0,2
20	УСТАНОВКА НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ	КОМПЛ	2
21	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 40 ММ	100М	0,06
22	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 1548Р2, ДУ20, РУ16	ШТ	2
23	УСТАНОВКА АМЕРИКАНКА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ Д=32 ММ	ШТ	8

Составили настоящей дефектный акт в 3-х экземплярах для составлению сметных документации  
состав комиссии:

Зам.главврача по строительству:

Завхоз:

Заведующий медпункт:

Заведующий филиала поликлиники:

*Ш.Холтураев*  
Ш.Холтураев

*С.Бобокулов*  
С.Бобокулов

*Ф.Примов*  
Ф.Примов

*Б.Жовлиев*  
Б.Жовлиев





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:  
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 26-10-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 66982**

**Obyekt nomi** «Dehqonobod tuman tibbiyot birlashmasi qoshidagi Oybek MFY Dukonxonona qishlog'idagi tibbiyot punkti binosini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Dehqonobod tuman tibbiyot birlashmasi

**Bosh loyihachi** - JM Xamkor loyihasi MChJ

**Litsenziya** AL-001412 14.10.2020y

**Moliyalashtirish manbai** - mahalliy budjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - tanlov asosida

**Qurilish turi** joriy ta'mir

**Murojaat raqami:** № 64216

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. "Dehqonobod tuman Tibbiyot birlashmasi bosh shifokri Sh.Amirov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan 2022 yildagi "Nuqsonlar dalolatnomasi"

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Nuqsonlar dalolatnomasi asosida tuzilgan: mahalliy va yig'ma manba varaqlari, joriy narxlarda qurilish xarajatlarini hisoblash yig'ma hisob - kitob.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Nuqsonlar dalolatnomasi asosida quyidagi ishlar bajarilishi lozim:

*umumiy qurilish - ta'mirlash ishlari:* Nuqsonlar dalolatnomasida yozilgan barcha ish turlari.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi xarajatsiz QQS bilan joriy narxlarda **-32 028,511 ming so'mni** tashkil etadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari - **266,717 kishi-soat.**

**4. Loyihalanaotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1 Muhandislik kommunikatsiyalari mavjud emas.

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1.Loyiha manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilishi kerak.

## **6. Ekspertiza natijalari.**

### **6.1 Smeta qismi buyicha.**

Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar, loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'irlanib qayta to'ldirildi: Taqdim etilgan smeta hujjatlariga ko'ra, qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **32 028,511 ming so'mni** tashkil etgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, elon qilingan qiymati **32 028,511 ming so'm** qiymatda buyurtmachi xarajatlarisiz belgilandi, shu jumladan:

**Asbob va uskunalar - 1 224,000 ming so'm;**

**Qurilish-montaj ishlari - 26 626,880 ming so'm;**

**QQS - 4 177, 632 ming so'm;**

**Ishchi mexnat xarajatlari -266,717 kishi-soat;**

Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish, xamda yetkazib berish va u bilan bog'liq xarajatlari ekspertiza tomonidan ko'rilmaydi. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» DUK Qashkadaryo filiali majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi. Buyurtmachiga qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi: - qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar, mebel va maishiy texnikalar) va uskunalar narxini mintaqaviy bozorda shakllangan narxlar asosida ko'rib chiqish.Yakuniy qurilish qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqatda (po faktu) bajarilgan ishlar va nazorat o'lchovlari natijalari asosida aniqlanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi 579-sonli qaroriga muvofiq, 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaxarsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir »

## **7. Xulosalar.**

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda « **Dehqonobod tuman tibbiyot birlashmasi qoshidagi Oybek MFY Dukonxona qishlog'idagi tibbiyot punkti binosini joriy ta'mirlash** » smeta hujjatlari keyingi ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi xarajatlarisiz QQS bilan joriy narxlarda - **32 028,511 ming so'mni** tashkil etadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari - **266,717 kishi-soat.**

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

**Bosh mutaxassis:** Jarkix Natalya Petrovna