

**LOYIHA-SMETA HUJJATLARINI ISHLAB CHIQUISH
VA MUALLIFLIK NAZORATINI YURITISH UCHUN
7 - SONLI SHARTNOMA**

Toshkent sh.

2022-yil "10" noyabr

"Ohangaron-Dalvarzin" ITB keyingi o'rinlarda "BUYURTMACHI" deb ataladi, nomidan **Nizom** asosida harakatlanuvchi, **Sh.To'xtamishev**, bir tomondan va "INNOVATIVE-PROEKT" МЧЖ keyingi o'rinlarda "Loyihachi" deb ataladi, nomidan **Nizom** asosida harakatlanuvchi direktor **A.Amanbaev** boshqa tomondan, birgalikda "tomonlar" va har biri alohida "tomon" deb ataladi, mazkur shartnomani (keyingi o'rinlarda "shartnoma" deb yuritiladi) tuzdilar.

I. SHARTNOMA MAZMUNI

- 1.1. Mazkur shartnoma tomonlar o'rtasida "Kultepa RYU 3-4, "Madaniyat R-5", "Eski yordam", "TCHQK", "Yuldosh RS-2", "Tariqchi RS-1" kanallari bo'yicha ta'mirlash-tiklash" bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini (loyiha yechimlari, mahalliy smeta hujjatlari, yig'ma loyiha-smeta hujjatlari) ishlab chiqish va qo'shimcha ishlarni, shuningdek, mualliflik nazoratini amalga oshirish uchun tuzilgan.
- 1.2. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarini Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan texnik topshiriqqa va yoki nuqson dalolatnomasiga asosan ishlab chiqilishini kafolatlaydi.
- 1.3. Loyihachi ushbu shartnoma imzolanganidan so'ng darhol shartnomada ko'zda tutilgan majburiyatlarini bajarishga kirishadi va taqvim rejasiga muvofiq loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishni ta'minlaydi.
- 1.4. Shartnoma b'yicha bajariladigan ishlar muddati – **"30" kun.**

II. SHARTNOMA QIYMATI VA HISOBLASH TARTIBI

- 2.1. Loyiha va mualliflik nazoratini amalga oshirish uchun shartnomaning umumiy qiymati **QQS siz 52 000 000 (ellik ikki million)** so'mni tashkil etadi.
- 2.2. Shartnoma ikki tomonlama imzolanganidan so'ng 5 ish kun ichida loyihachiga bajariladigan ishlar qiymatidan **30 %** miqdorida – **15 600 000 (o'n besh million olti yuz ming)** so'm oldindan to'lovni o'tkazib beradi. Ish natijasini topshirish-qabul qilish dalolatnomasi imzolanganidan so'ng, oldindan to'langan pulni ham hisobga olgan holda shartnomaning bajariladigan ishlar qiymatidan – **70%** moliyalashtirish amalga oshiriladi. Avans va joriy moliyalashtirish belgilangan maqsadlar uchun mablag'lar ajratilganidan so'ng amalga oshiriladi hamda mablag'larning o'z vaqtida ajratilmaganligi bilan bog'liq kechikish uchun Buyurtmachi javobgar hisoblanmaydi.
- 2.3. Loyihachi tomonidan ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlari ekspertizasi natijalariga ko'ra, ushbu shartnomaning qiymati qayta ko'rib chiqilishi kerak bo'lsa, ushbu xizmatlarga sarflanadigan barcha xarajatlar Loyihachi tomonidan qoplanadi.

III. ISHLARNI BAJARISH MUDDATI.

- 3.1. Shartnoma bo'yicha ishlarni bajarish ushbu shartnomaning ajralmas qismi bo'lgan taqvim rejasiga muvofiq amalga oshiriladi (1-Ilova).
- 3.2. Texnik topshiriq va nuqson dalolatnomasi berilmagan taqdirda, loyihachi o'z majburiyatlarini bajarishga kirishmaslik huquqiga ega hamda ishni boshlash va tugatish muddatlari mutanosib davrga o'zgaradi.
- 3.3. Tomonlarning kelishuviga binoan, dastlabki ma'lumotlar o'zgarib, bu o'zgarishlar ish hajmining jiddiy oshishiga olib kelsa, ishni bajarish muddati uzaytirilishi mumkin.

IV. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI.

- 4.1. Buyurtmachi quyidagilarga majbur:
 - Texnik topshiriqni loyihachiga taqdim etish;
 - Shartnoma shartlariga muvofiq to'lovlarni amalga oshirish;
 - Loyihachi tomonidan ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlaridan faqat shartnomada nazarda tutilgan maqsadlar uchun foydalanish;
 - Tegishli davlat organlari bilan loyiha-smeta hujjatlarini kelishishda Loyihachi bilan birgalikda ishtirok etish.
- 4.2. Loyihachi tomonidan hisob-kitob uchun yuklamalar o'z vaqtida taqdim etilishi sharti bilan Buyurtmachi unga belgilangan muddatlarda loyihlashtirish ishlarini boshlashi uchun dastlabki ma'lumotlarni taqdim etadi,
- 4.3. Loyiha-smeta hujjatlari (loyiha yechimlari, mahalliy smeta hujjatlari, yig'ma loyiha-smeta hujjatlari) olingan kundan boshlab 10 kun ichida Buyurtmachi qabul qilish dalolatnomasini imzolashi lozim.
- 4.4. "Buyurtmachi" loyiha-smeta hujjatlarini qabul qilingan kundan boshlab 10 kundan kechiktirmasdan ekspertiza organlariga yuboradi.

V. LOYIHACHINING VAZIFALARI.

- 5.1. Loyihachi quyidagilarga majbur:
 - Ushbu shartnomaning umumiy qiymati doirasida, Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan texnik topshiriq va dastlabki ma'lumotlar asosida mazkur shartnomaning 1.1-bandida ko'rsatilgan barcha ishlarni bajarish;
 - Shartnoma imzolanganidan so'ng 3 kun ichida texnik topshiriqlarni olish uchun yuklamalarni taqdim etish;
 - Loyiha-smeta hujjatlarini barcha manfaatdor tashkilotlar, shuningdek, qo'shimcha talablar taqdim etilganda davlat nazorati organlari bilan kelishib berish;
 - Buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga o'tkazmaslik;

- Mualliflik nazoratini amalga oshirish va qurilish-ta'mirlash ishlarini amalga oshirish jarayonida loyiha-smeta hujjatlariga amal qilinishini nazorat qilish;
 - Buyruq asosida mualliflik nazoratini amalga oshiruvchi hamda qurilish-ta'mirlash ishlarini amalga oshirish jarayonida loyiha-smeta hujjatlariga amal qilinishini nazorat qiluvchi vakilini belgilash va uning Buyurtmachi texnik nazoratchisi bilan o'zaro kelishilgan jadvalda belgilangan kun va vaqtda obyektida hozir bo'lishini ta'minlash (jadval texnik nazoratchi va loyihachining vakili tomonidan imzolandi).
 - Loyiha-smeta hujjatlariga kiritilgan barcha o'zgarishlarni Buyurtmachi bilan kelishish.
 - Loyiha-smeta hujjatlariga tuzatish kiritish bilan bog'liq barcha xarajatlar, qo'shimcha kelishuv tuzmagan holda, loyihachi hisobidan amalga oshiriladi (Loyiha-smeta hujjatlariga tuzatish kiritish ehtiyoji loyihachi tomonidan yo'l qo'yilgan xatolar (kamchiliklar) munosabati bilan sodir bo'lgan hollarda);
 - Ishlab chiqilgan loyiha-smeta xujjatlari bo'yicha ekspertiza organlari tomonidan ko'rsatilgan kamchiliklarni 5 kun muddatda bartaraf etadi.
 - Loyihachi tomonidan smeta xujjatlari tayyorlangandan va tegishli ekspertiza organlaridan ijobiy hulosalanganidan so'ng buyurtmachiga quyidagi tartibda topshiradi;
 - Loyiha smeta xujjatlari va chizmalari – 3 nusxada,
 - Shu bilan birga, loyihachi u tomonidan ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlari bo'yicha ijobiy ekspertiza hulosasi olinganidan so'ng shartnomaning 2022 yilda bajariladigan ishlar qiymatidan 70%i miqdorida hisob-faktura va bajarilgan ishlar dalolatnomasini taqdim etadi.
 - Loyihachi barcha ishlarni muddatidan oldin bajarishga haqli. Bunday holda, Buyurtmachi ushbu shartnoma shartlariga muvofiq ishlarni muddatidan oldin qabul qilish va to'lovni amalga oshirish huquqiga ega.
- 5.2. Loyihachi alohida ish hajmlari yoki ish turlarini bajarish uchun yordamchi pudratchilarni jalb qilishi mumkin.
- 5.3. Mualliflik nazorati tugallangandan so'ng yakuniy bajarilgan ishlar dalolatnomasi va hisob-fakturani rasmiylashtiradi. Mualliflik nazoratini amalga oshirish obyektini foydalanishga topshirish to'g'risidagi davlat qabul komissiyasi dalolatnomasining loyihachi tomonidan imzolangan sanadan boshlab tugallangan hisoblanadi.

VI. TOMONLARNING JAVOBGARLIGI.

- 6.1. O'z zimmasiga olgan majburiyatini bajarmagan yoki tegishli tarzda bajarmagan tomon mulkiy javobgar hisoblanadi va boshqa tomonning barcha zararlarini O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksi, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuniga va ushbu shartnomaga muvofiq qoplaydi.
- 6.2. Ishlarni yoki ularning alohida bosqichlarini bajarish muddatlarini buzganlik uchun loyihachi Buyurtmachiga har bir kechiktirilgan kun uchun majburiyatni bajarilmagan qismi qiymatining 0,1%i miqdorida penya to'laydi, lekin penyaning umumiy miqdori bajarilmagan ishlar qiymatining 50%idan oshib ketmasligi lozim.
- 6.3. Agar ushbu shartnoma shartlarida boshqacha holat nazarda tutilmagan bo'lsa, Buyurtmachining aybi bilan moliyalashtirish o'z vaqtida amalga oshirilmaganligi uchun, u har bir kechiktirilgan kun uchun kechiktirilgan to'lov miqdorining 0,1% miqdorida penya to'laydi, lekin penyaning umumiy miqdori kechiktirilgan to'lov miqdorining 50% dan oshmasligi kerak.
- 6.4. Tegishli moliya organlari tomonidan pul mablag'larini kechiktirib berish bilan bog'liq bo'lsa, Buyurtmachi mazkur shartnomaning 2.3.-bandi shartlariga muvofiq to'lovni kechikkanligi uchun javobgar emas. Buyurtmachi loyihachining rozilgisiz unga to'lanishi lozim bo'lgan mablag'lar hisobidan penya va jarimalar summalarini ushlab qolishga haqli.
- 6.5. Kelishilgan kun va vaqtda obyektida loyihachi vakili hozir bo'lmazligi aniqlangan holatda, loyihachi har bir shunday majburiyatning buzilishi uchun Buyurtmachiga shartnoma miqdorining 5%i miqdorida jarima to'lash majburiyatini oladi. Loyihachi vakilining yo'qligi holati Buyurtmachi texnik nazoratchisi va obyektida ishlayotgan qurilish pudrat tashkilotining kamida 3 nafar xodimi tomonidan imzoladigan dalolatnoma asosida tasdiqlanadi. Jarima miqdori loyihachi tomonidan Buyurtmachidan talabnoma olingan kundan boshlab 7 kalendar kun ichida to'lab berilishi lozim.
- 6.6. Shartnoma manfaatdor tomon tomonidan faqat shartnoma bo'yicha mulkiy va nomulkiy xususiyatdagi barcha masalalarni hal qilgandan so'ng, boshqa tomonni bir oy oldin yozma ravishda ogohlantirish orqali bekor qilinishi mumkin. Shartnomaga kiritilgan har qanday o'zgarishlar, qo'shimchalar tomonlarning kelishuvi bo'yicha yozma ravishda amalga oshiriladi, aks holda bu o'zgarishlar, qo'shimchalar haqiqiy hisoblanmaydi.
- 6.7. Shartnomani tuzish, ijro etish, o'zgartirish, shuningdek etkazilgan zararni qoplash chog'ida tomonlar o'rtasida yuzaga kelgan nizolar muzokaralar yo'li bilan hal etiladi. Kelishuvga erishilmagan taqdirda, nizolar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudi tomonidan hal etiladi.

VII. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI.

- 7.1. Ushbu shartnoma ikki tomonlama imzolangan kundan boshlab kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabrqa qadar amal qiladi.
- 7.2. Ushbu shartnomaning amal qilish muddati tugashi tomonlarni uning bajarilmaganligi uchun javobgarlikdan ozod qilmaydi.

VIII. FAVQULODDA VAZIYATLAR.

8.1. Shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir ko'rsatgan favqulodda holatlar (yong'in, suv toshqini, zilzila, tabiiy ofatlar, falokat, portlashlar va boshqalar) natijasida tomonlar ushbu shartnoma bo'yicha qabul qilingan majburiyatlarning qisman yoki to'liq bajarilmaganligi uchun javobgarlikdan ozod etilishi mumkin.

IX. BOSHQA SHARTLAR.

9.1. Soliqqa tortish bilan bog'liq o'zgarishlar ro'y berganda tomonlar ushbu shartnomaga tegishli o'zgartirishlar kiritilishi mumkin. Ushbu shartnomada nazarda tutilmagan barcha holatlar O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksi, O'zbekiston Respublikasining "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni bilan tartibga solinadi.





9.2. Ushbu shartnoma 2 nusxada tuzilgan bo'lib, uning har bir nusxasi bir xil qonuniy kuchga ega.


Quyidagi ilovalar shartnomaning ajralmas qismi hisoblanadi:

1-Ilova: Taqvim rejasi.

2-Ilova: Loyiha-smeta hujjatlari qiymati

X. TOMONLARNING BANK REKVIZITLARI VA YURIDIK MANZILLARI

BUYURTMACHI	LOYIHACHI
<p>“Oxangaron-Dalvarzin Irrigatsiya tizimi boshqarmasi”</p> <p>Manzil: Piskent tumani G'oliblar ko'chasi 1uy Tel: +99870 7007687 Faks: +99870 7007687 x/r: 10002186027250704242170001 Bank nomi: Mark.B.Tosh sh.Bosh b.XKKM INN: 207290310 OKED: 01613 MFO: 00014</p> <p>Direktor  Sh. To'xtamishov (1020)</p> <p>M.O. </p>	<p>“INNOVATIVE-PROEKT” MCHJ</p> <p>Manzil: Toshkent sh. Bektemir t. Rohat ko'chasi, 13-uy Tel: +99899-878-22-76 x/r: 20 208 000 605 077 077 001 Bank nomi: «Ipotekabank» Mirobod tumani filiali INN: 306 418 226, OKED: 41100, MFO: 00420</p> <p>Direktor  A. Amanbaev (1020)</p> <p>M.O. </p>

 A. T. Parnadov

2022-yil "10" noyabrda
loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish
va mualliflik nazoratini yuritish uchun 7-sonli
shartnomaga 1-sonli ilova

№	Ishlar va xizmatlar nomlari	Boshlanishi	Oxiri
1	Loyiha-qidiruv ishlari	10.11.2022y	30.11.2022y
2	Loyihaning grafik qismini ishlab chiqish	01.12.2022y.	05.12.2022y.
3	Smeta qismini tayyorlash	06.12.2022y.	10.12.2022y.
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Loyiha bosh muhandisi



2022-yil "10" noyabrdagi
loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish
va mualliflik nazoratini yuritish uchun 7-sonli
shartnomaga 2-sonli ilova

Loyihaning nomlanishi: "“Kultepa RYU 3-4, “Madaniyat R-5”, “Eski yordam”, “TCHQK”, “Yuldosh RS-2”,
“Tariqchi RS-1” kanallari bo'yicha ta'mirlash-tiklash” Loyiha tadqiqot ishlari uchun

SMETA HISOBI

No t/b	Ob'ektning xususiyatlari, tuzilmalari va ish turi.	Murakkablik toifasini aniqlashasosi	Xarajatlar hisob-kitobi	Qiymati mingso'm.
1	2	3	4	5
1.	Loyiha-qidiruv ishlari			30 mln.so'm
2.	Loyihaning grafik qismini ishlab chiqish			15 mln.som
3.	Smeta qismini tayyorlash			7 mln.som
4.				
5.				
	Jami QQS siz			52 mln.so'm

Jami: QQS siz 52 000 000 so'm.

Loyiha bosh muhandisi



«ТАСДИҚЛАЙМАН»



Охангарон-Далварзиниригация

Тизими бошқармаси бошлиғи

Ш.Тўхтамишов

09. 2022 йил

Охангарон-Далварзин иригация тизими бошқармасига қарашли “Култөпа” РЮ 3-4, “Маданият” Р-5, “Эски ёрдам”, “ТЧҚҚ”, “Йўлдош” РС-2, “Тариқчи” РС-1 каналлари бўйича таъмирлаш-тиклаш ишлари бўйича тузилган

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

2022 йил 12 сентябрь

Пискент тумани

Охангарон-Далварзин иригация тизими бошқармаси бошлиқ ўринбосари Қ.Ўринбоев, иригация тизимлари ва гидротехника иншоотларидан фойдаланиш сектори шўба бошлиғи Ш.Дўсмаатов, кадрлар бўйича бош мутахассис Ж.Исроилхонов, сув ресурслари баланси гидрометрия сектори шўба бошлиғи Ж.Фозилхонов, механик Ш.Умаров, “Култөпа” РЮ 3-4, “Маданият” Р-5, “Эски ёрдам”, “ТЧҚҚ”, “Йўлдош” РС-2, “Тариқчи” РС-1 каналлари жами 29,0 км ни таъмирлаш-тиклаш ишлари бўйича ўрганиб чиқилди ва қуйидагилар аниқланди.

“Култөпа РЮ 3-4” канали тармоқларининг умумий узунлиги 3.0 км бўлиб, хизмат кўрсатадиган худуддаги суғориладиган ерлари 3098 гектарни ташкил этади.

“Маданият Р-5” канали тармоқларининг умумий узунлиги 1.0 км бўлиб, хизмат кўрсатадиган худуддаги суғориладиган ерлари 1100 гектарни ташкил этади.

“Эски Ёрдам” канали тармоқларининг умумий узунлиги 11.2 км бўлиб, хизмат кўрсатадиган худуддаги суғориладиган ерлари 1205 гектарни ташкил этади.

“ТЧҚҚ” канали тармоқларининг умумий узунлиги 8.8 км бўлиб, хизмат кўрсатадиган худуддаги суғориладиган ерлари 1495 гектарни ташкил этади.

“Йўлдош” РС-2 канали тармоқларининг умумий узунлиги 2.0 км бўлиб, хизмат кўрсатадиган худуддаги суғориладиган ерлари 367 гектарни ташкил этади.


“Тариқчи” РС-1 канали тармоқларининг умумий узунлиги 0.6 км бўлиб, хизмат кўрсатадиган худуддаги суғориладиган ерлари 418 гектарни ташкил этади.


“Тариқчи” РС-1 канали тармоқларининг умумий узунлиги 2.4 км бўлиб, хизмат кўрсатадиган худуддаги суғориладиган ерлари 345 гектарни ташкил этади.


Ушбу хуудлардаги каналларининг ўзанларида асосан қамиш ва хар хил бегона ўтлар ўсган ҳамда лойқа йиғилганидан сув оқими пасайган. Канал тармоқларининг ишлаш қобилияти пасайиб, хууддаги суғориладиган майдонлар ёмонлашувига олиб келмоқда.


Бугунги кунда юқоридаги каналларни таъмирлаш тиклаш ишлари амалга оширилгандан сўнг каналларни ишлаш қобилияти яхшиланиб, унинг сув ўтказиш қобилияти тикланади ҳамда қишлоқ хўжалиги экинлари пахта ва ғалла хосилдорлиги сезиларли даражада ошиши яхшиланади.

Юқоридагиларни инobatга олиб, “Култепа” РЮ 3-4, “Маданият” Р-5, “Эски ёрдам”, “ТЧҚК”, “Йўлдош” РС-2, “Тарикчи” РС-1 каналларини лойиха-қидирув натижалари бўйича тайёрланадиган лойиха-смета хужжатларига асосан 2022 йилда таъмирлаш тиклаш мақсадга мувофик.

Қ. Ўринбоев  Бошқарма бошлиғи ўринбосари

Ш.Дўсматов  Ирригация тизимлари ва гидротехника иншоотларидан фойдаланиш сектори шўба бошлиғи

Ж.Фозилхонов  Сув ресурслари баланси гидрометрия сектори шўба бошлиғи бошлиғи

Ш.Умаров  Механик

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 170138 на приобретение “Kultepa RYU 3-4, “Madaniyat R-5”, “Eski yordam”, “TCHQK”, “Yuldosh RS-2”, “Tariqchi RS-1” kanallari bo’yicha ta’mirlesh-tiklash”

Способ проведения электронный

Дата 02.11.2022

Время рассмотрения 02.11.2022 13:19

Закупочная комиссия Охангарон Далварзин Ирригация тизими бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	O'RINBOYEV QODIRJON G'OFUR O'G'LI	Фойдаланиш ва таъмирлашни Ташқил этиш бўйича муҳандис	Ohangaron-Dalvarzin Irrigatsiya tizmi boshqarmasi
Секретарь комиссии	XAKIMJONOV SARDOR BAXTIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Ohangaron-Dalvarzin Irrigatsiya tizmi boshqarmasi
Член комиссии	OXUNJONOVA FERUZA ABDIJAMILOVNA	материальный бухгалтер	Ohangaron-Dalvarzin Irrigatsiya tizmi boshqarmasi
Член комиссии	DO'SMATOV SHAVKAT SHOMUROTOVICH	Бўлим бошлиғи	Ohangaron-Dalvarzin Irrigatsiya tizmi boshqarmasi
Член комиссии	FOZILXONOV JAXONGIR SAYDIMAXMUDXONOVICH	Бўлим бошлиғи (сув хўжалигида)	Ohangaron-Dalvarzin Irrigatsiya tizmi boshqarmasi
Член комиссии	ERGASHEVA SURAYYO XAMIDULLAYEVNA	Бош бухгалтер	Ohangaron-Dalvarzin Irrigatsiya tizmi boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 02.11.2022 года № лота 170138.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке рабочего проекта
Подробное описание	“Kultepa RYU 3-4, “Madaniyat R-5”, “Eski yordam”, “TCHQK”, “Yuldosh RS-2”, “Tariqchi RS-1” kanallari bo’yicha ta’mirlesh-tiklash” obyektiga loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish, tegishli ekspertiza tashkilotining ijobiy hulosasini olish va mualliflik nazoratini yuritish
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	56 500 000.00
Стартовая сумма	56 500 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Korruptsiya ko'rinishlariga yo'l qo'yimaslik bo'yicha ARIZA

Тип: Текстовое значение

Описание: Korruptsiya ko'rinishlariga yo'l qo'yimaslik bo'yicha ARIZA

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INNOVATIVE-PROEKT MCHJ	20	20	20	Экспертная		
TOJIDDIN SUV LOYIHA MCHJ	20	56000000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Умумий маълумотлар бўлимига хужжатлар илова қилинмаган
IRRIGATION PROJECT MCHJ	20	20	20	Экспертная		
ГУП СУВЛОЙИХА	20	Korruptsiya ko'rinishlariga yo'l qo'yimaslik bo'yicha ARIZA	20	Экспертная		

Критерий №2 Ishtirokchining Moliyaviy Ko'rsatkichlari

Тип: Текстовое значение

Описание: Shaklga keyingi 3 yildagi moliyaviy natijalar va buxgalteriya balanslari haqidagi hisobot ilova qilinadi

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INNOVATIVE-PROEKT MCHJ	20	20	20	Экспертная		
TOJIDDIN SUV LOYIHA MCHJ	20	56000000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Умумий маълумотлар бўлимига хужжатлар илова қилинмаган
IRRIGATION PROJECT MCHJ	20	20	20	Экспертная		
ГУП СУВЛОЙИХА	20	Ishtirokchining Moliyaviy Ko'rsatkichlari	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Талаб даражасида такдим этилмаган

Критерий №3 KAFOLATXATI

Тип: Текстовое значение

Описание: KAFOLATXATI

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INNOVATIVE-PROEKT MCHJ	20	20	20	Экспертная		
TOJIDDIN SUV LOYIHA MCHJ	20	56000000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Умумий маълумотлар бўлимига хужжатлар илова қилинмаган
IRRIGATION PROJECT MCHJ	20	20	20	Экспертная		
ГУП СУVЛОYIХА	20	КАFOLATXATI	20	Экспертная		

Критерий №4 Eng yaxshi takliflarni tanlashishtirokchisihaqidaumumiyma'lumot

Тип: Текстовое значение

Описание: Loyiha-izlanish ishlarini, loyihani barcha bo'limlarini tayyorlovchi malakali muhandislar va mutaxassislar ro'xati va ularni malakasini tasdiqlovchi hujjat nusxasi, shu kabi ishlarni bajarganligi to'g'ridagi tasdiqlovchi hujjatlar, elektron mehnat daftarchasidan nusxalar ilova qilinadi

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INNOVATIVE-PROEKT MCHJ	20	20	20	Экспертная		
TOJIDDIN SUV LOYIHA MCHJ	20	56000000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Умумий маълумотлар бўлимига хужжатлар илова қилинмаган
IRRIGATION PROJECT MCHJ	20	20	10	Экспертная		
ГУП СУVЛОYIХА	20	Eng yaxshi takliflarni tanlashishtirokchisihaqidaumumiyma'lumot	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
IRRIGATION PROJECT MCHJ	56 500 000.00	53 000 000.00 UZS	53 000 000.00	00.00	53 000 000.00	01.11.2022 10:40:16	19.62264
INNOVATIVE-PROEKT MCHJ	56 500 000.00	52 000 000.00 UZS	52 000 000.00	00.00	52 000 000.00	26.10.2022 09:58:18	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ГУП SUVLOYIXA	Не прошел	Не прошел	Не прошел
IRRIGATION PROJECT MCHJ	70	19.62264	89.62264
INNOVATIVE-PROEKT MCHJ	80	20	100
TOJIDDIN SUV LOYIHA MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 170138 от 02.11.2022 года на приобретение “Kultera RYU 3-4, “Madaniyat R-5”, “Eski yordam”, “TCHQK”, “Yuldosh RS-2”, “Tariqchi RS-1” kanallari bo'yicha ta'mirlash-tiklash” определила победителем:

INNOVATIVE-PROEKT MCHJ
306418225

и резервный исполнитель: IRRIGATION PROJECT MCHJ (304774506)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	O'RINBOYEV QODIRJON G'OFUR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	DO'SMATOV SHAVKAT SHOMUROTOVICH	Согласен	
Член комиссии	FOZILXONOV JAXONGIR SAYDIMAXMUDXONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«TASDIQLAYMAN»

“Ohangaron-Dalvarzin” ITB boshlig’

o‘rinbosari, Komissiya raisi

Q.O‘rinboyev

2022 yil



“Kultepa RYU 3-4, “Madaniyat R-5”, “Eski yordam”, “TCHQK”, “Yuldosh RS-2”, “Tariqchi RS-1” kanallari bo‘yicha ta‘mirlash-tiklash” ishchi loyihasini ishlab chiquvchi va mualliflik nazoratini yurituvchi loyiha tashkilotini aniqlash bo‘yicha tanlov komissiyasining

1 -sonli

YIG‘ILISH BAYONNOMASI

2022 yil “8” noyabr

Toshkent shahri

“Ohangaron-Dalvarzin” ITBning 2022 yil 14 oktyabrdagi 35 i/ch-sonli buyrug‘iga asosan tasdiqlangan idoraviy tanlov komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	Q.O‘rinboyev	- “Ohangaron-Dalvarzin” ITB bo‘shlig‘i o‘rinbosari
Komissiya a‘zolari:	F.Oxunjonova	- Xisobchi
	Sh.Do‘smatov	- Bo‘lim boshlig‘i
	J.Fozilxonov	- Bo‘lim boshlig‘i
	S.Ergasheva	- Bosh xisobchi
Komissiya kotibi:	S.Xakimjonov	- Foydalanish va ta‘mirlashni tashkil etish bo‘yicha muhandis (ovoz berish huquqsiz)

Yig‘ilishni tanlov komissiyasi raisi Q.O‘rinboyev olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. “ Kultepa RYU 3-4, “Madaniyat R-5”, “Eski yordam”, “TCHQK”, “Yuldosh RS-2”, “Tariqchi RS-1” kanallari bo‘yicha ta‘mirlash-tiklash” ishchi loyihasini ishlab chiqish va mualliflik nazoratini yuritish bo‘yicha kelib tushgan e‘tirozlarni ko‘rib chiqish.

Komissiyaning 02-noyabrdagi etender-uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayoniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o‘rganib chiqib, tanlash natijalari e‘lon qilinganligini aytib o‘tdi.

Shuningdek, 170138-sonli lot bo‘yicha O‘RQ-684-sonli “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi qonunning talablariga qat‘iy rioya qilish bo‘yicha tushuntirish berib o‘tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur **170138**-sonli lot ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida "Tojiddin suv loyiha" MCHJ tomonidan e'tiroz kelib tushdi, komisa tomonidan ushbu e'tiroz o'rinsizligi va xaqiqatda "Tojiddin suv loyiha" MCHJ tomonidan tegishli hujjatlar umumiy bo'linga yuklanmaganligi tushuntirildi.

Shundan so'ng "Tojiddin suv loyiha" MCHJ tomonidan boshqa e'tiroz kelib tushmaganligi sababli eng yaxshi takliflarni tanlash tanlovi o'tkazilgan deb topildi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari quyidagicha belgilangan:

1. "Irrigation Project" MCHJ – QQS siz 53 000 000 so'm.
2. "Innovative-Proekt" MCHJ – QQS siz 52 000 000 so'm.

Mazkur obyekt bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narx:
QQS siz - 56 500 000 so'm.

Komissiya qaroriga asosan "Kultepa RYU 3-4, "Madaniyat R-5", "Eski yordam", "TCHQK", "Yuldosh RS-2", "Tariqchi RS-1" kanallari bo'yicha ta'mirlash-tiklash" obyektining ishchi loyihasini ishlab chiqish va mualliflik nazoratini yuritish bo'yicha eng maqbul taklifni bildirgan "Innovative-Proekt" MCHJni QQS siz 52 000 000 so'm, taklif narx bilan loyihalashtirish ishlarini 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan tanlov g'olibi deb topishni hamda zahira ishtirokchi sifatida "Irrigation Project" MCHJni 53 000 000 so'm taklif narx bilan ishlarni 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib tashkilot deb topildi.

**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi
QAROR QILADI:**

1. "Kultepa RYU 3-4, "Madaniyat R-5", "Eski yordam", "TCHQK", "Yuldosh RS-2", "Tariqchi RS-1" kanallari bo'yicha ta'mirlash-tiklash" obyektining ishchi loyihasini ishlab chiqish va mualliflik nazoratini yuritish bo'yicha "Innovative-Proekt" MCHJ 52 000 000 so'm taklif narx bilan loyihalashtirish ishlarini 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan g'olib tashkilot deb topilsin.

2. Zahira ishtirokchi sifatida o'z taklifini bergan "Irrigation Project" MCHJ 53 000 000 so'm taklif narx bilan ishlarni 45 kun muddatda yakunlash sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib deb topilsin.

3. Tanlov g'olibi "Innovative-Proekt" MCHJ bilan "Ohangaron-Dalvarzin" ITB o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzish vazifasi yuklatilsin.

Komissiya a'zolari:

F.Oxunjonova

J.Fozilxonov

Sh.Do'smatov

S.Ergasheva

Komissiya kotibi

S.Xakimjonov



O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOSHKENT VILOYATI HOKIMINING QARORI

2022 - yil 17 - may

294-10-0-Q/22

Toshkent viloyati hokimiligi

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 10- maydagi 243-sonli qarori ijrosi to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 10-maydagi “2022 yilda kutilayotgan suv tanqisligi sharoitida qishloq xo‘jaligi ekinlarini suv bilan ishonchli ta‘minlashga qaratilgan kechiktirib bo‘lmaydigan chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 243-sonli qarori ijrosini ta‘minlash hamda 2022-yil yozgi sug‘orish mavsumida kutilayotgan suv tanqisligi sharoitida qishloq xo‘jaligi ekinlarini sug‘orish uchun suv bilan ishonchli ta‘minlash hamda mavjud suv resurslaridan samarali foydalanish maqsadida hamda “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining 6 va 25-moddalariga asosan, qaror qilaman:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 10- maydagi 243-sonli qarori ijro uchun qabul qilinsin.

2. Vazirlar Mahkamasining qarori bilan Suv xo‘jaligi vazirligi hamda viloyatlar hokimliklarining 2022-yilda viloyatlar va tumanlarda qishloq xo‘jaligi ekinlarini sug‘orish uchun suv olish limitlari to‘g‘risidagi takliflari 1-ilovaga muvofiq ma‘qullanganligi ma‘lumot uchun qabul qilinsin.

3. 2022-yil yozgi sug‘orish mavsumida kutilayotgan suv tanqisligining salbiy ta‘sirini yumshatish hamda mavjud suv resurslaridan samarali foydalanish tadbirlarini muvofiqlashtirish bo‘yicha viloyat ishchi guruhining (keyingi o‘rinlarda — ishchi guruhi) tarkibi 2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

4. Quyidagilar ishchi guruhning asosiy vazifalari etib belgilansin:

suv omborlaridagi suv resurslaridan foydalanishni to‘liq nazoratga olish, ayniqsa, yirik suv omborlaridan suv chiqarish va nasos stansiyalaridan foydalanishni qat‘iy ravishda viloyatlar hokimlarining aniq hisob-kitoblariga asoslangan talabnomalar bo‘yicha amalga oshirish;

mavjud sugʻorish va kollektor-drenaj tarmoqlarining mavsumga shayligini taʼminlash bilan bogʻliq barcha tadbirlarning bajarilishi boʻyicha qatʼiy monitoring olib borish tizimini yoʻlga qoʻyish;

ekin maydonlarining mavjud infratuzilmasini hisobga olgan holda, elektr energiyasi va suv bilan uzluksiz taʼminlash imkoniyatidan kelib chiqib, suvni tejaydigan sugʻorish texnologiyalarining “bir kanal — bir tizim” tamoyili asosida joylashtirilishiga eʼtibor qaratish;

sugʻorish mavsumi davomida har oʻn kunda suv resurslaridan samarali foydalanish holatini tanqidiy oʻrganish hamda bu borada mutasaddilar va hududlar rahbarlarining hisobotlarini eshitib borish.

Ishchi guruh (X.Niyozov) ushbu vazifalarni tezkor va samarali bajarish maqsadida bir hafta muddatda “Chirchiq-Ohangaron” irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasida ishchi guruhining shtabini tashkil qilsin.

5. Viloyat hokimining qishloq va suv xoʻjaligi masalalari boʻyicha birinchi oʻrinbosari (X.Niyozov) va tumanlar hokimliklari kutilayotgan suv tanqisligining salbiy taʼsirini yumshatish, suv resurslaridan samarali foydalanishni muvofiqlashtirish boʻyicha tumanlarda hududiy ishchi guruhlar tarkibi uch kun muddatda tasdiqlanishini taʼminlasin.

Belgilansinki, tumanda va har bir sektor hududida sugʻorish shtablari tashkil etilib, ular tomonidan suv tanqisligining salbiy taʼsirini yumshatish boʻyicha amalga oshirilayotgan ishlar, shuningdek, suv resurslaridan samarali foydalanishni nazorat qilish, suv taqsimoti va hisob-kitobini yuritish, suvchilarga dalada zarur sharoit yaratish hamda ish haqlarini oʻz vaqtida berish va tungi sugʻorish ishlari muvofiqlashtirib boriladi.

6. 2022-yilda amalga oshiriladigan irrigatsiya tizimlari va ulardagi gidrotexnika inshootlarini, nasos agregatlari va sugʻorish quduqlarini taʼmirlashtirish va qurish ishlari rejasi 3-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

7. Viloyat hokimining qishloq va suv xoʻjaligi masalalari boʻyicha birinchi oʻrinbosari (X.Niyozov), “Chirchiq-Ohangaron” ITHB (B.Qurbonov), viloyat qishloq xoʻjaligi boshqarmasi (SH.Doʻsbekov) hamda tumanlar hokimliklari bilan birgalikda:

oʻn kun muddatda ushbu qarorga 1-ilovadan kelib chiqib, har bir irrigatsiya tizimi kanali va sugʻorish tarmogʻi, shuningdek, suvdan foydalanuvchilar, fermer xoʻjaliklari va boshqa suv isteʼmolchilari boʻyicha suv olish limitlarini tasdiqlab, tegishli shartnomalar rasmiylashtirilishini hamda shartnomalar reyestrini suvdan

foydalanish va suv iste'moli bo'yicha belgilangan tartibda nazorat qilib borish uchun Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasining hududiy boshqarmalari va tumanlar bo'limlariga berilishini;

suv tanqisligi sharoitida xarid qilingan ko'chma dizel va boshqa turdagi nasos agregatlarini ikki hafta muddatda xatlovdan o'tkazib, qo'shimcha suv yetkazib berish maqsadida ularning kollektor-drenaj tarmoqlariga o'rnatilishini ta'minlasin.

8. Vazirlar Mahkamasining qarori bilan Moliya vazirligiga hamda viloyatlar hokimliklari bilan birgalikda ushbu qarorga 3-ilovada keltirilgan tadbirlarni amalga oshirish uchun talab qilinadigan mablag'larning:

bir hafta muddatda Suv xo'jaligi vazirligiga suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalarini joriy etish uchun ajratilgan mablag'lar hisobidan moliyalashtirish va suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalarini joriy etishga ajratilgan mablag'larning o'zlashtirilishidan kelib chiqib, davlat budjeti xarajatlarining maqbullashtirilgan qismi hisobidan tiklab berish;

asoslovchi hisob-kitoblar taqdim etilgan holda davlat budjeti xarajatlarining maqbullashtirilgan, shu jumladan, Suv xo'jaligi vazirligiga ajratilgan mablag'larning maqbullashtirilgan qismidan shakllangan mablag'lar hisobidan moliyalashtirish vazifasi yuklatilganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.

9. Suv xo'jaligi vazirligi tizimidagi tashkilotlar tomonidan nasos stansiyalari va vertikal sug'orish quduqlarini ishlatish uchun 2022-yilda sarflanadigan elektr energiyasi miqdorlari 4-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

Belgilansinki:

Viloyat hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari (X.Niyozov), viloyat Moliya bosh boshqarmasi (O.Xolikulov), "Chirchiq-Ohangaron" ITHB (B.Qurbonov) 2022-yil uchun belgilangan elektr energiyasi miqdorlarining amaldagi iste'molidan kelib chiqib, respublika budjetida elektr energiyasi uchun ko'zda tutilgan mablag'ning qayta taqsimlash hamda mahalliy budjetlarda suv xo'jaligi tizimidagi nasos stansiyalarining elektr energiyasi xarajatlarini qoplash uchun ko'zda tutilgan mablag'lar va mahalliy budjetlarining qo'shimcha manbalari hisobidan moliyalashtirilishini ta'minlaydi;

Viloyat hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari (X.Niyozov) nasos stansiyalari va vertikal sug'orish quduqlarining belgilangan elektr energiyasi miqdori hamda unga ajratilgan mablag'lar va tasdiqlangan suv olish limitlari doirasida ishlatilishini ta'minlaydi;

“Chirchiq-Ohangaron” ITHB (B.Qurbonov) nasos stansiyalari va vertikal sug‘orish quduqlarini texnik soz holatda bo‘lishi va samarali ishlashini tashkil etadi hamda har oyda viloyat hokimligiga axborot kiritadi;

“Toshkent hududiy elektr tarmoqlari” AJ (N.Batirova) 2022-yil uchun belgilangan elektr energiyasi miqdorlarini ajratish hamda nasos stansiyalari va vertikal sug‘orish quduqlarini belgilangan rejim asosida uzluksiz elektr energiyasi bilan ta‘minlaydi.

10. Agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasining viloyat boshqarmasi (S.Sadikov) suvdan foydalanish va suv iste‘moli tartibiga, shuningdek, suv olish limitlariga qat‘iy rioya etilishi bo‘yicha tizimli nazorat o‘rnatsin hamda bu borada qonunbuzilish holatlariga yo‘l qo‘ygan shaxslarga nisbatan tegishli choralar ko‘rib, amalga oshirilgan ishlar yuzasidan har oyda viloyat hokimligiga axborot berib borsin.

11. “Chirchiq-Ohangaron” ITHB (B.Qurbonov) viloyat sug‘orish shtabini tashkil qilib, ushbu qarorda belgilangan tadbirlarning o‘z vaqtida, to‘liq va sifatli bajarilishini ta‘minlash bo‘yicha qat‘iy nazorat o‘rnatsin hamda bu borada sustkashlikka yo‘l qo‘ygan barcha bo‘g‘indagi rahbarlar va mas‘ullarga nisbatan qat‘iy choralar ko‘rish to‘g‘risida har oyda viloyat hokimligiga taklif kiritib borsin.

12. Mazkur qarorning bajarilishini nazorat qilish viloyat hokimining birinchi o‘rinbosari X.Niyozov zimmasiga yuklansin.

Toshkent viloyati hokimi v.b.



Z.Mirzayev

Toshkent viloyat hokimining
2022 yil 17 maydagi
294-10-0-Q/22-son qaroriga
1-ilova

2022-yilda Toshkent viloyatida qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orish uchun

SUV OLISH LIMITLARI

mln kub m

Tuman nomi	Jami suv olish limiti	shu jumladan, oylar bo'yicha					
		aprel	may	iyun	iyul	avgust	sentyabr
Oqqo'rg'on	161,6	22,5	24,8	28,8	41,4	29,3	14,8
Ohangaron	133,2	21,0	26,1	22,8	24,4	19,7	19,1
Bekobod	465,2	60,6	71,8	81,2	107,8	84,3	59,6
Bo'stonliq	76,6	8,5	11,5	13,9	16,5	13,5	12,7
Bo'ka	200,3	28,2	32,7	34,7	48,5	35,2	21,0
Quyichirchiq	224,4	32,5	38,2	38,8	51,5	38,5	24,9
Zangiota	74,5	5,9	11,4	15,2	16,0	12,8	13,2
Toshkent	76,2	8,4	12,7	14,5	14,1	11,9	14,6
Yuqorichirchiq	141,2	26,1	30,5	22,5	26,9	20,1	15,1
Qibray	126,7	12,9	19,8	24,2	25,5	21,4	22,9
Parkent	80,8	7,6	9,7	14,0	19,7	16,1	13,7
Piskent	130,0	17,8	22,9	22,6	30,0	22,3	14,4
O'rtachirchiq	195,2	31,2	36,2	32,6	43,0	31,6	20,6
Chinoz	148,7	23,0	26,7	25,5	33,5	24,5	15,5
Yangiyo'l	160,4	23,0	31,1	25,9	28,0	25,1	27,3
JAMI	2 395,1	329,2	406,1	417,2	526,8	406,3	309,5

Toshkent viloyat hokimining
2022 yil 17 maydagi
294-10-0-Q/22-son qaroriga
2-ilova

2022-yil yozgi sug'orish mavsumida kutilayotgan suv tanqisligining salbiy ta'sirini yumshatish va mavjud suv resurslaridan samarali foydalanish tadbirlarini muvofiqlashtirish bo'yicha viloyat ishchi guruhi
TARKIBI

1. X. Niyozov - Toshkent viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari, **Viloyat ishchi guruh rahbari**
2. B.Qurbonov - "Chirchiq-Ohangaron" irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi boshlig'i, **Viloyat ishchi guruh rahbari o'rinbosari**
3. Sh.Do'stbekov - Viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i
4. O.Xalikulov - Viloyat moliya bosh boshqarmasi boshlig'i
5. S.Sodiqov - Agrosanoat majmui nazorat qilish inspeksiyasi, Toshkent viloyati boshqarmasi boshlig'i
6. N.Raximov - Toshkent viloyati Gidrometeorologiya boshqarmasi boshlig'i v.b.
7. N.Botirova - "Toshkent hududiy Elektr tarmoqlari korxonasi" AJ
8. R.Mamatqulov - Agrobank ATB Toshkent viloyat boshqarmasi boshlig'i
9. M.Menlibaev - "Davsuvxo'jaliknazorat" davlat inspeksiyasi, Toshkent viloyati inspektori
10. J.Malikov - Viloyat hokimligi qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha kotibiyati etakchi mutaxassisi, **Viloyat ishchi guruh kotibi**

Izoh: Viloyat ishchi guruhi a'zolari boshqa ishga o'tganda uning o'rniga ushbu lavozimga yangidan tayinlangan yoki tegishli funksiyalarini bajarish zimmasiga yuklatilgan shaxs kiritiladi

Toshkent viloyat hokimining
2022 yil 17 maydagi
294-10-0-Q/22-son qaroriga
3-ilova

2022 yilda kutilayotgan suv tanqisligining salbiy oqibatlarini yumshatish maqsadida Toshkent viloyatida respublika budjeti va viloyatlarda mahalliy budjeti mablag‘lari hisobidan suv xo‘jaligi obyektlarida ta‘mirlash ishlarining
PROGNOZ KO‘RSATKICHLARI

T/p	Hududlar nomi	Jami ajratiladigan mablag‘lar, mln.so‘m	Шу жумладан											
			Sug‘orish tarmoqlarini tozalash		Gidrotexnik inshootlarni ta‘mirlash		Sug‘orish tarmoqlarini betonlashtirish		Nasos agregatlari sotib olish		Nasos agregatlarini ta‘mirlash		Sug‘orish quduqlari qurish	
			uzunligi, km	talab etiladigan mablag‘, mln.so‘m	soni, dona	talab etiladigan mablag‘, mln.so‘m	uzunligi, km	talab etiladigan mablag‘, mln.so‘m	soni, dona	talab etiladigan mablag‘, mln.so‘m	soni, dona	talab etiladigan mablag‘, mln.so‘m	soni, dona	talab etiladigan mablag‘, mln.so‘m
1	Zangiota	507	11	298	11	176					1	33		
2	Qibray	758	17	486	18	271								
3	Bo‘stonliq	664	6	176	6	115			1	310	2	62		
4	Parkent	320	5	145	5	99					2	76		
5	Chinoz	1342	18	494	18	308			1	32	2	58	1	450
6	Yuqorichirchiq	811	19	521	19	289								
7	Yangiyo‘l	1402	29	823	20	303			5	208	2	68		
8	Ohangaron	624	12	349	13	202					2	73		
9	Bo‘ka	1283	18	498	18	277					2	58	1	450

10	Piskent	752	16	451	16	254			1	20	1	28		
11	Toshkent	498	11	314	11	184								
12	Oqqo'rg'on	592	13	376	14	216								
13	Bekobod	1160	15	423	15	257			1	30			1	450
14	O'rtachirchiq	539	12	341	12	198								
Jami		11252	203	5696	196	3150			9	600	14	456	3	1350

Toshkent viloyat hokimining
2022 yil 17 maydagi
294-10-0-Q/22-son qaroriga
4-ilova

O‘zbekiston Respublikasi Suv xo‘jaligi vazirligi tizimidagi tashkilotlar tomonidan nasos stansiyalari va vertikal sug‘orish quduqlarini ishlatish uchun 2022-yilda sarflanadigan elektr energiyasi

MIQDORI

Tashkilot nomi	2022-yil bo‘yicha jami		shundan:							
			I chorak		II chorak		III chorak		IV chorak	
	mln kVt.s	mln so‘m	mln kVt.s	mln so‘m	mln kVt.s	mln so‘m	mln kVt.s	mln so‘m	mln kVt.s	mln so‘m
Chirchiq-Ohangaron irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi nasos stansiyalari va energetika boshqarmasi	69,0	31 050,0	3,4	1 530,0	26,9	12 105,0	32,3	14 535,0	6,4	2 880,0

Izoh. 1) Ob-havo sharoiti va mavjud suv miqdorlaridan kelib chiqib, Suv xo‘jaligi vazirligi tomonidan ushbu elektr energiyasi miqdorlariga belgilangan tartibda Energetika vazirligi bilan kelishilgan holda tegishli o‘zgartirish kiritilishi mumkin;

2) Elektr energiyasi mablag‘lari tarif narxlariga qarab o‘zgarishi mumkin.