Loyiha oldi va loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash uchun
+ 20 -sonli SHARTNOMA
Samarqand shahri. « Zf » 7 / 2022 yil.

Samarqand viloyati hokimligi Injiniring kompaniyasi (Keyingi o‘rinlarda «Buyurtmachi» deb
yuritiladi) direktori A.Ilmuratov bir tomondan, «YANGI ZAMON PROJEKT» MCHJ (keyingi o‘rinlarda
“Bajaruvchi” deb yuritiladi) Bosh direktori Karimov.Z.U kkinchi tomondan, O‘zbekiston Respublikasi
gonunlariga asosan quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma mavzusi va tuzilishi.

1.1. Buyurtmachi ko‘rsatma beradi va “Bajaruvchi” “Camapkana maxap Kypronua M®Mparn 78-MTM
OuHOCHHM TYJIHK KaiiTa Tapmupiam” ob’yekti uchun loyiha oldi va loyiha-smeta hujjatlarini (ART,
ekologiya, topo-xarita, geoligaya, binoni texnik xolatni o'rganish va ishchi loyiha) ni amalga oshirish ishlarini
0‘z zimmasiga oladi: “Korxonalar-va bino va inshootlarning kapital qurilishi uchun loyiha hujjatlarini tuzish,
ishlab chiqish, tasdiglash tartibi” (SHNQ)1.03.01-08 yil va boshqa meyoriy hujjatlar bilan tartibga solinadi.

1.2. O‘z majburiyatlarini bajarishda tomonlar O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 37-bo‘limi,
O‘zbekiston Respublikasining “Tadbirkorlik subektlari faoliyatining huquqiy asoslari to‘g‘risida”gi qonuni va
1998 yil 29 iyundagi 261-sonli qarorini qo‘llaydilar. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil
29 apreldagi PQ-847-son «Loyiha-tadgiqot tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari
to‘g‘risidangi qarori hamda 2019 yil 27 fevraldagi F-5445-son «2019 yilda vazirliklar, davlat qo‘mitalari va
boshga davlat boshgaruvi organlari faoliyati samaradorligini hamda magqsadli vazifalarga erishishlarini
baholashning asosiy mezonlari to‘g‘risidangi farmoyishiga asosan “Ob’yektlarni shartnomaviy joriy narxlarda
qurish bo‘yicha loyiha-qidiruv ishlari harajatlari tartibi to‘g‘risidagi” nizom O°zbekiston Respublikasi Adliya
vazirligi tomonidan 2019 yil 9 sentyabrda 3180 ragami bilan ro‘yxatga olingan va ushbu shartnoma, bajaruvchi
ushbu ishlarni, amaldagi qurilish kodekslariga va qurilish ishlariga va qurilish ishlari uchun loyiha hujjatlarini
tuzish, kelishish va tasdiglash tartibga soluvchi O‘zbekiston Respublikasining boshqa qonun hujjatlariga
muvofiq bajaradi va tugatadi.
1.3. Ushbu shartnomaning ajralmas qismi quyidagilardan iborat:

- Loyiha-qidiruv ishlari smetasi;

- Loyiha ishlarining tagvim jadvali;
1.4. Belgilangan tartibda tasdiglangan loyiha topshirig‘i ishchi loyihani ishlab chiqish uchun asosdir.
1.5. Alohida bosgichlarni loyihalash ishlarining nomi va muddati ishchi loyihani berish uchun taqvim jadvali
bilan belgilanadi. ,
1.6. Shartnoma beruvchi tomonlardan biri tomonidan ishlab chiqilgan va shartnoma loyihasi imzolagan taraf
boshga tomonga yuboriladi. Shartnoma loyihasini kontengentga yuborish shartnoma tuzish taklifidir.
1.7. Agar kelishuv loyihasi bo‘yicha kelishmovchiliklar mavjud bo‘lsa, tomonlar 10 kun ichida ularni hal gilish
choralarini ko‘radilar.
1.8. Ushbu shartnomaga kiritilgan o‘zgartirishlar va qo‘shimchalar shartnomaning ajralmas qismi bo‘lgan
qo‘shimcha bitimda batafsil bayon etilgan.
1.9. Ushbu shartnomaning shartlari ikkala tomon uchun ham majburiydir va ularning roziligi bilan o‘zgartilishi
mumkin.

2. Tomonlarning majburiyatlari.

2.1. Bajaruvchining majburiyatlari:

2.1.1. Tasdiglangan loyiha topshirig‘iga, buyurtmachining qurilish normalari va qoidalari va ushbu
shartnomaning shartlarida belgilangan tartibda tagqdim etilgan dastlabki qarorlarni berish uchun taqvim
jadvaliga muvofiq ishlarni bajarish.

2.1.2. Shartnoma imzolangandan va qurilish normalari va qoidalari, shuningdek ushbu shartnoma shartlari
bilan belgilangan topshiriq uchun dastlabki materiallarni olgandan keyin ishchi loyihani ishlab chiqadi.

2.1.3. Buyurtma berilgandan keyin 5 kun ichida buyurtmachiga texnik shartlarni olish uchun ma’lumotlarni
taqdim etish kerak.

2.1.4 Buyurtmachi yozma ravishda taqdim etilgan iltimosiga binoan loyiha hujjatlarini ishlab chigishni
to°xtatib turadi va davom ettiradi.

2.1.5. Loyihaviy-smeta hujjatlarni barcha manfaatdor tashkilotlar bilan (Arxitektura Bosh boshgarmasi,
DSENM, gaz, elektr va boshgalar), shu qatorda davlat nazorati organlari bilan qo‘shimcha talablar taqdim
etilgandan so‘ng muvofiglashtiriladi.

2.1.6. Ishchi loyihani ishlab chigishda buyurtmachining davlat nazorati, vakolatli orgnalarining
muloxazalarini inobatga olish va ishchi loyihani ishlab chigishda o‘z vaqtida kerakli o‘zgartirishlarni kiritish.
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2.1.7. Bajaruvchining aybi tufayli ishchi loyihasini ishlab chigishda xatolar va noto‘g‘ri hisob-kitoblar
aniqlangan taqdirda loyihalash hujjatlaridagi kamchiliklarni o‘zmablag‘lari xisobidan bajardi.

2.1.8. Belgilangan vaqtda ushbu shartnomaning kalendar jadvaliga binoan buyurtmachiga ekspertiza xulosasi
uchun loyiha-smeta hujjatlarini taqdim etish.

2.1.9. Ishlab chigilayotgan loyiha bo‘yicha sharxlar bilan mahalliy ekspert xulosalarini berishda, bajaruvchi
tegishli tuzatishlar va tuzatishlar kiritadi (sharxlarni bekor giladi) va yakuniy davlat ekspert xulosasi olish
uchun loyiha-smeta xujjatlarini qayta taqdim etish.

2.1.10. Buyurtmachi davlat nazorati organlari tomonidan amalga oshirilgan barcha tuzatishlar va tuzatishlar va
ishchi loyihaning materiallarga davlat ekspertizasi o‘tkazilgandan so‘ng bajaruvchi tugallangan loyiha-smeta
hujjatlarini 3 nusxada (elektron versiyasini) buyurtmachiga belgilangan tartibda taqdim etadi.

2.1.11. Bajaruvchi “Buyurtmachidan” yozma so‘rov olgan kundan boshlab 5 ish kuni ichida yozma javob
yuborish.

2.1.12. QMQ 1.03.07.96 ga muvofiq (dala nazorati kalendar jadvaliga binoan) ob’yektda dala nazorati bilan
ta’minlash.

2.1.13. Buyurtmachining birinchi so‘roviga binoan tegishli mutaxasislarni ob’yektga yuborish va ish paytida
loyiha topshirig‘i ishlarida yuzaga kelgan muammolarni hal qilish.

2.1.14. Bajaruvchi shartnoma bo‘yicha bajarilgan ishlarni buyurtmachining roziligisiz uchinchi shaxslarga
topshrishga xaqli emas.

2.2. Bajaruvchi quyidagi huquqlarga ega:

2.2.1. Buyurtmachining oldindan yozma roziligisiz ishlarning bir gismini (loyihalashtirish va ilmiy-tadqiqot
ishlarining maxsus turlari loyhalarni amalga oshirishda turli xil maslahat yordami va boshqalar) bajarish uchun
xo‘jaliklararo subpudratlarni tuzish. Subpudrat shartnomalarni tuzish bajaruvchi ushbu shartnoma bo‘yicha
o‘ziga yuklatilgan javobgarlikdan ozod qilmaydi.

2.2.2. Buyurmachining aybi tufayli to‘lovlar kechiktirilgan bo‘lsa va loyihalash uchun manbali materiallar
taqdim etilmagan bo‘lsa mutaxassislarning mavjud ish yukini hisobga olgan xolda loyihaviy qarorlarni
bosqichma-bosqich berish jadvalini ko‘rib chiqgish, ishchi loyihani ishlab chigishning yangi muddatini belgilash
va buyurtmachi bilan kelishib olish.

2.2.3. Shartnoma majburiyatlarini muddatidan oldin bajarish.

2.3. Buyurtmachining majburiyatlari:

2.3.1. Loyihalashtirish boshlanishidan oldin u bajaruvchi tomonidan hisoblangan yuklarni o‘z vagtida yetkazib
berish sharti bilan loyihani tuzish uchun zarur bo‘lgan dastlabki ma’lumotlarni beradi.

2.3.2. Ishchi loyihani bajaruvchidan olingan kundan boshlab 10 ish kuni ichida ishni qabul gilish va gabul
qilish dalolatnomasiga imzo chekish yoki yozma izohlar bilan qaytarib berishni ko‘rib chigish.

2.3.3. Bajaruvchiga shartnoma ko‘zda tutilgan hajm va shartlarda ishlarni bajarshda yordam berish.

2.3.4. Bajaruvchining ishining sifatini kuzatib borish kamchiliklar to‘g‘risida o‘z vaqtida xabar va tuzatishni
talab qilish.

2.3.5.Ishchi loyihani bajaruvchidan olingan kundan boshlab 15kundan kechiktirmay davlat ekspertizasiga
topshirish va ekspert xulosasini olish. Buyurtmachining aybi bilan davlat ekspertizasi uchun taqdim
etilmagan ishchi loyixasi bajaruvchiga tugatish sertifikati imzolangandan keyin 3 oy o‘tkach yakuniy to‘lovni
talab gilish xuqugqini beradi.

2.3.6. Maxalliy ekspert xulosalarini ishchi loyihaning sharxlari bilan berganda u davlat ekspertizasi sharxlarini
tuzatish uchun ishchi loyihani bajaruvchiga yuboradi.

2.3.7. Bajaruvchining tuzatilgan va tuzatilgan ishchi loyihani olgandan so‘ng uni yakuniy ekspert xulosasi
uchun davlat ekspertizasiga topshirish.

2.3.8. Buyurtmachi Bajaruvchining yozma so‘rov olgan kundan boshlab 5 ish kuni ichida yozma javob
yuborish.

2.3.9. Olingan ishchi loyihadan shartnomada ko‘zda tutilgan magsadlarda foydalanish.

2.4. Bajaruvchi tuzilgan shartnomaga asosan, loyihaning tuzatilgan va tuzatilgan ishchi loyihani olgandan
so‘ng uni yakuniy ekspert xulosasi uchun davlat ekspertizasiga topshirish.

3 Shartnomaning qiymati va ishlarni moliyalashtirish shartlari.

3.1. Mazkur shartnoma bo‘yicha “Loyihachi” tomonidan bajariladigan ishlar, Etender.uzex.uz partalidagi
elektron e'londagi tanlov natijasida aniqlangan va xarid komissiyasining (22110012180297 -sonli tanlov loti
bo'yicha xarid komissiyasining bayonnomasi) bilan tasdiglangan loyiha oldi va loyiha-smeta hujjatlarini
tayyorlash ishlarining giymati, mualliflik nazorati bilan birga smeta bo‘yicha 15 300 000 (O’n besh million
uchyuz ming) ) so‘mni QQS bilan birga tashkil etadi.

3.2. Buyurtmachi loyiha-gidiruv ishlari uchun shartnomaning umumiy qiymatining 30 foizi miqdorida avans
2022 yil manzilli dastur tasdiqlanganidan so‘ng, to‘lash majburiyatini oladi, ushbu ob’yekt bo‘yicha shartnoma
G‘aznachilik boshqarmasidan o‘tkazilgandan va byudjetdan mablag® kelib tushgandan keyin, amalda bajarilgan
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loyihalash ishlari uchun qolgan summa bajarilgan ishlar dalolatnomalariga muvofiq to‘lanadi. Byudjetdan
mablag* ajratish, yakuniy to‘lov davlat ekspertizasining ijobiy xulosasini olgandan keyin amalga oshriladi.
3.3. Shartnoma bo‘yicha ish qiymati quyidagi hollarda o*zgartirish mumkin:

- Loyiha-smeta hujjatlari yoki unga kiritilgan o‘zgartirishlar belgilangan tartibda qayta tasdiqlanganda;

- buyurtmachining tashabbusi bilan ish to‘xtatilganda;

- shartnoma tomonlarning kelishuviga binoan.

4- Ishlarni topshirish va gqabul qilish tartibi.

4.1. Ishchi loyihaning ishlab chiqilgan bo‘limlarini qabul qilish va baholash loyihalash topshirig‘i talablariga va
jadval shartlariga muvofiq amalga oshiriladi.

4.2. Ish to’liq hajmda tugagandan so‘ng, “Bajaruvchi” “Buyurtmachi”ga barcha schyot-fakturalar va bajarilgan
ishlar dalolatnomalari ko‘rsatilgan holda uch nusxada (shu jumladan: chop etilgan, elektron variantda) ishchi
loyihaning to‘plamini yuboradi.

4.3. Ishchi loyihani gabul qilish to‘g‘risidagi dalolatnoma olingan kundan boshlab 10 ish kuni ichida amaldagi
narxlarda smeta bilan to‘liq hajmda

- loyihani loyiha bo‘limida gabul giladi;

-taqdim etilgan ishlarni bajarish dalolathomaga imzo qo‘yadi;

-ushbu shartnoma shartlariga muvofiq to‘laydi;

-Bajaruvchi bajarilgan ishning dalolatnomasini yoki sabablarini ko‘rsatgan holda ishni gabul gilishdan bosh
tortish to‘g‘risida yuboradi.

4.4. Bajarilishi zarur bo‘lganligi sababli bajarilgan ishlarni qabul qilish asosli ravishda rad etilgan taqdirda,
“Buyurtmachi” kelishilgan vaqt ichida ikki tomonlama dalolatnoma tuzadi, unda zarur yaxshilanishlarning
asosli ro‘yxati va ularni bajarish muddatlari ko‘rsatilgan va tasdiglash uchun “Bajaruvchi”ga yuboriladi.

4.5. Agar ishchi loyihani ishlab chiqish jarayonida sabliy natija paydo bo‘lishining mugqarrarligi va kelgusida
loyihalash jarayonining maqsadga muvofiq emasligi aniglansa, tomonlar 3 ish kuni ichida uning to‘xtabib
turishi to‘g‘risida xabardor qilishlari va 5 ish kuni ichida ishchi ishchi loyihasini ishlab chigishni davom
ettirishning maqsadga muvofiq yoki yo‘nalishlarini ko‘rib chiqishlari shart.

S Tomonlarning javobgarligi.

5.1. Ushbu shartnoma bo‘yicha majburiyatlarni bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslik uchun, bajruvchi
va buyurtmachi, boshqa holatlar uchun yetkazilgan zararni qoplamaslik holatlaridan tashqari, barcha holatlarda,
O‘zbekiston Respublikasining 1998 yil 29 avgustdagi 670-1-sonli qonunga muvofiq javobgar bo‘ladilar.
“Tadbirkorlik sub’yektlari faoliyatining shartnomaviy huquqiy asoslari to‘g‘risida” va amaldagi qonun
hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa me’yoriy hujjatlar.

5.2. Loyiha-smeta hujjatlarini o‘z vaqtida tayyorlash uchun bajaruvchi buyurmachiga kechiktirilgan har bir
kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,5% miqdorida jarima to‘laydi, ammo jarimaning umumiy
miqdori bajarilmagan ish qiymatining 50 foizidan oshmaslik kerak.

5.3. Hisob-faktura va sertifikatlar bo‘yicha loyihalash ishlarining 100% tayyorligi va yetkazib berilganligi
vaqtida to‘lanmagan taqdirda. “Buyurtmachi” kechiktirilgan har bir kun uchun bajarilgan ishlar qiymatining
0,4% miqdorida jarima to‘laydi, ammo kechiktirilgan to‘lov miqdorining 50%dan oshmaydi.

5.4. Ushbu shartnomaning 3-bo‘lim 3-bandida nazarda tutilgan shartnomaning umumiy miqdori, ob’yekt
bo‘yicha manzilli dastur tasdiqlangandan so‘ng shatnomaga ko‘shimcha kelishuv asosida o‘zgartiriladi.

5.6. Mazkur shartnoma bo‘yicha barcha to‘lovlar byudjetdan tegishli magsadlar uchun mablag‘lar ajratilgandan
so‘ng moliyalashtiriladi va “Buyurtmachi” byudjetdan mablag‘larning o‘z vaqtida ajratilmasligi bilan bog‘lig
kechiqgish uchun javobgar hisoblanmaydi.

5.7. Agar bajarilgan ishda (bosqichlarda) nugsonlar aniqlansa, bajaruvchi ularni bepul bartarf etishga majburdir.
Agar bajarilgan ishlar yoki ko‘rsatilgan xizmatlar loyihalash topshirig‘i, texnik shartlar bo‘yicha standartlarga
Javob bermasa, buyurtmachi ishlari, xizmatlarni qabul qilishdan va to‘lashdan bosh tortishga va bajaruvchidan
ish, xizmatlar narxining 25 foizgacha jarima undirishga haqqi yo‘q ((sifati yo*qolgan jismoniy hajmlar), ishlar
va hk), agar ish, xizmatlar allagachon to‘langan bo‘lsa, belgilangan tartibda to‘langan summalarning
qaytarilishini talab qilish, ishlar, sifatsiz xizmatlar uchun jarima bajaruvchining roziligisiz undirib olinadi.
Jarimani hisobdan chiqarish uchun to‘lov so‘rovi bank muassalariga ish va xizmatlarning sifatsizligi to* g‘risida
dalolatnoma tuzilgandan keyin 10 kundan kechiktirmay taqdim etiladi. Agar o‘n kunlik muddatni buzgan holda
Jarimani hisobdan chigarish uchun to‘lov so‘rovi yuborilgan bo‘lsa, jarima belgilangan tartibda amalga
oshiriladi.

5.8. Shartnoma manfaatdor tomon tomonidan shartnomaga muvofiq mulkiy va nomulkiy xususiyatga ega
bo‘lgan barcha masalalar hal etilgandan keyingina tugatilishi mumkin, bu haqda boshqa tomonni bir oylik
yozma ravishda ogohlantiradi.

5.9. Ushbu kelishuv bilan bog’liq barcha kelishmovchiliklar, muzokaralar yo‘li bilan hal etiladi. Agar
kelishuvga erishilmasa, 1‘1‘izolar gonun hujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sudi tomonidan hal etiladi.



5.10. Agarda, bajaruvchi (loyihachi) tomonidan ishlab chigilgan loyiha-smeta hujjatlaridagi ish turlari va
xajmlari o’rtasidagi aniglangan tafovut bo’yicha vujudga kelgan moliyaviy zararlar, bajaruvchi (loyihachi)
tomonidan qoplab beriladi.

5.11. Bajaruvchi, tanlov bayonnomasiga asosan loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chigish uchun berilgan taklif
kunidan kechiktirilgan har bir kun uchun 2% miqdorida buyurtmachiga jarima to‘laydi, ammo jarimaning
umumiy miqdori shartnoma qiymatining 50%dan oshmasligi kerak.

6 Shartnoma muddati.

6.1. Ushbu shartnoma tomonlar imzolagan vaqtdan boshlab va g‘aznchilik bo‘limida ro‘yxatdan o‘tkazilgandan
keyin kuchga kiradi. Shartnoma bitta moliyaviy yil uchun, ya’ni 2022 yil 31 dekbrgacha amal giladi.

6.2. Shartnomaning amal gilish muddati uning bajarilishi uchun taraflarni javobgarlikdan ozod qilmaydi.

6.3. Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo‘lgan ikki nusxada tuzilgan bo‘lib, ulardan biri
buyurtmachida qoladi, biri bajaruvchiga beriladi va g*aznchilikdan belgilangan tartibda ro‘yxatdan o‘tkaziladi.

7 Qo‘shimcha shartlar.

7.1. Tomonlar o°zaro bitim asosida bekor qilishga haglidirlar.

7.2. Qayta ro‘yxatdan o‘tkazish, qayta tashkil etish yoki buyurtmachi yoki bajaruvchining magomida boshqa
o‘zgarishlar yuzaga kelgan taqdirda, ushbu shartnoma bo‘yicha majburiyatlar ushbu qayta ro‘yxatdan o‘tkazish,
qayta tashkil etish natijasida hosil bo‘lgan yuridik shaxsga o‘tkazadi.

8 Fors-major holatlari.

8.1. Tomonlar ushbu shartnomada gabul gilingan majburyatlarni gisman yoki to‘liq bajarmaganligi uchun
Javobgarlikdan ozod qilinishi mumkin, agar bu fors-major holatlari (tabbiy hodisalar,yong‘in,toshqin, zilzila,
tabbiy ofat, falokat, portlashlar va boshqa fors major holatlari) bo‘lsa, ushbu holatlar shartnoma bajarilishiga
bevosita ta’sir ko‘rsatadi. :
9 Tomonlarning yuridik manzillari va rekvizitlari.
Tomonlarning yuridik manzillari va rekvizitlari.

9.1. Yuridik manzil yoki xizmat ko‘rsatuvchi bank o‘zgargan taqdirda, tomonlar uch kun ichida bir-birlarini
yozma ravishda xabardor gilishlari shart.
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