

# Договор № 16

## На выполнение работ

г.Чирчик

« 17 » 11 \_\_\_\_\_ 2022 г.

ООО «PLATINUM MIR STROY» именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Кушатов Ш.М. действующего на основании Устава с одной стороны, и Чирчикский государственный педагогический университет Ташкентской области именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Ректора Г.И.Мухамедова действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика определённые настоящим договором работы, которые расписываются в утверждённой смете, считающейся неотъемлемым приложением настоящего договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результаты работы и оплатить их. Проектно сметная документация разработана ООО «BOBURBEK QURILISH» Состав и содержание технической документации: проектно-сметная документация. Разрешение на ремонтные работы выдано внутренней тендерной комиссией ЧГПУ. Протокол № 12 от 17. 11 2022 г.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: «Текущий ремонт учебного корпуса №1, актового зала и спортзала ЧГПУ г. Чирчик Ташкентской области.», именуемая в дальнейшем работа. Для выполнения указанных работ заказчик обязуется предоставить срок в течение 25 рабочих дней.

1.3. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи Работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.

### 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Выполненная в соответствии с п. 1.1 настоящего договора работа оплачивается по цене, согласованной «Заказчиком» и «Подрядчиком». Общая стоимость работы по настоящему договору устанавливается в сумме 215 600 000 сум с НДС (Двести пятнадцать миллионов шестьсот тысяч) сум с НДС. Оплате «Заказчиком» подлежат все работы, выполненные «Подрядчиком» в соответствии с технической документацией и сметой.

2.2. Работа считается выполненной «Подрядчиком» и принятой «Заказчиком» к оплате в течении 5-ти рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работы, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок, установленный в настоящем договоре, либо, с согласия «Заказчика», досрочно.

2.3. Оплата работ производится путем перечисления «Заказчиком» в начале 30%- предоплата от общей суммы договора сумма которого составляет 64 680 000 сум с НДС (Шестьдесят четыре миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) сум с НДС, затем поэтапно оплачивается 70% сумма которого составляет 150 920 000 сум с НДС (Сто пятьдесят миллионов девятьсот двадцать тысяч ) сум с НДС в соответствии с каждым обоюдно утвержденными промежуточными актами выполненных работ и счёт фактуры на расчетный счет подрядчика в течении 5-ти банковских дней.

### 3. СРОКИ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок начала работ устанавливается: в течении 10-ти дней с момента поступления аванса.

3.2. Срок окончания работ устанавливается: с момента поступления аванса 25 рабочих дней.

3.3. Срок сдачи промежуточных этапов выполнения работ, по мере выполнения, каждый месяц.

### 4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и Подрядчиком, и действует до 31 декабря 2022 г.

4.2. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, соответствующие договору сохраняют свою силу.

### 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

5.1 Строительные работы осуществляются иждивением «Подрядчика».

5.2 «Подрядчик» обязуется предоставить все материалы.

5.3 Срок завоза материалов и оборудования по видам: после поступления аванса на расчетный счет подрядчика.

5.4 Затраты по доставке и разгрузке материалов и оборудования несет «Подрядчик».

### 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1 «Подрядчик» обязан:

6.2. Выполнить работу с надлежащим качеством.

6.3. Выполнить работу в сроки, указанные в п.п. 3.1 и 3.2. настоящего договора.

6.4. Передать результаты «Заказчику» на основании акта приёмки выполненных работ.

6.5. Безвозмездно исправить по требованию «Заказчика» все выявленные недостатки в течение 10-ти дней, если в процессе выполнения работы «Подрядчик» допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы.

6.6. «Подрядчик» обязан выполнить работу своими силами и привлеченными «Субподрядными» организациями.

6.7. Гарантировать качество выполненных работ в течении (шесть) 6 месяцев со дня подписания актов приемки выполненных работ, при условии правильной эксплуатации.

6.8. «Подрядчик» имеет право:

6.9. При неисполнении Заказчиком обязанности по оплате цены, указанной в пункте 2. настоящего Договора, Подрядчик имеет право на удержание результата Работы.

6.10. «Заказчик» обязан:

6.11. Для выполнения указанной Работы в пункте 1.1 настоящего договора: Предоставить Подрядчику в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора необходимую проектную и сметную документацию, строительную площадку на период строительства объекта и его завершения, технические условия.

6.12. В течение 3 дней после получения от «Подрядчика» извещения об окончании работы либо по истечении сроков, указанных в п.п. 3.1. и 3.2. настоящего договора, осмотреть и принять результаты работ и провести контрольный обмер, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом «Подрядчику» в письменном виде.

6.13. Оплатить работу по цене, указанной в обоюдно утвержденных актах выполненных работ указанной в пункте 2.1, в течение 5-ти дней с момента приема результатов работы.

6.14. «Заказчик» имеет право:

6.15. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемой «Подрядчиком», не вмешиваясь в его деятельность.

6.16. Расторгнуть договор в любое время до сдачи ему результатов работ, уплатив «Подрядчику» часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения о расторжении «Заказчиком» договора. При этом заказчик также обязан возместить подрядчику убытки в соответствии с текущим законодательством.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами своих обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РУз.

7.2. За просрочку выполнения работы «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,5% от стоимости невыполненных работ, но не более 50% от общего объема невыполненных работ.

7.3. За не сохранность завезенных материалов и оборудования Подрядчик несет ответственность, предусмотренную законодательством РУз.

7.4. За допущенные отступления от требований, предусмотренных технической документацией и обязательных для сторон настоящего договора, строительных норм, «Подрядчик» за каждый случай отступления от указанных требований обязан уплатить заказчику штраф в размере 0,5% от стоимости соответствующего фрагмента, по которому допущено отступление.

7.5. В случае просрочки оплаты согласно пункту 2.3 «Заказчик» уплачивает «Подрядчику» в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы просроченного платежа.

7.6. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Республики Узбекистан.

7.7. При выполнении ремонтных работ за состояние техники безопасности и пожарной безопасности на объекте полностью несет ответственность «Подрядчик»

7.8. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.9. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в межрайонный экономический суд города Чирчика.

## **8. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ**

8.1. «Подрядчик» обязан направлять «Заказчику» письменное извещение при завершении каждого промежуточного этапа работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора и при окончании всех строительных работ.

8.2. В 3-х дневный срок, с даты получения извещения, «Заказчик» обязан приступить к приемке соответствующего этапа или всей работы (завершенного строительством объекта).

8.3. Приемка каждого этапа работы и завершенного строительством объекта оформляется двусторонним актом сдачи приемки, подписываемым проректором ЧГПУ со стороны «Заказчика», прорабом и директором со стороны «Подрядчика».

## **9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ**

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации, предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в Межрайонный экономический Суд города Чирчика Ташкентской Области.

9.3. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с Законом РУз. «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

9.4. Представителем заказчика на объекте является главный инженер Ш.А. Салаев который вправе осуществлять контроль и надзор за ходом работ и принимать от имени и в интересах «Заказчика» решения по вопросам: комплектации материалами, приема законченного объекта, оплаты выполненных работ и качества выполненных работ.

### 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

У «Подрядчика» хранится один экземпляр, а у «Заказчика» два экземпляра договора.

### 11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

“ЗАКАЗЧИК”	“ПОДРЯДЧИК”	ООО «PLATINUM MIR STROY»
ИНН	ИНН	302 030 404
Юрид. адрес	Юрид. адрес	Ташк. обл. г.Чирчик, ул. Закобат 84, не жилое помещение
Телефон	Телефон	+99899 400 90 07
Расч/счет	Расч/счет	2020 8000 2049 4633 2001
в банке	в банке	АТБ «Хамкор банк» Чирчик филиал
МФО	МФО	01159 ОКЕД:41202



### 12. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Ректор

Г. И. Мухамедов

Директор

Ш.М. Кушатов





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektlari) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestiga

**"PLATINUM MIR STROY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektlarining tashkiliy-huquqiy shaxsi to'rtinchi holdagi to'liq nomi)

**"PLATINUM MIR STROY" MChJ**

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

17.06.2011

3820

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil).

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

302030404

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

**Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

Joylashgan joyi:

**Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, 8-kichik nohiya, 40-A uy,**

Guvohnoma:

**Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, DAVLAT XIZMATLARI  
MARKAZI**

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)



ООО „БОБУРБЕК КУРИЛИШ“



**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ  
СМЕТА**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЧЕБНОГО КОРПУСА № 1,  
АКТОВОГО ЗАЛА И СПОРТЗАЛА ЧАНУ г. ЧИРЧИК  
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.**

**ТАШКЕНТ 2022г.**

Лицензия № АЛ – 000893  
от 17 июня 2020г.

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЧЕБНОГО КОРПУСА № 1, АКТОВОГО ЗАЛА  
И СПОРТЗАЛА ЧДПУ г. ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

Сметная стоимость  
в текущих ценах с НДС 220 948 406 сум  
Исправлено по замечаниям экспертизы

Составила:

Проверила:



Дорохова Н.М.

Баукова О.В.

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА  
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЧЕБНОГО КОРПУСА № 1, АКТОВОГО ЗАЛА  
И СПОРТЗАЛА ЧДПУ г. ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.**

№ №	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена Сум
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	52 424 042
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	633 041
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 3 % ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ 0 %	108 395 899
4	ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 1,5 %	----
5	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 2 % ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ 0 %	----
6	ИТОГО	161 452 982
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 19 %	30 676 067
8	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	192 129 048
9	НДС 15 %	28 819 357
10	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	220 948 406

Составила :



Дорохова Н.М.

Проректор



О.Н. Ортеков

## Пояснительная записка.

### На определение рекомендуемой стоимости в текущих ценах.

Ресурсный расчёт составлен: ООО «Бобурбек курилиш» г.Ташкент.

Договорная стоимость объекта определена в текущих ценах, согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 июня 2003г. № 261

«О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений», а так же «Методических рекомендаций по определению расчётной стоимости строительства объектов в текущих ценах...» и «Методических рекомендаций по составлению ресурсных расчётов (смет) на строительные и монтажные работы» ШНК 4.01.16-09.

Текущие цены на материалы, изделия и конструкции приняты по данным Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве в Республике Узбекистан «Центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитектстроя Республики Узбекистан», а так же сложившихся средних оптовых рыночных цен.

Определённая настоящей ресурсной сметой стоимость прямых затрат в текущих ценах носит рекомендательный характер и может служить ориентиром при взаиморасчётах за выполненные работы по согласованию заказчика и подрядчика.

Решение о принятии указанной рекомендуемой стартовой стоимости объекта принимает заказчик

Сметный отдел ООО «Бобурбек курилиш», не несёт ответственности за текущие цены, указанные в ведомости потребных ресурсов.

На основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15.08.1995г. № 16/19-28 денежная единица в сметной документации принята - сум.

Заготовительно-складские расходы при определении стоимости объекта в текущих ценах не приняты.

Учитывая кратковременный характер выполняемых работ, колебания уровня цен не окажут существенного влияния на стоимость работ, в связи с чем, введение коэффициента риска не учитывается настоящим расчётом.

Определение стоимости ремонтных работ.

Определение стоимости объекта в текущих ценах производилось в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений».

В основу расчёта положен ресурсный метод. Затраты, включаемые в стоимость ремонта определены согласно разработанных ресурсных ведомостей.

#### 1. Затраты на заработную плату.

Затраты на заработную плату определены путём умножения трудозатрат рабочих-строителей, определённых по данным ресурсной ведомости, на коэффициент, учитывающий условия производства работ, текущую стоимость человеко-часа и на коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

$Сзп = Трзб \times Купр \times Сч \times Ксс$ , - где

Трзб- трудозатраты рабочих-строителей, определённые ресурсным расчётом

Купр - коэффициент, учитывающий условия производства работ.

Сч – среднечасовая зарплата рабочих строителей, исчисляемая исходя из среднестатистической месячной заработной платы рабочих строительного комплекса по г.Ташкенту.

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

#### 2. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости капитального ремонта объекта приняты по текущим ценам, согласно потребности в машино-часах, определённой ресурсной ведомостью по формуле:

$Сэм = ЭМ \times Цпр$ , - где

ЭМ - объём эксплуатации машин и механизмов в часах

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов.

#### 3. Затраты на приобретение строительных материалов конструкций и изделий.

Затраты на приобретение строительных материалов конструкций и изделий определены согласно потребности, определённой ресурсной ведомостью, каталога цен ГосСтрой РУз за 1 -й квартал 2022г., а так же цен на приобретаемые материалы, конструкции и изделия.

#### 4. Прочие затраты подрядчика

В расчёт общей стоимости включены «Прочие затраты» подрядчика в размере средневзвешенных затрат по Ташкентской области, исходя из данных о затратах на работы, продукцию и услуги, выполненные строительными организациями за 2018г.



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЧДПУ г.ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЧДПУ г.ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЧЕБНОГО КОРПУСА № 1, АКТОВОГО ЗАЛА И СПОРТЗАЛА ЧДПУ г.ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.**

<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>161 452 982 сум</b>
В ТОМ ЧИСЛЕ	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	52 424 042 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	633 041 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	108 395 899 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	1767,548	29 659,19	52 424 042
			<b>ИТОГО</b>				<b>52 424 042</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,6513	39 175,00	25 515
	000163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,886932	94 260,46	83 603
	000404	C211-1301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	7,5276	1 313,00	9 884
	000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,75	2 500,00	6 875
	000554	C205-401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ.), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 М3/МИН	МАШ-Ч	15,3045	8 692,00	133 027
	000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	0,0972	3 881,00	377
	000975	C203-401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5.79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,895	12 078,00	10 810
	001147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	22,5	980,00	22 050
	001199	C233-804	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	111,996	1 960,57	219 576
	001572		ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	30,609	1 636,00	50 076
	001702	C233-1400	СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	1,46	20 700,00	30 222
	002016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	6,3104	6 234,00	39 339
	002577	C204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,4464	3 780,00	1 687
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>633 041</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
<b>МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
		2	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ	ШТ	19	250 000,00	4 750 000
		3	БАЧКИ СМЫВНЫЕ	ШТ	31	450 000,00	13 950 000
		4	ЖАЛЮЗИ	М2	27	132 609,00	3 580 443
		5А	ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ	КОМПЛЕКТ	3	230 000,00	690 000
		6	СМЕСИТЕЛИ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ	ШТ	3	380 000,00	1 140 000
		7	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ОБШИВКИ РАДИАТОРОВ	М2	20	350 000,00	7 000 000
		8	СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ	ШТ	4	95 000,00	380 000

9		СВЕТИЛЬНИКИ 60X60CM	ШТ	17	360 000,00	6 120 000
10		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРИЛА	М	64	500 000,00	32 000 000
11		КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ПЛИТЫ	М2	10	200 000,00	2 000 000
12		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ, ТОЛЩ 0,5MM	Т	0,1628	12 800 000,00	2 083 840
009203	C140-9203	БРУСЧАТКА	М2	9	60 000,00	540 000
012138	C140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,935	410 000,00	383 350
030322	C1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,000792	10 500 000,00	8 316
030389	C111-179	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 MM	Т	0,00006	8 400 000,00	504
030405	C111-195	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 MM	Т	0,0016	8 400 000,00	13 440
030654	C111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,003126	450 000,00	1 407
030732	C111-287	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	40,8	65 000,00	2 652 000
030956	C111-388	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000704	26 500 000,00	18 656
031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,70225	9 500 000,00	6 671 375
031005		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,00082915	26 500 000,00	21 972
031419	C1113-21	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,000074	13 400 000,00	997
031430	C1113-32	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,144095	13 400 000,00	1 930 873
031434	C111-9732	ГРУНТОВКА	Т	0,003	13 400 000,00	40 200
031641		ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	50	13 400,00	670 000
031684	C1610-1140	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	22,842	6 000,00	137 052
031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,932047	1 200 000,00	1 118 456
031719		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,075	1 800 000,00	135 000
032104	C111-594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,01197	5 500 000,00	65 835
032682	C111-795	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 MM	Т	0,0048	11 554 050,00	55 459
032806	C111-874	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	2,77	9 000,00	24 930
033041	C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,36	3 690,00	1 328
033100	C111-1480	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5X35 MM	Т	0,00012	9 500 000,00	1 140
033212	C111-1515	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 MM Э46	Т	0,000336	13 160 000,00	4 422
033308	C111-1529	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 MM Э42	Т	0,0128	13 160 000,00	168 448
033506	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2,722	15 000,00	40 830
033684	C112-84	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 MM, ТОЛЩИНОЙ 40-75 MM II СОРТА	М3	0,0858	3 200 000,00	274 560
033743	C113-743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ 50-300 MM	КГ	0,55	5 000,00	2 750
040908		ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	95	30 000,00	2 850 000
041103		СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	875	9 600,00	8 400 000
042031		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,123013	26 500 000,00	3 259 845
044059	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	1,70855	1 200,00	2 050
045024		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	1,836	465 000,00	853 740
045034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,6946	410 000,00	284 786
045037		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,004	4 500 000,00	18 000
045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	0,2754	93 000,00	25 612
045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,108	6 000,00	648
046051		ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 MM	ШТ	10	15 000,00	150 000
050040	C130-40	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 MM	Т	0,00039	8 500 000,00	3 315
050082	C130-9660	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 MM	М	9,98	14 500,00	144 710

063809	C130-9661	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	9,98	24 500,00	244 510
075007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,021453	15 000 000,00	321 795
097117	C1544-89	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,0714	30 000,00	2 142
		<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>105 238 737</b>
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	3		3 157 162
		<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>108 395 899</b>
		<b>ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ</b>	<b>СУМ</b>			<b>108 395 899</b>
		<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>161 452 982</b>
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 19%	СУМ			30 676 067
		<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>192 129 048</b>
		<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>192 129 048</b>
		НДС 15%	СУМ			28 819 357
		<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>220 948 406</b>



## СВИДЕТЕЛЬСТВО

### О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "BOBURBEK QURILISH"

(Полное наименование юридического лица - субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "BOBURBEK QURILISH"

(Сокращенное наименование юридического лица)

05.02.2006

(Число, месяц (прописью), год)

За регистрационным номером:

000751-06

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

206084250

Организационно-  
правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ташкентская область, Уртачирчикский район, Кумовул, QORAQALPOQ MAHALLASI, TAFAKKUR (ISTIQLOL) KO'CHASI, 4-UY, ,

Свидетельство  
выдано:

Ташкентская область, Уртачирчикский район, ЦЕНТР "ОДНО ОКНО"

(Полное наименование регистрирующего органа)





Ўзбекистон  
Республикаси  
Қурилиш вазирлиги

№ 6766-975e-ea1f-8e77-e8a6-0124-3925  
Хужжат яратилинган сана: 2020-06-17  
Ариза рақами: 19892214

Хужжат берилган: BOBURBEK QURILSH  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 206064250

## Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

BOBURBEK QURILSH га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича I тоифадаги объектлар учун қуйидаги:

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларининг айрим бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи - Қурилиш объектларини муқамал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 17-06-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000893

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 206064250

Юридик шахснинг почта манзили: КУМОВУЛ КФЙ КОРАКАЛПОК МАХАЛЛАСИ

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун [gero.gov.uz](http://gero.gov.uz) веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян таъқиқланган.

9505





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:  
dav\_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: SHOBUTAEV BOBIR A

Sana:13-10-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 64790**

**Obyekt nomi** «Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, A.Temur ko'chasi, 104-uy manzilida joylashgan Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti hududida joylashgan 1-o'quv korpusi, majlislar zali va sportzallarni joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Chirchiq davlat pedagogika universiteti

**Bosh loyihachi** - «BOBURBEK QURILISH» MChJ

**Litsenziya** Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan 17.06.2020 yildagi AL-000893-son

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjetdan tashqari mablag'lar hisobidan

**Bosh pudratchi** - Tanlov savdolari asosida aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 60389

**1. Loyihalash uchun asos**

Toshkent viloyati Chirchiq Davlat Pedagogika Universitet tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan loyiha topshirig'i va 8-son nuqson dalolatnomasi.

Buyurtmachi va bosh loyihachi o'rtasida 18.08.2022-yilda imzolangan 553657-son shartnoma.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Ekspertiza ko'rigiga qadar obyektlarning joriy ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari. Umumiy qiymati 15% QQS bilan hisoblanganda 232 850,968 ming so'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 1 774,874 kishi/soatni tashkil etadi.

Obyekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro'yxati).

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti hududida joylashgan 1-o'quv korpusi, majlislar zali va sportzallarni joriy ta'mirlash ishlari Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, A.Temur ko'chasi, 104-uy manzilida joylashgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan smeta hujjatlarida buzish ishlari, ichki va tashqi pardoz ta'mirlash ishlari, eshiklarni qisman ta'mirlash, sanuzelda rakovina va dushlarning

smesitellarini hamda bachoklarni almashtirish, xajmli xarflarni almashtirish, kanalizatsiya quvurlarnirni almashtirish, radiatorlarga temir panjara o'rnatish, kladovka va auditoriyalarda svetilniklarni almashtirish, zina panjaralarini o'zgartirish va boshqa joriy ta'mirlash ishlarini o'z ichiga oladi.

Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, obyektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga (so'm) ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati - 29 659,19 soat/so'm belgilangan.

Qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruksiyalar uchun sarflanadigan transport harajatlari miqdori -3,0%, hamda uskunalar uchun sarflanadigan transport harajatlari miqdori -2,0%.

Pudratchining boshqa harajatlari - 19%.

Qo'shimcha qiymat solig'i - 15%.

Binoning yakuniy harajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori hamda ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalash topshirig'i va nuqsonlar dalolatnomasiga asosan smeta hujjatlarida smesitellarini va bachoklarni, kanalizatsiya quvurlarnirni, svetilniklarni almashtirish ko'zda tutilgan

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Smeta hujjatlarini buyurtmachi bilan kelishilgan. Buyurtmachi tomonidan qo'shimcha va e'tirozlar mavjud emas

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan qisman o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta xarajatlarini qayta hisoblash natijasida joriy narxlarda 15% QQS bilan hisoblanganda 11 902,562 ming so'mga kamaytirildi;

- dastlabki smeta hujjatlarini hisob-kitobini kamayishi yoki pasayganligi resurs smeta me'yorlari, materiallarning transport harajatlari 3% qabul qilinganligi, pudratchining boshqa harajatlari 19% qabul qilinganligi, qurilish jarayonida foydalanilmaydigan qurilish mashina-mexanizmlar va materiallarning narxlarini olib tashlangani, qurilish mashina-mexanizmlarga narxlar bo'yicha aniqlik kiritilishi, rastsenkalarini o'zgarishi natijasida o'zgartirildi.

Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarini sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlarini ekspertizasidan o'tkazilmaydi.

Ishchi loyihaning asosiy qurilish montaj ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlarini) nazorat natijalari asosida hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son qarorida belgilangan tartibga ko'ra "Nazorat o'lchovi" natijalari bo'yicha aniqlanadi.

Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. Shuningdek O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-martdagi 256-son qarori talablariga rioya qilinsin.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarorining 29-bandiga asosan ekspertiza tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son qaroriga asosan Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan obyektlar boshlang'ich qiymati Davlat statistika qo'mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo'yib boriladigan qurilish materiallarining joriy narxlari, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlar hamda o'rtacha ish haqidan foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazish, resurslarning davriy o'rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga egaligi belgilangan. Ushbu qarorning 3-ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida "Mualliflik nazorati"ni amalga oshirilishini ta'minlaydi.

## **7. Xulosalar.**

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, A.Temur ko'chasi, 104-uy manzilida joylashgan Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti hududida joylashgan 1-o'quv korpusi, majlislar zali va sportzallarni joriy ta'mirlash" ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori, buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz 15% QQS bilan hisoblanganda 220 948,406 ming so'mni tashkil etadi. Jumladan:

- qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruksiyalar hamda uskunalar uchun sarflanadigan transport xarajatlari bilan birgalikdagi xarajatlar - 108 395,899 ming so'mni;
- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 52 424,042 ming so'mni;
- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 633,041 ming so'mni;
- pudratchining boshqa xarajatlari (19%) - 30 676,067 ming so'mni;
- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 28 819,357 ming so'mni tashkil etadi.

Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi 684-son Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-son qarori va ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq obyektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan yangi qurilish ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

**Bosh mutaxassis:** TASHMUXAMEDOVA IRODA IBRATOVNA





Утверждаю:

« 05 » 08 2022 г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ 08





ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЧЕБНОГО КОРПУСА № 1, АКТОВОГО ЗАЛА  
И СПОРТЗАЛА ЧДПУ г. ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
. 4-Й ЭТАЖ			
. КОРИДОР			
1	ГРУНТОВКА СТЕН ЗА 1 РАЗ	100М2	1,6
2	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	1,6
3	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН /НА ВЫСОТУ 65СМ/,РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35%	100М2	0,86
. АУДИТОРИИ			
1	ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА	100МЕСТ	0,13
. САУЗЛЫ			
1	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ НА РАКОВИНАХ	100ШТ	0,05
2	СМЕНА СМЫВНЫХ БАЧКОВ	100ШТ	0,09
. 3-И ЭТАЖ			
. КОРИДОР			
1	ГРУНТОВКА СТЕН ЗА 1 РАЗ	100М2	1,6
2	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	1,6
3	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН /ВЫСОТОЙ 65СМ/,РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35%	100М2	0,86
4	ДЕМОНТАЖ БУКВ ДЕМОНТАЖ	100ШТ	0,4
5	УСТАНОВКА БУКВ /Б.У/	100ШТ	0,4
. АУДИТОРИИ			
1	ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100МЕСТ	0,13
. САУЗЛЫ			
1	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ НА РАКОВИНАХ	100ШТ	0,05
2	СМЕНА СМЫВНЫХ БАЧКОВ	100ШТ	0,09
. 2-И ЭТАЖ			
. КОРИДОР			
1	ГРУНТОВКА СТЕН ЗА 1 РАЗ	100М2	1,6
2	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	1,6
. КАБИНЕТ ДЕКАНА			

1	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ НАБЕЛА	100M2	0,65
2	ШПАТЛЕВАНИЕ СТЕН ЗА 1 РАЗ	100M2	0,65
3	ГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100M2	0,65
4	УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН ЗА 2 РАЗА СО ШПАТЛЕВКОЙ ЗА 1 РАЗ	100M2	0,65
5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН /ВЫСОТОЙ 65CM/,РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35%	100M2	0,22
<b>.САН.УЗЛЫ</b>			
1	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ НА РАКОВИНАХ	100ШТ	0,02
2	СМЕНА СМЫВНЫХ БАЧКОВ	100ШТ	0,02
<b>. 1-И ЭТАЖ</b>			
<b>. КОРИДОР</b>			
1	ГРУНТОВКА СТЕН ЗА 1 РАЗ	100M2	1,45
2	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100M2	1,45
3	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН /ВЫСОТОЙ 65CM/,РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35%	100M2	0,82
<b>.САН.УЗЛЫ</b>			
1	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ НА РАКОВИНАХ	100ШТ	0,05
2	СМЕНА СМЫВНЫХ БАЧКОВ	100ШТ	0,09
<b>. ФОЙЕ</b>			
1	ГРУНТОВКА СТЕН ЗА 1 РАЗ	100M2	0,15
2	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100M2	0,15
<b>. СПОРТЗАЛ</b>			
<b>. КОРИДОР И САН.УЗЛЫ</b>			
1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100M2	0,5
2	ШПАТЛЕВАНИЕ СТЕН ЗА 1 РАЗ	100M2	0,5
3	УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН ЗА 2 РАЗА СО ШПАТЛЕВКОЙ ЗА 1 РАЗ	100M2	0,5
4	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100M2	1,1
5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН /ВЫСОТОЙ 140CM/,РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35%	100M2	1,02
6	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	0,2
7	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ	100M2	0,2
8	СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ	100ШТ	0,03
9	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ НА РАКОВИНАХ	100ШТ	0,02
10	СМЕНА СМЫВНЫХ БАЧКОВ	100ШТ	0,02
11	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ	100ШТ	0,03
12	СМЕНА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 100 ММ	100М	0,1
13	СМЕНА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 50 ММ	100М	0,1
14	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК НА РАДИАТОРЫ	Т	0,24
<b>. КЛАДОВКА</b>			
1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ НАСТЕННЫХ	100ШТ	0,04
<b>. АУДИТОРИЯ</b>			
1	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ 60X60CM	100ШТ	0,17
2	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ 60X60 В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ	100ШТ	0,17
<b>. ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ</b>			
1	ГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА 1 РАЗ	100M2	1,9
2	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100M2	1,9
3	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН /ВЫСОТОЙ	100M2	2,05

	140СМ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35%		
4	ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ПЕРИЛ ДЕМОНТАЖ	100М	0,64
5	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРИЛ В СТИЛЕ ХАЙ ТЕК	100М	0,64
6	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,2
7	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,2
<b>. СПОРТЗАЛ, ФАСАД</b>			
1	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ТРАВЕРТИНА	100М2	2,5
2	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100М2	2,5
3	ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ МЕСТАМИ	100М2	0,1
4	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩ. 0,5ММ	100М2	0,2
<b>. ДВОР, КРЫЛЬЦО УЧЕБНОГО ЗДАНИЯ И ПРОХОДНАЯ</b>			
1	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ПОВЕРХНОСТИ ПОДСТУПЕНКОВ	100М2	0,09
2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ /КРЫЛЬЦО, СТУПЕНИ/	100М2	0,09
3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРИЛ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ЗА 2 РАЗА ИЗ ТРУБ Д-40ММ	100М2	0,0515
4	ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ МЕСТАМИ	100М2	0,1
5	РАЗБОРКА БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ СТАРОГО ЗДАНИЯ	М3	5,4
6	ПОГРУЗКА: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т	2,13
7	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	2,13
8	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,18
9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 РАЗ	100М2	0,18
10	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩ. 0,5ММ	100М2	0,2

И. Сагаев За. инженер  
И. А. Дурацкая За. энергет.  
О. Кузьмин Тех. надзор  
Х. Турецкая в. инженер.

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 175763 на приобретение Услуга по текущему ремонту нежилых зданий учебного корпуса № 1 ЧДПУ г.Чирчик ул.А.Темур 104**

Способ проведения электронный

Дата 11.11.2022

Время рассмотрения 11.11.2022 12:39

Закупочная комиссия Чирчик Давлат педагогика университети, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	MUXAMEDOV GAFURDJAN ISRAILOVICH	rektor	Чирчик давлат педагогика университети
<b>Секретарь комиссии</b>	YESIRKEPOV YERBOL EUYESBEKOVICH	харид буйича бош мутахассис	Чирчик давлат педагогика университети
<b>Член комиссии</b>	ORTIKOV OYBEK ABDULLAYEVICH	Moliya-iqtisod ishlari bo'yicha prorektor komissiya a'zo	Чирчик давлат педагогика университети
<b>Член комиссии</b>	XUSANOV BAXODIR ERGASHEVICH	Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy bo'yicha birinchi prorektor komissiya a'zo	Чирчик давлат педагогика университети
<b>Член комиссии</b>	XAYDAROV ILXOM QUDRATOVICH	O'quv ishlari bo'yicha prorektor komissiya a'zo	Чирчик давлат педагогика университети
<b>Член комиссии</b>	SALAYEV SHAVKAT AMINOVICH	Bosh muxandis komissiya a'zo	Чирчик давлат педагогика университети
<b>Член комиссии</b>	ISMADIYAROV ABDURAXMON KARSHIBAYEVICH	Bosh xisobchi komissiya a'zo	Чирчик давлат педагогика университети
<b>Член комиссии</b>	KARBAYEVA DILNOZA ALIMDJANOVNA	Reja moliya bo'limi boshlig'i v.b. a'zo	Чирчик давлат педагогика университети
<b>Член комиссии</b>	KUCHKAROV SHUXRAT FAXRIDINOVICH	Raqamli talim texnologiyalari markazi bo'limi boshlig'i komissiya a'zo	Чирчик давлат педагогика университети
<b>Член комиссии</b>	FARMANOV URAZKUL LAPASQVICH	O'qitishning texnik vositalar bo'limi boshlig'i	Чирчик давлат педагогика университети

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.11.2022 года № лота 175763.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту нежилых зданий</b>
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий учебного корпуса №1 ЧДПУ г.Чирчик ул.А.Темур 104
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	220 948 406.00
Стартовая сумма	220 948 406.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Критерии №3 Необходимый штат сотрудников

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник конкурса должен иметь необходимый штат дипломированных сотрудников: Начальник участка, дизайнеры, прорабы, начальник производства и ПТО (не менее 10 человек)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>платинум мир строй</b>	10	Штат сотрудников	10	Экспертная		
"GREEN LINE SUCCESS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	Сотрудники	10	Экспертная		

Критерий №2 Критерии №6 1. Категория в электронном рейтинге и информация об участнике в социальных сетях

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. У участника конкурса должна быть дополнительная доступная достоверная информация в социальных сетях и в сети интернет (Сайт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>платинум мир строй</b>	10	Категория в электронном рейтинге и информация об участнике в социальных сетях	10	Экспертная		
"GREEN LINE SUCCESS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	Категория в электронном рейтинге и информация об участнике в социальных сетях	10	Экспертная		

Критерий №3 Критерии №8 Сервисное обслуживание

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник конкурса должен дать гарантию на годовое бесплатное обслуживание с момента завершения текущего ремонта

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>платинум мир строй</b>	5	Сервисное обслуживание	5	Экспертная		
"GREEN LINE SUCCESS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	5	Гарантийное письмо	5	Экспертная		

Критерий №4 Критерии №1 Общая информация об участнике

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник должен предоставить достоверные заверенные печатью подтверждающие документы

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>платинум мир строй</b>	5	Общая информация об участнике	5	Экспертная		
"GREEN LINE SUCCESS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	5	Общая информация о компании	5	Экспертная		

Критерий №5 Критерии №7 Наличие опыта постройки объекта аналогичного данному проекту (последние 3 года)

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник конкурса должен иметь опыт строительства и ремонта аналогичного объекта

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>платинум мир строй</b>	10	Наличие опыта постройки объекта аналогичного данному проекту (последние 3 года)	9	Экспертная		
"GREEN LINE SUCCESS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	Аналогичные постройки	9	Экспертная		

Критерий №6 Критерии №5 Информация об общем стаже работы

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник конкурса должен иметь не мене 5 лет опыта работы в сфере строительства и ремонта

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>платинум мир строй</b>	10	Информация об общем стаже работы	10	Экспертная		
"GREEN LINE SUCCESS" mas'uliyati	10	Общий стаж	9	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
cheklangan jamiyati						

Критерий №7 Критерии №4 Финансовая устойчивость предприятия

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Участник не должен иметь задолженностей по уплате налогов и других обязательных платежей перед бюджетом и внебюджетными фондами 2. Участник не должен иметь задолженностей по картотеки-2, 3. Участник должен иметь прибыльный отчет по финансовому результату Форма №2 и бухгалтерскому балансу Форма №1. 4. Участник конкурса обязан предоставить справку, подтверждающую наличие оборотных средств на момент торгов от обслуживаемого банка оферента, оформленную в установленном порядке

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
платинум мир строй	15	Финансовая устойчивость	14	Экспертная		
"GREEN LINE SUCCESS" mas' uliyati cheklangan jamiyati	15	Фин устойчивость	15	Экспертная		

Критерий №8 Критерии №2 Наличие материально технической базы

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник конкурса должен иметь необходимую материально техническую базу: 1. Офис, цех по производству окон и дверей, 2. Складские помещения для хранения строительного материала.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
платинум мир строй	15	Наличие материально технической базы	15	Экспертная		
"GREEN LINE SUCCESS" mas' uliyati cheklangan jamiyati	15	База	14	Экспертная		

Критерий №9 Критерии №9 Сроки сдачи выполнения строительных работ

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник конкурса лично должен ознакомиться с объемом работ выезжая на объект и объявить о сроках сдачи объекта

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
платинум мир строй	5	Сроки сдачи выполнения строительных работ	5	Экспертная		
"GREEN LINE SUCCESS"	5	Срок сдачи работы	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
mas'uliyati cheklangan jamiyati						

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"GREEN LINE SUCCESS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	220 948 406.00	219 550 000.00 UZS	219 550 000.00	00 00	219 550 000.00	09.11.2022 18:31:00	9.82009
платинум мир строй	220 948 406.00	215 600 000.00 UZS	215 600 000.00	00.00	215 600 000.00	09.11.2022 18:07:29	10

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"GREEN LINE SUCCESS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	86.8239	9.82009	96.64399
платинум мир строй	87.8823	10	97.8823

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 175763 от 11.11.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту нежилых зданий учебного корпуса № 1 ЧДПУ г.Чирчик ул.А.Темур 104 определила победителем:

платинум мир строй  
302030404

и резервный исполнитель: "GREEN LINE SUCCESS" mas'uliyati cheklangan jamiyati (302796851)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	MUXAMEDOV GAFURDJAN ISRAILOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ORTIKOV OYBEK ABDULLAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XUSANOV BAXODIR ERGASHEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XAYDAROV ILXOM QUDRATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SALAYEV SHAVKAT AMINOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ISMADIYAROV ABDURAXMON KARSHIBAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KUCHKAROV SHUXRAT FAXRIDINOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	FARMANOV URAZKUL LAPASOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KARBAYEVA DILNOZA ALIMDJANOVNA	Согласен	



**175763 лот юзасидан шакланган дастлабки  
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон  
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

17.11.2022 09:38

Комиссия раиси:

MUXAMEDOV GAFURDJAN ISRAILOVICH



❖ O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ❖

YURIDIK SHAXSNI DAVLAT RO'YXATIDAN O'TKAZISH TO'G'RISIDA

# GUVOHNOMA

Reestrdaagi tartib raqami № 4237/009

200 14 yil « 17 » yanvar

Mazkur guvohnoma yuridik shaxs "GREEN LINE SUCCESS"  
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI ga

(o'zbek tilida to'liq nomi)  
Chirchiq shahar hokimligi huzuridagi Tadbirkorlik sub'ektlarini ro'yxatdan o'tkazish

inspeksiya tomonidan 2014 yil 17 yanvarda

(yuridik shaxs bo'lgan dehqon xo'jaliklari, fermer xo'jaliklari uchun ajratilgan er-uchastkasi va uning maydoni ko'rsatiladi)

berilgan

Tashkiliy-huquqiy shakli:

THSh

1153

Mulkchilik shakli:

MSh

142

Pochta manzili: Chirchiq shahar, A.Qodiriy ko'chasi, 210-a

MHOBT

1727419

Yuridik shaxs kodi:

KTUT

25013771

Tarmoq kodi:

XXTUT

61110

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:

STIR

302796851

COOFY 07774

Qoshimcha ma'lumotlar:

Vakolatli organ rahbari

Imzo

