

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

**“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
курулиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Андижон вилояти худудий бошқармаси**



Б.Сатимбоев

2022 йил

**ҚАШҚАР МФЙ "ҚАШҚАР СОЙ БЎЙИ" ВА "ҚАШҚАР ЙЎЛ БЎЙИ" КЎЧАСИДАГИ 91
ТА ХОНАДОНДА ЯШОВЧИ 546 ДАН ОРТИҚ АҲОЛИ ТОЗА ИЧИМЛИК СУВИ БИЛАН
ТАЪМИНЛАНМАГАН ОБЪЕКТИНИ ЛОЙИХА ОЛДИ (СЁМКА, АПЗ,ГЕОЛОГИЯ,
ГИДРОГЕОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ, ЗВОС), ЛОЙИХА СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ
ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ БЎЙИЧА**

ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ

БАРЧА ЛОЙИҲА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

ТАНЛОВ ЭЪЛОН ҚИЛАДИ.

Объект номи:

Қашқар МФЙ "Қашқар Соғ бўйи" ва "Қашқар Йўл бўйи" кўчасидаги 91 та хонадонда яшовчи 546 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган объектлари лойиҳа олди (Сёмка, АПЗ, геология, гидрогеология, экология, Звос), лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш.

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – 15 750 000 (Ўн беш миллион етти юз эллик минг) сўм.

Ишларни тугаллаш муддати – 20_ кун.

Буюртмачи: Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

Жойлашган манзили-Андижон шаҳар Чинабод кўчаси 59-уй,
телефон- 0-374-226-86-69

Молиялаштириш манбаси: Республика бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Танлов иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган Танлов ҳужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали www.etender.uzex.uz дан юклаб олиш мумкин:
- ◆ Иштирокчи Танлов ҳужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб, қабул қилишни охириги муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ www.etender.uzex.uz махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



[Signature] Б.Сатимбоев

ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси Танловда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Танлов таклифини электрон такдим этилишини сўраймиз.

Объект номи: Қашқар МФЙ "Қашқар Соғ бўйи" ва "Қашқар Йўл бўйи" кўчасидаги 91 та хонадонда яшовчи 546 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган объектини лойиха олди (Сёмка, АПЗ,геология, гидрогеология, экология, Звос), лойиха смета ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиш.

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) **15 750 000 (Ўн беш миллион етти юз эллик минг)сўм.**

Ишларни тугаллаш муддати – **20 кун.**

Буюртмачи: Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

Лойиҳани молиялаштириш манбаси: **Республика бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Танловда таклиф этилган шартлар бўйича мулчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Танловда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фукаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, Танлов предметда кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Танлов предметига ўхшаш объектларда ишлаганлиги бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни такдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Танлов иштирокчиларига Танлов жараёнида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Танлов таклифини тайёрлаш такдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар ва кўрсатмалар Танлов иштирокчилари учун йўриқномада акс эттирилган.

Танлов иштирокчилари танишиб чиқиш ва Танлов таклифини тузиш мақсадида,Танлов предметининг лойиха ҳужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини тқдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қишига ҳақли.

Таклифларни топшириш Танлов иштирокчисининг Танлов ҳужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Танлов ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Танлов ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Танлов ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Танловнинг тури – очик Танлов, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Танлов ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4. Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шахарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алохида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутлади.

1.5. Танлов ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз ҳисобидан олиб беришини ҳисобга олиши лозим.

II. ТАНЛОВ ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу Танлов ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Танлов иштирокчиларига таклиф, шартноманинг умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманинг, шакл ва иловалар кўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

1-шакл. Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

2-шакл. Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

3-шакл. Танлов иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

4-шакл. Танлов предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

5-шакл. Танлов иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

6-шакл. Танлов иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

7-шакл. Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида далолатнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойихани ишлаб чиқиш топшириғи

Изоҳ: лойиханинг хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.

- *Молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.*

III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур лойиҳа ишлари бўйича Танловда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Танлов иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Танлов иштирокчиси Танловда иштирок этиш учун Танлов ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманинг VII-боби талабларига биноан Танлов таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Танлов иштирокчиси ўзининг Танлов таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Танлов комиссияси Танлов натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Танлов иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Танлов ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

IV. ТАНЛОВ ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ

4.1. Буюртмачи Танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Танлов ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат Танлов ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Танлов иштирокчиси ёзма равишда Танлов ташкилотчисига Танлов ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида мурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Танлов иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ

5.1. Танлов иштирокчилари Танлов ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Танлов иштирокчилари Танлов предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар орқали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Танлов иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Танлов иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Танлов иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

VI. ТАНЛОВ ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ

6.1. Танлов иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Танловга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Танлов иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Танлов иштирокчиси томонидан тайёрланган Танлов таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Танлов иштирокчиси Танлов таклифини мазкур Танлов ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Танлов ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Танлов иштирокчиси Танлов таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Танлов иштирокчиси ўз Танлов таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

VII. ТАНЛОВ ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ҲУЖЖАТЛАР

7.1. Танлов таклифлари, электрон нусхада ва Танлов ҳужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

7.2. Топширилиши лозим бўлган ҳужжатлар таркиби:

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖда кўрсатилади.

7.2.2. Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Танлов иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Танлов иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖда бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Танлов предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Танлов иштирокчиси Танлов предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Танлов иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Танлов иштирокчиси лойиҳа-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг Танлов ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг Танлов ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги ҳужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа ҳужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖда кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва ҳужжатларга Танлов иштирокчиси ТАЖда кўрсатилган тасдиқловчи ҳужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Танловда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Танлов ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Танлов ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилди.

7.5. Танловда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, Танлов таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган офертга;

7.5.2. Танлов ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Танлов ҳужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортганда.

7.7. Дастлабки малака Танлови орқали Танлов ўтказилганда биринчи йиғма жилд ҳужжатлари малакавий ҳужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд ҳужжатлари эса Танлов таклифи деб ҳисобланади.

VIII. ТАНЛОВ ТАКЛИФИ НАРХИ

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Танлов иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Танлов иштирокчиси таклифининг умумий нарҳини аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Танлов иштирокчилар ишларни Танловда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Танлов иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Танловда белгиланган ишларнинг нарҳи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

IX. ТАНЛОВ ТАКЛИФИНING АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ

9.1. Танлов таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ

10.1. Танлов иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Танлов иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Танлов иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Танлов иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Танлов таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Танлов ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Танлов иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Танлов комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Танлов ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Танлов таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

XI. ТАНЛОВ ТАКЛИФНИНГ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Танлов иштирокчиси Танлов таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

ХII. ТАНЛОВ ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ

12.1. Танлов таклифлари қабул қилиш муддати тугангандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

ХIII. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)

13.1. Танлов иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Танлов иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Танлов таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

ХIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КўРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТАНЛОВ ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ

14.1. Танлов таклифларини техник қисми Танлов комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Танлов комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Танлов ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Танлов иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Танловдан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

ХV. ТАНЛОВ ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ

15. Танлов ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва Танлов баёни электрон шакилланади.

ХVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Танлов ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Танлов ғолиби мазкур Танлов ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Танлов комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Танлов иштирокчисини Танлов ғолиби деб топиши ёки такрорий Танлов ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Танлов ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

ХVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

17.1. Электрон тизим Танловни қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;
- агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Танлов комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Танлов ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса:
- Танлов иштирокчилари таклиф этган нархлар Танлов предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;
- Танлов комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Танлов ўтказилмаган деб топилса.

21.2. Танловни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Танловнинг бирон-бир иштирокчиси (Танлов комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Танлов иштирокчилар) ни мулкый ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.

21.3. Агар Танлов бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорий Танлов ўтказилади. Бунда Танлов ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

XXII. ТАНЛОВ АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Танлов предмети бўйича ва Танлов ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	Қашқар МФЙ "Қашқар Соғ бўйи" ва "Қашқар Йўл бўйи" кўчасидаги 91 та хонадонда яшовчи 546 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган объектини лойиҳа олди (Сёмка, АПЗ,геология, гидрогеология, экология, Звос), лойиҳа смета ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиш.
3.	Танлов тури:	<i>Очиқ Танлов</i>
4.	Танлов ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	<i>Etender.uzex.uz</i>
5.	Танловда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Танловда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Танлов буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори 157 500 сўм (объектни лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг 1 фоизи миқдорида)
7.	Танлов ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	<i>Etender.uzex.uz махсус ахборот портали</i>
8.	Танловда иштирок этишга қуйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	<i>Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Маҳаллий ва хорижий лойиҳа ташкилотлари</i>

		<i>Танловда лойиҳа ташилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига ва тижорат таклифларини тақдим этишларига рухсат берилади.</i>
9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	<p>Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш ва аккредитация қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт.</p> <p>Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги:</p> <p>Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш;</p> <p>Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.</p>
10.	Танлов таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i>Etender.uzex.uz</i> махсус ахборот порталида белгиланади.
11.	Танлов ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Танлов таклифларини баҳолаш муддати:	таклифларни баҳолаш даври Танлов таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан 10 иш кунни ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	ҚҚС билан 15 750 000 сўм
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиҳа ишлаб чиқиш муддати	<u>20 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Республика бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириши</i>

		<i>жамғармаси)</i>
16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 15 фоизи миқдорида; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИХ экспертизага топширилгандан сўнг бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИХ лойиҳа Буюртмачига топширилгандан сўнг (муаллифлик назоратидан ташқари)
17.	Шартнома тили:	<i>Ўзбек тили</i>
18.	Шартнома валютаси:	<i>сўм.</i>
19.	Қўшимча ҳужжатлар рўйхати:	<i>Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси</i>
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	<i>80 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар</i>

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Танлов иштирокчисининг номи _____

Танлов иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми _____

Манзили ва телефон (факс) рақами _____

Юридик мақоми _____

Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) _____

Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) _____

Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

Асосий ходимлар (Лойиха бош муҳандиси ва бошқалар)

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойихалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6
				Лойиха бош муҳандиси	
				Лойихачилар	
				Сметчилар	
				Муҳандис- техник ходимлар	
				бошқалар	

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Танлов иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳ: Танлов иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташкилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ
(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Танлов иштирокчисининг номи)

АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
Узок муддатли активлар				Ўз маблағлари манбаи			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				Мажбуриятлар			
Капитал куйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
Жорий активлар				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация килинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари				Умумхўжалик фаолият бўйича			
4. Маъмурий харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
5. Бошқа харажатлар				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловига фойда				11. Зарар			
7. Даромад солиғи				шундан асосий фаолиятдан			
				умумхўжалик фаолиятдан			

Баланс фойдаси _____

Охири ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Танлов иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари											
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар					
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент куйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{P2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

A2 - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

P2 - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

ДО - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент куйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(P1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

A1 - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

P1 - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пасивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

Дзк2 - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).

Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, махраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар _____ Бош ҳисобчи _____

муҳр

Сана: « ____ » _____ 20__ й.

Изоҳ: *Танлов иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Маҳсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
X		X	X	X
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	X			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	X			
Жами	X			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи _____

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси
камерал назорат бўлими бошлиғи _____

**ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

(Танлов иштирокчисининг номи)

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ _____ ” _____ 20__ й.

Тасдиқланган: _____
(бош ҳисобчи имзоси)

Изоҳ: Маълумотлар Танлов иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН
ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ
РЎЙХАТИ**

Т/р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ _____ ” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. 8 устунга офис техникасининг Танлов иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва якунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Танловнинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ _____ ” _____ 2022 й.

Изоҳлар:

1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.
2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган **оргтехника сони** кўрсатилади.

**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА
ДАЛОЛАТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, Туман “Сув Таъминоти” МЧЖ ходими _____,
Мен _____

(Ф.И.О, лавозими)

_____ томонидан 20__ йил _____ да

берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

- а) Танлов ҳужжатларини
- б) лойиха олди ҳужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойихалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойихалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойихалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: _____
(Ф.И.О) _____ *(имзо)*

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: _____
(имзо)

Туман “Сув Таъминоти” МЧЖ ходими _____
(имзо)

Тузилган санаси: “___” _____ 2022 йил

№: _____ Сана: _____

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА
АРИЗА**

Мен, _____ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ _____ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: _____

Т/р	Шаклларни баҳолаш параметрининг номи.	Баллар миқдори	Оферентлар		
I. Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)					
1.	Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.	6			
2.	5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)	4			
3.	Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 (<i>ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади</i>)	5			
4.	Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи	4			
II. Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3–шакллар. (34 балл) *					
1	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп	7			
2.	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги	3			
3.	Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги	9			
4.	Иш ҳақи жамғармаси камида 150 млн. сўм	7			
5.	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп	5			
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп	3			
III. Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*. 4 - шакл (31 балл)					
1.	Танловда ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп хар бир йили 7 балл билан баҳоланади)	21			
2.	Танловдагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.	10			
IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)					
1.	Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари: 5 та гача – 1 балл 10 та гача – 5 балл 15 та гача – 7 балл 20 та гача – 10 балл ва х.к	10			

V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)

1.	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт)	6			
----	--	---	--	--	--

ТАНЛОВ ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ

I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Танлов Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ

2.1. Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан якунланиши керак.

III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):
бўнак (аванс) – Танлов натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Танлов ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот ҳужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.

Изоҳ: Танлов комиссиясининг аъзолари бошқа ишга ўтганда, бу лавозимга янги тайинланган ёки тегишли вазифалар юклатилган шахс комиссия таркибига киритилади



XALQ DEPUTATLARI ANDIJON VILOYATI KENGASHINING Q A R O R I

Andijon shahar, Abdurauf Fitrat ko`chasi 239-uy

2022 - yil 15 - noyabr

VI-44-181-1-0-K/22

Andijon viloyati hokimligi

Халқ Депутатлари вилоят Кенгашининг VI-44-176-1-0-K/22-сонли қарорига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида

Вилоят ҳокимининг ўринбосари И.Холматовнинг 2022 йил 14 ноябрдаги билдиргиси, “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғининг жорий йил 14 ноябрь кунги В.С 01-04/698-сонли хати ҳамда Ўзбекистон Республикаси “Махаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонунининг 6- ва 24-моддаларига асосан халқ депутатлари вилоят Кенгаши

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

1. Вилоят ҳокимининг ўринбосари И.Холматовнинг 2022 йил 14 ноябрдаги билдиргиси, “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғининг жорий йил 14 ноябрь кунги В.С 01-04/698-сонли хати асос учун қабул қилинсин.

2. Халқ депутатлари вилоят Кенгашининг VI-44-176-1-0-K/22-сонли қарори билан тасдиқланган иловадаги ичимлик суви ва оқова сув таъминоти объектлари бўйича ўрганишлар натижаси юзасидан якуний аниқлаштирилган параметрлари 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

3. Мазкур қарорнинг бажарилишини назорат қилиш халқ депутатлари вилоят Кенгаши котибияти мудирини (Н.Тойчиева) зиммасига юклатилсин.

Кенгаш раиси



Ш.Қ.Абдурахманов

Xalq deputatlari Andijon viloyat Kengashining
2022 yil 15 noyabrda
VI-44-181-1-0-K/22-son qaroriga
1-ilova

Халқ Депутатлари вилоят Кенгашининг VI-44-176-1-0-K/22-сонли қарори билан тасдиқланган ичимлик суви ва оқова сув таъминоти объектларини
АНИҚЛАШТИРИЛГАН ПАРАМЕТРЛАРИ

VI-44-176-1-0-K/22-сонли қарори билан тасдиқланган параметр					Аниқлаштирилган параметрлар						
№	Объектлар ва ҳудудлар номи	Ўлчов бирлиги	қуввати	қиймати	Лойиха амалга ошириш муддати	№	Объектлар ва ҳудудлар номи	Ўлчов бирлиги	қуввати	қиймати	Лойиха амалга ошириш муддати
	Вилоят бўйича жами	км объект	728 53	254381	2022-2023 йиллар		Вилоят бўйича жами	км объект	892 200	254381	2022-2023 йиллар
	Андижон тумани	км объект	15 1	5073			Андижон тумани	км объект	7,6 3	4485	
1	Қум кўча МФЙ "Ғиштхона" Орзу обод кўчаларидаги аҳолининг сув таъминоти бўйича муаммолар мавжуд ҳамда 1 дона сув иншоотини қуриш	км	1	2 800,0	2022 йил	1	Қум кўча МФЙ "Ғиштхона" Орзу обод кўчаларидаги аҳолининг сув таъминоти бўйича муаммолар мавжуд ҳамда 1 дона сув иншоотини қуриш	объект	1	2 000,00	2022-2023 йил
2	Интилиш МФЙ Мингобод кўчаси яшовчи ичимлик суви билан таъминланмаган	км	3	650,0	2022 йил	2	Интилиш МФЙ Мингобод кўчаси ва "Бекобод" МФЙ Гулчилар кўчаси ичимлик сув тизимини қуриш.	км	4,2	570,00	2022 йил
3	"Бекобод" МФЙ Гулчилар кўчасига ичимлик сув тармоғи тортиш ишлари бошланган бўлиб якунига етказилмаган	км	0	92,0	2022 йил						
4	Дарё бўйи МФЙ Фидой кўчасидаги 350 нафардан зиёд аҳоли 700 метр масофадан ичимлик сувини ташиб ичади	км	1	161,0	2022 йил						
5	"Кенгаш" МФЙ "Андижон" кўчада 1,4 км ичимлик сув тармоғи яроқсиз ҳолатга келган	км	1	230,0	2022 йил	3	Дарё бўйи МФЙ Фидой кўчаси ва "Кенгаш" МФЙ "Андижон" кўчаси ва Ўрикзор МФЙдаги Сайфиобод кўчасида ичимлик сув тизимини қуриш.	км	3,4	465,00	2022 йил
6	Ўрикзор МФЙдаги Сайфиобод кўчасига ичимлик тармоғи яроқсиз ҳолга келиб қолган	км	1	300,0	2022 йил						
7	Чем МФЙ "Асака йўли" кўчасидаги оқова сув (канализация) тармоғига улаш зарур.	км	1	200,0	2022 йил	4	Чем МФЙ "Асака йўли" кўчасидаги оқова сув (канализация) тармоғига улаш зарур.	объект	1	1 000,00	2022-2023 йил
8	Тадбиркор МФЙдаги Янгилик кочасида сув тармоғини яроқсиз ҳолатга келиб қолгани сабабли янги сув тармоғи тортиш зарур.	км	1	210,0	2022 йил						
9	Чилон МФЙдаги Чинор ва Юкори-замин кочаларида ичимлик суви тармоғи яроқсиз ҳолатга келиб қолган.	км	6	250,0	2022 йил						
10	Миробод МФЙ Бунёдкор кўчасида 110 та хонадон сув башнясига урнатилган 160кв ТП эскирган.	объект	1	180,0	2022 йил						

						5	"Бахт" МФЙ "Муқумий" кўчасидаги 132 та хонадонларда ёз ойларида ичимлик суви босими кескин тушиб кетиши билан боғлиқ мавжуд сабаби 1 дона ичимлик суви қудуги яроқсиз ҳолатга келиб қолган. "Оромгоҳ" кўчасидаги 57 та хонадон мавжуд бўлиб ҳозирда аҳоли ичимлик сувини кўчадан ташиб ичмоқда.	объект	1	450,0	2023 йил	
	Андижон шаҳар	км объект	18	3	5825	2022 йил		Андижон шаҳар	км	31,9	5089	2022 йил
11	"Иқбол" МФЙ ҳудудида жойлашган кўп қаватли уйларда 3-4-қаватларига сув босими 4 км тармоқ тортиш.	км	4		1 200,0	2022 йил	6	"Шўрбулоқ" МФЙ ҳудудидаги "А.Исроилов" 9-10 тор кўчалари, "Иқбол" МФЙ ҳудудидаги кўп қаватли уйлар, "Маориф" МФЙдаги 1-ва Маданий ва 2-тор кўчалари ичимлик сув тизимларини қуриш.	км	5,38	680,00	2022 йил
12	"Шўрбулоқ" МФЙ ҳудудидаги "А.Исроилов" 9-10 тор кўчаларга 2 км ичимлик суви тармоғи тортиш.	км	2		500,0	2022 йил						
13	"Маориф" МФЙдаги 1-ва Маданий ва 2-тор кўчаларига 1 метр тоза ичимлик сув тармоғи тортиш.	км	1		300,0	2022 йил						
14	"Бунёдкор" МФЙ Қушарик даҳаси 94-95 куп қаватли уй 80 та хонадонга келган 0,8 км ичимлик сув трубабини янгилаш.	км	1		240,0	2022 йил	7	"Бунёдкор" МФЙ Қушарик даҳаси, "Обод" МФЙ, Лойихавий кўчасида ичимлик сув тизимларини қуриш.	км	2,3	546,30	2022 йил
15	"Обод" МФЙ, Лойихавий кўчасининг 1 км қисмига ичимлик сув тармоғи тортиш.	км	1		300,0	2022 йил						
16	"Ҳамкорлик" МФЙ "Эски Ўш" кўчасидаги 1,5 км ичимлик суви тармоқларини тортиш.	км	2		1 200,0	2022 йил						
17	Буюк Турон МФЙ ҳудуд жами 4 км янги сув тармоғи тортиш керак.	км	4		1 200,0	2022 йил						
18	"Ўзбекистон" МФЙдаги Зафар кўчасидан ўтган марказий сув линияси 3 та жойини таъмирлаш.	дона	3		75,0	2022 йил						
19	"Исломобод" МФЙ ҳудудида 1100 метр тармоқ тортиш.	км	1		210,0	2022 йил						
20	Шифокор МФЙ Яхши кўчасида 1 та ТП урнагиш, асфальтлаш ,сув қувурлари эски ичимлик суви яхши келмайди, янги сув қувури тортилиш.	км	1		150,0	2022 йил						
21	"Қоратут" МФЙ кўп қаватли уй-жойларни 0,5 км оқава сув тармоғини янгилаш.	км	1		125,0	2022 йил						
22	"Тараққиёт" МФЙ ҳудудида Д.Эшон кўчасида 200 метр оқава сув тармоғини янгилаш	км	0		100,0	2022 йил						
23	"Уйғуробод" МФЙдаги Уйғуробод кўчасига кўшимча 60 метр канализация тармоғини тортиш керак.	км	0		45,0	2022 йил						
24	"Эркин" МФЙ 2-тор ҳамда Пиллакаш кўчасидаги 10 та хонадонда яшовчи 210 дан ортиқ аҳолини канализация тармоғига улаш.	км	1		180,0	2022 йил						
							8	Андижон шаҳар "Пахтакор" МФЙ ҳудудида 0,45 км ичимлик сув тармоғи реконструкция қилиш	км	0,5	120,00	2023 йил

						9	Анджон шаҳар "Мустақилликнинг 21 йиллиги" МФЙ Олтинқул кўчасида 1,2 км оқова қуғур (канализация) тармоғига улаш.	км	1,2	220,00	2023 йил
						10	Анджон шаҳар Сарвонтепа МФЙ Пахтачи ва Ёғду, Пахтачи тор, Олам кўчаларига ичимлик сув тармоғи қуриш	км	3,1	450,00	2023 йил
						11	Анджон шаҳар Сарвонтепа МФЙ Пахтачи кўчасида 0,7 км оқова сув тармоғи қуриш	км	0,7	280,00	2023 йил
						12	Анджон шаҳар Сарвонтепа МФЙ Сокин кўчасида 0,95 км ичимлик сув тармоғи қуриш	км	0,95	142,50	2023 йил
						13	Анджон шаҳри Бўстон МФЙ Ибн-Сино А.Хидоят, Тошкент ва Т.Режапов кўчасида 2 км ичимлик сув тармоғи реконструкция қилиш	км	2	230,00	2023 йил
						14	Анджон шаҳри "Ўзгариш" МФЙ, М.Азам кўчасидаги 17 та хонадонда яшовчи 200 дан ортик аҳоли учун 0,5 км тоза ичимлик суви билан таъминлаш.	км	0,5	130,00	2023 йил
						15	Анджон шаҳри Бобир шох кўчасидаги кўп қаватли уйларнинг сув тармоқларини катта ўлчамдаги сув қуғурларига алмаштираш ва насос станция қуриш	км	1	250,00	2023 йил
						16	Анджон шаҳри "Тўқизсарик" МФЙ Хоразм кўчасидаги 122 та хонадонларни тоза ичимлик суви билан таъминлаш.	км	1	200,00	2023 йил
						17	Анджон шаҳри "Ғайрат" МФЙ худудида жойлашган 32 ва 16 кўп қаватли уйларга 0,4 км ичимлик тармоқ тортиш.	км	0,8	200,00	2023 йил
						18	Анджон шаҳар "Қайрағоч таги" МФЙ худудидаги Қайрағочтаги кўчасига 4,5 км ичимлик суви тармоқларини тортиш.	км	4,5	580,00	2023 йил
						19	Анджон шаҳри Гумбаз МФЙ Ўзбекистон кўчасида 1 км ичимлик сув тармоғи реконструкция қилиш	км	1	300,00	2023 йил
						20	Анджон шаҳар "Эркин" МФЙ 2-тор ҳамда Пиллакаш кўчасидаги 10 та хонадонда яшовчи 210 дан ортик аҳолини канализация тармоғига улаш.	км	0,9	180,00	2023 йил
						21	Анджон шаҳар "Шифокор" МФЙ худудида кўп қаватли уйлар учун оқова сув тармоғи қуриш	км	0,338	350,00	2023 йил
						22	Анджон шаҳар "Шифокор" МФЙ худудида кўп қаватли уйлар учун ичимлик сув тармоғи қуриш	км	0,273	230,00	2023 йил
	Асака тумани	км объект	142 4	30 319,0	2022-2023 йил		Асака тумани	км объект	151,2 20	33 112,4	2022-2023 йил
25	"Ахтачи" МФЙ Ахтачи кўчасида 1,5 км сув тармоғи тортиш зарур	км	2	450,0	2022 йил	23	Асака тумани "Ахтачи" МФЙ Ахтачи кўчаси ва "Камолот" МФЙ Маргиноний, Намуна кўчасида ичимлик сув тизимларини қуриш.	км объект	4,6 1	1 190,00	2023 йил
26	"Камолот" МФЙ Маргиноний, Намуна кўчасидаги 450 та хонадонда яшовчи 3600 дан ортик аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	3	900	2022 йил						
27	"Чек" МФЙ Тўрам чек кўчасидаги 215 та хонадон, Чек ОШП ва Хамдўстлик ҳамда Тўрамчек кўчасидаги 250 та хонадон, 39-мактаб, 18-ДМТТ лари ичимлик суви билан таъминланмаган	км	6	1020,0	2022 йил	24	Асака тумани "Чек" МФЙ Тўрам чек кўчаси, "Муқимий" МФЙ Истикбол кўчаси ва "Учтош" МФЙ Тошхирмон кўчасида ичимлик сув тизимларини қуриш	км	10,4	1 350,00	2023 йил
28	"Муқимий" МФЙ Истикбол кўчаси ичимлик суви таъминоти ёмон	км	2	600	2022 йил						
29	"Учтош" МФЙ Тошхирмон кўчасидаги 160 та хонадонда яшовчи 670 дан ортик аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	3	300	2022 йил						

30	"Неъматобод" МФЙ худудидаги Янги обод кўчасидан Янги чеклар худудига 500 м масофага бошланган ичимлик суви тортиш ишларини якунига етказиш	км	6	375	2022 йил	25	Асака тумани "Неъматобод" МФЙ худудидаги Янги обод кўчасидан Янги чеклар худудига 500 м масофага бошланган ичимлик суви тортиш ишларини якунига етказиш	км	0,5	382,10	2022 йил
						26	Асака тумани "Неъматобод" МФЙ худудидаги Янги обод кўчаси ва "Курама" МФЙ да Ўртакурама кўчасида ичимлик сув тизимларини куриш.	км объект	3,7 2	1 660,00	2023 йил
31	"Курама" МФЙ да Ўртакурама кўчасида жойлашган Сув башниyasi мавжуд бўлиб аварений холатга тушиб қолган	дона	1	426	2022 йил	26	Асака тумани "Неъматобод" МФЙ худудидаги Янги обод кўчаси ва "Курама" МФЙ да Ўртакурама кўчасида ичимлик сув тизимларини куриш.	км объект	3,7 2	1 660,00	2023 йил
31	"Юксалиш" МФЙда 105 та хонадонда яшовчи 432 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик билан таъминланмаган.	км	2	450,0	2022 йил	27	Асака тумани "Юксалиш" МФЙда 105 та хонадонда яшовчи 432 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик билан таъминланмаган.	км	1,5	214,00	2023 йил
32	"Бозорбоши" МФЙ Деватаги кўчасидаги 153 та ҳамда унинг ёнгинасидаги Янги чек кўчасидаги 103та хонадонда яшовчи 1374 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	5	650	2022 йил	28	Асака тумани "Бозорбоши" МФЙ Деватаги кўчасидаги 153 та ҳамда унинг ёнгинасидаги Янги чек кўчасидаги 103та хонадонда яшовчи 1374 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	4,3 1	1 600,00	2023 йил
33	"Юқорибўз" МФЙ Чек кўчасидаги 80 та хонадонда яшовчи 908 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	2	200,0	2022 йил	29	Асака тумани "Юқорибўз" МФЙ Чек кўчаси ва "Қайроғоч" МФЙ "Турк", "Оқсув", "Қорасув" кўчаларида ичимлик сув тизимларини куриш	км объект	7,5 1	1 620,00	2023 йил
34	"Қайроғоч" МФЙ "Турк", "Оқсув", "Қорасув" кўчаларида 650 та хонадонда яшовчи 3200 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	11	900	2022 йил						
35	"Нурафшон" МФЙ Бўстон, Тароват, Гулшан, Гулистон кўчаларида 630 та хонадонда яшовчи 2450 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган. Аҳоли сувни сотиб олиб истеъмол қилмоқда.	км	17	5100,0	2022 йил	30	Асака тумани "Нурафшон" МФЙ Бўстон, Тароват, Гулшан, Гулистон кўчаларида 630 та хонадонда яшовчи 2450 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган. Аҳоли сувни сотиб олиб истеъмол қилмоқда. (2-босқич)	км объект	5,7 1	1 412,00	2022 йил
36	Ўзбекистон МФЙ 4100 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланади	км	4	1500	2022 йил	31	Асака тумани "Қайроғоч" МФЙ "Турк", "Оқсув", "Қорасув" кўчалари, Ўзбекистон МФЙ ва Барака МФЙ Умид кўчасида ичимлик сув тизимларини куриш	км	7,7	1 640,00	2022 йил
37	Барака МФЙ Умид кўчаси 49а-35 кўп қаватли уйларни ичимлик суви ва канализация	км	3	305	2022 йил						
38	"Деватаги" МФЙдаги 5-кўчадаги 1159 та хонадонда яшовчи 5420 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	4	500	2022 йил	32	Асака тумани "Деватаги" МФЙдаги 5-кўчадаги 1159 та хонадонда яшовчи 5420 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км объект	3,9 1	1 660,00	2023 йил
39	Янгиобод МФЙ "Навкирон,Чаман" , Янгичек, Нурлийул, Келажак ва Тошкургон кўчаларидаги 625 та хонадонда яшовчи 3200 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	7	2100	2022 йил	33	Янгиобод МФЙ "Навкирон,Чаман" , Янгичек, Нурлийул, Келажак ва Тошкургон кўчаларидаги 625 та хонадонда яшовчи 3200 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	9,2	1 310,00	2022 йил
40	Қовок тўпи МФЙнинг Усмон чеки кўчасида 3,5 км, Қовок тўпи кўчасида 4.5 км, Юсуф халфа кўчасида 3.5 км ва Ватанпарвар кўчасида 2 км, жами 13.5 км ичимлик суви тармоғи тортилмаган, Юсуф халфа кўчасига 1 дона кудук ўрнатилмаган	км	14	1800,0	2022 йил	34	Асака тумани Қовоктўпи МФЙ Махалланинг Усмон чеки кўчасида 3,5 км, Қовок тўпи кўчасида 4.5 км, Юсуф халфа кўчасида 3.5 км ва Ватанпарвар кўчасида 2 км, жами 13.5 км ичимлик суви тармоғи тортилмаган, Юсуф халфа кўчасига 1 дона кудук ўрнатилмаган	км	13,5	1 886,00	2023 йил

41	"Файзиобод" кўчасидаги 1470 та хонадонда яшовчи 7017 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви ва экин ерларини сугориш суви билан таъминланмаган.	км	1	150,0	2022 йил	35	Асака тумани Занкент МФЙ Янгиобод, Ўқитувчилар,Равон кўчаси, "Файзиобод" МФЙ Файзиобод кўчасида ичимлик сув тизимларини куриш	км объект	7,1 1	1 585,00	2022 йил
42	Занкан МФЙ Янгиобод, Ўқитувчилар,Равон кўчасидаги 520 та хонадонда яшовчи 3270 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	5	520	2022 йил						
43	Янгисор МФЙ Янгисор ва Қонди кўчаларида ичимлик суви таъминоти тармоги мавжуд, лекин ичимлик суви ёз ва куз ойиларида келмайди.(накт пулга сотиб олишди)	км	1	65,0	2022 йил	36	Асака тумани Янги Сор МФЙ Янгисор ва Қонди кўчаларида ичимлик суви таъминоти тармоги мавжуд, лекин ичимлик суви ёз ва куз ойиларида келмайди.(накт пулга сотиб олишди)	км	2	320,00	2022 йил
44	"Намуна Бўстон" МФЙдаги 770 та хонадонда яшовчи 4471 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	дона	1	426	2022 йил	37	Асака тумани "Намуна Бўстон" МФЙдаги 770 та хонадонда яшовчи 4471 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км объект	3,2 1	1 516,00	2022 йил
45	"Элашқипчоқ" МФЙ худудидаги Юқори Андавой ва Қумқўрғон кўчасларидаги 241 та хонадонда яшовчи 1665 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	3	900,0	2022 йил	38	Асака тумани "Элашқипчоқ" МФЙ худудидаги Юқори Андавой ва Қумқўрғон кўчаслари, Обод МФЙ, худудида ичимлик сув тизимларини куриш	км	5	762,00	2022-2023 йил
46	Обод МФЙ худудида аҳоли хонадонларини тозаичимлик суви билан таъминлаш.	км	2	600,0	2022 йил						
47	"Бирдамлик" МФЙ аҳолиси собик шаҳар марказий шифохонаси худудидаги артизан қудугидан фойдаланиб келади. Ички кўчаларг сув тармоғига эга. Сув кунига 4 соатдан берилади. Ж.Мангуберди кўчаси кўпқаватлик Камолот уйларида ичимлик суви етиб бормади. Узакков кўчасидаги 600 метр масофадаги аҳолига ичимлик суви етиб бормаган.	км	1	180,00	2022 йил	39	Асака тумани "Бирдамлик" МФЙ, Қадим МФЙ ва Шодлик МФЙ худудида ичимлик сув тизимларини куриш	км объект	9,9 1	1 808,00	2022 йил
48	Қадим МФЙ да 323 та хонадонни ичимлик суви билан таъминлаш ва Қадим МФЙ даги Ичимлик суви башнасини таъмирлаш (Башна тешилиб қолган алмаштириш)	км	2	350	2022 йил						
49	Shodlik MFY (Iqbol ko'chasi, H. Ashurov, Tillaxon ko'chalari) 400 та хонадон mavjud, 53 та хонадон тоза ичимлик суви quviri ta'mirlalab. Suv soatli chiqadi.	км	1	300	2022 йил						
50	Қипчоқ МФЙ аҳоли тоза ичимлик сувини энг ками 2-3 км масофадан тошиб ичади. Тоза ичимлик сувига мухтож.	км	13	1170	2022-2023 йил	40	Асака тумани Қипчоқ МФЙ аҳоли тоза ичимлик сувини энг ками 2-3 км масофадан тошиб ичади. Тоза ичимлик сувига мухтож.	км объект	12,5 1	1 840,00	2023 йил
51	"Чўнтақ" МФЙ даги Учқўрғон кўчасидаги 190 та хонадонда яшовчи 750 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	2	540	2022 йил	41	Асака тумани "Чўнтақ" МФЙ даги Учқўрғон кўчаси ва Мехнатобод МФЙ худудида ичимлик сув тизимларини куриш	км	4,8	695,00	2023 йил
52	Мехнатобод МФЙ сидаги 577 та хонадонда яшовчи 3219 дан аҳоли тоза ичимлик суви билан тулик таъминланмаган.	км	3	900	2022 йил						

53	"Беруний" МФЙ Узаков кўчасига ичимлик суви қувурини янгилаш	км	1	150	2022 йил	42	Асака тумани "Беруний" МФЙ Узаков кўчаси, Файз МФЙ ва Унгут МФЙ удулларида ичимлик сув тизимларини қуриш	км объект	1 1	970,00	2022 йил
54	Файз МФЙ 2354 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланади	км	1	150	2022 йил						
55	Аргин МФЙ худудидаги хонадонларни тоза ичимлик суви билан таъминлаш	км	1	300	2022 йил	43	Асака тумани Аргин МФЙ худудидаги хонадонларни тоза ичимлик суви билан таъминлаш	км	7,9	1 120,00	2023 йил
56	"Амир Темур" МФЙ Н Кубро кўчаси 33 қўп қаватли уйнинг оқава тармоғини марказий оқава тармоғига уланмаган.	км	0	40	2022 йил	44	Асака тумани "Амир Темур" МФЙ Н Кубро кўчаси 33 қўп қаватли уйнинг оқава тармоғини марказий оқава тармоғига улаш ва 1 дона ичимлик сув қудуги қуриш	км объект	1 1	2 450,00	2022 йил
57	"Ибн Сино" МФЙ Шохимардон кўчасидаги 165 та хонадонда яшовчи 650 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	10	2880,0	2022 йил						
58	"Мирзаобод" МФЙ Махалла фуқаролар йиғинидаги 1050 та хонадонда яшовчи 5560 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	2	600	2022 йил						
59	"Ҳамдўстлик" МФЙ нинг Қаноат ва Мардлик кўчаларини сув билан таъминлайдиган сув насоси тамир талаб	дона	2	900,0	2022 йил						
60	Ғанчиюз МФЙдаги 1350 та хонадонда яшовчи 4900 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	2	72,0	2022 йил						
61	Унгут МФЙда тегишлича дастур доирасида ичимлик суви тармоғи тортилган, аммо марказий тармоққа Ўрта Унгут, Гулобод, Боғ кўчалари уланмаган. Натигада жами ушбу худуддаги 250 та хонадон ичимлик сувини ўз шахсий маблағига ташиб истеъмол қилиб келмоқда.	км	1	300	2022 йил						
62	"Эргашобод" МФЙ Сохибкор кўчасидаги 200 та хонадонда яшовчи 1000 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	3	900	2022 йил						
63	"Кўркам" МФЙ худудида 2,5 км ичимлик суви тармоқларини тортиш зарур.	км	3	350	2022 йил						
						45	Асака тумани Гумбаз МФЙ "Тўячи", "Темир йўл" кўчасидаги сув тармоғи ичимлик суви билан таъминланмаган\	км	3	970,00	2023 йил
						46	Асака тумани Лабгардон МФЙда 1 дона сув қудуги реконструкция қилиш ва 1 км сув тармоғи тортиш	км объект	1 1	750,0	2023 йил
						47	Асака тумани Дўстлик МФЙда 1 дона сув қудуги реконструкция қилиш ва 6 км сув тармоғи тортиш	км объект	6 1	850,0	2023 йил
						48	Асака тумани Дўрмон МФЙда 1 дона сув қудуги қуриш ва 2 км сув тармоғи тортиш	км объект	2 1	752,3	2023 йил
						49	Асака тумани Дастурхончи МФЙда 1 дона сув қудуги реконструкция қилиш ва 4 км сув тармоғи тортиш	км объект	4 1	800,0	2023 йил

	Балиқчи тумани	км объект	62	3	26747	2022-йил		Балиқчи тумани	км объект	148,9 30	38 943	2022-2023 йил
64	"Алам" МФЙдаги "Ташаббус" кўчаси тоза ичимлик сув билан таъминланмаган.	км		2	1362	2022 йил	50	Балиқчи тумани "Алам" МФЙдаги "Ташаббус" кўчаси тоза ичимлик сув билан таъминланмаган.(1-боскич)	км	8,7	1 557,00	2023 йил
							51	Балиқчи тумани "Алам" МФЙдаги "Ташаббус" кўчаси тоза ичимлик сув билан таъминланмаган.(2-боскич)	объект	1	550,00	2023 йил
65	"Дарёбўйи" МФЙдаги "Фаробий", Олтин водий кўчасиларига 320 та хонадонда яшовчи 1872 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган ва 1 дона сув минораси ва 4000 п/м ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш.	км		7	1503	2022 йил	52	Балиқчи тумани "Дарёбўйи" МФЙдаги "Фаробий", Олтин водий кўчасиларига 320 та хонадонда яшовчи 1872 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган ва 1 дона сув минораси ва 4000 п/м ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш.(1-боскич)	объект	1	1 100,00	2023 йил
							53	Балиқчи тумани "Дарёбўйи" МФЙдаги "Фаробий", Олтин водий кўчасиларига 320 та хонадонда яшовчи 1872 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган ва 1 дона сув минораси ва 4000 п/м ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш.(2-боскич)	км	6,1	1 098,00	2023 йил
66	"Навнихол" МФЙ тоза ичимлик сув тармоғи талаб даражасида эмас.	км		5	2050	2022 йил	54	Балиқчи тумани "Навнихол" МФЙ тоза ичимлик сув тармоғи талаб даражасида эмас.(1-боскич)	км	11,6	1 450,00	2023 йил
							55	Балиқчи тумани "Навнихол" МФЙ тоза ичимлик сув тармоғи талаб даражасида эмас.(2-боскич)	км объект	5,8 2	2 404,00	2023 йил
67	"Истиклол" МФЙ "Зиёлилар" кўчасида яшовчи 150 та хонадонда яшовчи 650 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км		1	2000	2022 йил	56	Балиқчи тумани "Истиклол" МФЙ "Зиёлилар" кўчасида яшовчи 150 та хонадонда яшовчи 650 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км объект	5,8 1	1 304,00	2023 йил
68	"Муканна" МФЙ "Қақирчек" кўчасидаги 210 та хонадонда яшовчи 1200 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	дона		1	1200	2022 йил	57	Балиқчи тумани "Муканна" МФЙ "Қақирчек" кўчасидаги 210 та хонадонда яшовчи 1200 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.(1-боскич)	км	11,4	1 380,00	2023 йил
							58	Балиқчи тумани "Муканна" МФЙ "Қақирчек" кўчасидаги 210 та хонадонда яшовчи 1200 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.(2-боскич)	объект	1	550,00	2023 йил
69	"Серкуёш" МФЙ 1 дона сув қудуғи мавжуд, 1 дона сув иншооти (башня) ўрнатиш зарур ва 2,5 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км		4	1455	2022 йил	59	Балиқчи тумани "Серкуёш" МФЙ 1 дона сув қудуғи мавжуд, 1 дона сув иншооти (башня) ўрнатиш зарур ва 2,5 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш (2-боскич)	км объект	8 1	1 590,00	2023 йил
70	"Ўртақўрғон" МФЙ Янги майдон, Ўртақўрғон шох кўчаси 1 та сув қудуғи қазил, 1 та сув қудуғи таъмирлаш ва 2,5 км ичимлик суви тармоқларини тортиш.	км		3	1875	2022 йил	60	Балиқчи тумани "Ўртақўрғон" МФЙ Янги майдон, Ўртақўрғон шох кўчаси 1 та сув қудуғи қазил, 1 та сув қудуғи таъмирлаш ва 2,5 км ичимлик суви тармоқларини тортиш.	км объект	9,3 1	1 759,00	2023 йил

71	"Эски марказ" МФЙ худудида 1 та сув кудуги казиш ва 8 км ичимлик суви тармоқларини тортиш.	км	8	2690	2022 йил	61	Баликчи тумани "Эски марказ" МФЙ худудида ичимлик суви тармоқларини тортиш. (1-боскич)	км	15,5	1 890,00	2023 йил
						62	Баликчи тумани "Эски марказ" МФЙ худудида 1 та сув кудуги казиш ва 8 км ичимлик суви тармоқларини тортиш. (2-боскич)	объект	2	2 050,00	2023 йил
72	"Матонат" МФЙ 4 км ичимлик суви тармоғи ва 1 та сув минорасини таъмирлаш.	км	4	1450	2022 йил	63	Баликчи тумани "Матонат" МФЙ 4 км ичимлик суви тармоғи ва 1 та сув минорасини таъмирлаш.(1-боскич)	км объект	5,4 1	1 802,00	2023 йил
						64	Баликчи тумани "Матонат" МФЙ 4 км ичимлик суви тармоғи ва 1 та сув минорасини таъмирлаш.(2-боскич)	км объект	5,4 1	1 802,00	2023 йил
73	"Жартепа" МФЙ Миришкор кўчасидаги 350 та хонадонда яшовчи 2 мингдан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган	км	3	1170	2022 йил	65	Баликчи тумани "Жартепа" МФЙ Миришкор кўчасидаги 350 та хонадонда яшовчи 2 мингдан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.(1-боскич)	км	7,2	890,00	2023 йил
						66	Баликчи тумани "Жартепа" МФЙ Миришкор кўчасидаги 350 та хонадонда яшовчи 2 мингдан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.(2-боскич)	объект	2	1 650,00	2023 йил
74	"Аралхон" МФЙ худудида 1 дона янги сув кудуги қуриш, 1 дона мавжуд кудугини реконструкция қилиш ва 4,0 км сув тармоғи тортиш	км	5	2090	2022 йил	67	Баликчи тумани "Аралхон" МФЙ худудида 4,0 км сув тармоғи тортиш	км	6,3	780,00	2023 йил
						68	Баликчи тумани "Аралхон" МФЙ худудида 1 дона янги сув кудуги қуриш, 1 дона мавжуд кудугини реконструкция қилиш	объект	2	1 650,00	2023 йил
75	"Марказ" МФЙ худудига 2,2 км тоза ичимлик сув тармоғи тортиш зарур	км	2	260	2022 йил	69	Баликчи тумани "Марказ" МФЙ худудига 2,2 км тоза ичимлик сув тармоғи тортиш зарур	км объект	7,7 1	1551	2022-2023 йил
76	"Ботир" МФЙ "Оромгоҳ" кўчасидаги 150 та хонадонга тоза ичимлик суви етиб бормаган.	дона	1	750	2022 йил	70	Баликчи тумани "Ботир" МФЙ "Оромгоҳ" кўчасидаги 150 та хонадонга тоза ичимлик суви етиб бормаган.(1-боскич)	км	5,6	756	2022-2023 йил
						71	Баликчи тумани "Ботир" МФЙ "Оромгоҳ" кўчасидаги 150 та хонадонга тоза ичимлик суви етиб бормаган.(2-боскич)	объект	1	1100	2022-2023 йил
77	"Кўл бўйи" МФЙда 7та кўча бўлиб, унда 450 та хонадонда яшовчи 2683 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви таъминлаш учун 1 дона янги кудук.	км	6	2550	2022 йил	72	Баликчи тумани "Кўл бўйи" МФЙда 7та кўча бўлиб, унда 450 та хонадонда яшовчи 2683 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви таъминлаш учун 8 км сув тармоғи тортиш.	км	8	1080	2022 йил
						73	Баликчи тумани "Кўл бўйи" МФЙда 7та кўча бўлиб, унда 450 та хонадонда яшовчи 2683 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви таъминлаш учун 1 дона янги кудук.	объект	1	1100	2022 йил
78	"Фаровон" МФЙ "Илмитолиб" кучасига ичимлик суви кудуги.	дона	1	750	2022 йил	74	Баликчи тумани "Фаровон" МФЙ "Илмитолиб" кучасига ичимлик суви кудуги.	км объект	3,1 1	1555	2022 йил
79	"Товулди" МФЙ худудидаги "Истиклол", "Чароғон", "Муориф" кўчалари тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	8	2892	2022 йил						
80	"Сиза" МФЙ "Сиза" кўчасидаги 220 та хонадон тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	6	700	2022 йил						
						75	Баликчи тумани "Тўда" МФЙ "Тараққиёт кўчаси"да 2 км сув тармоғи.	км объект	2 1	700,00	2023 йил
						76	Баликчи тумани "Шўр" "Сохибкор" кўчасидаги 62 та хонадон тоза ичимлик суви.	объект	2	745,00	2023 йил

						77	Балиқчи тумани Жасорат МФЙда 1 дона сув кудуги ва 5 км сув тармоғи тортиш	км объект	5 1	1 070,00	2023 йил
						78	Балиқчи тумани Дўнгсарой МФЙда 1 дона сув кудуги реконструкция қилиш ва 6 км сув тармоғи тортиш	км объект	6 1	830,00	2023 йил
						79	Балиқчи тумани Насриддинобод МФЙда 2 дона сув кудуги реконструкция қилиш ва 3 км сув тармоғи тортиш	км объект	3 2	900,00	2023 йил
						80	Балиқчи тумани Чароғон МФЙда 1 дона сув кудуги реконструкция қилиш ва 2 км сув тармоғи тортиш	км объект	1 2	300,00	2023 йил
	Булокбоши тумани	км объект	43	2	9744	2022 йил	Булокбоши тумани	км объект	14,65 3	4 198,0	2022 йил
81	Байналминал МФЙ худудида 2 та сув кудуги қазил ва 8,8 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ишларини яқунлаш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км	9	3612	2022 йил	81	Булокбоши тумани Байналминал МФЙ худудида яқунга етказилмаган қурилиш объекти	км	4,6	598,00	2022 йил
						82	Булокбоши тумани Байналминал МФЙ худудида яқунга етказилмаган қурилиш объекти	объект	1	1 200,00	2022 йил
82	"Сарбонтёпа" МФЙ худудида 3,5 км масофада ичимлик суви тармоғи тортиш ва 1 дона сув кудуги қуриш	км	4	1950	2022 йил	83	Булокбоши тумани "Сарбонтёпа" МФЙ худудида ичимлик сув тармоғи ва 1 дона сув кудуги қуриш	км объект	3,55	455,00	2022 йил
84	"Ширмонбулок" МФЙ худудида 1 та сув кудуги қазил ва 6,5 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ишларини яқунлаш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км	7	1300	2022 йил	84	Булокбоши тумани "Ширмонбулок" МФЙ худудида яқунга етказилмаган қурилиш объекти	км	6,5	845,00	2022 йил
						85	Булокбоши тумани "Ширмонбулок" МФЙ худудида 1 та сув кудуги қазил ишларини яқунлаш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	объект	1	1 100,00	2022 йил
83	"Қақир" МФЙ худудида 6,5 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ишларини яқунлаш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км	7	400	2022 йил						
85	"Қўприқбоши" МФЙ худудида 2 та сув кудуги қазил ва 6 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ишларини яқунлаш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км	6	80	2022 йил						
86	"Истиклол" МФЙ Гулзор, Баркамол авлод ва Завқий кўчаларига ичимлик сув тармоғи тортилган асосий тармоқда сув босими пастлиги сабабли 1 та сув насос ўрнатиш	дона	1	100	2022 йил						
87	"Қумарик" МФЙ Камалак кўчасига 6,1 км ичимлик сув тармоғи тортиш	км	6	854	2022 йил						
88	"Боймаҳалла" МФЙ Хамрох кўчасида жойлашган сув кудуги таъмирлаш	дона	1	20	2022 йил						
89	"Сойбўйи" МФЙ Гулзор кўчасига 6 км учунликдаги тоза ичимлик суви тармоғи тортиш ва 1 дона сув кудуги қуриш	км	6	1428	2022 йил						
	Бўстон тумани	км объект	18	4	9033	2022 йил	Бўстон тумани	км объект	6 7	3 930	2023 йил

90	"Обод" МФЙдаги "Ёшлик" кўчасида ичимлик сувга бўлган талаб қоникарсиз ҳолатда эканлиги сабали бугунги кунда 300 та хонадон истеъмолга яроқсиз сувдан истеъмол қилиб келмоқда.	дона	1	300	2022 йил	86	Бўстон тумани "Обод" МФЙдаги "Ёшлик" кўчасида ичимлик сувга бўлган талаб қоникарсиз ҳолатда эканлиги сабали бугунги кунда 300 та хонадон истеъмолга яроқсиз сувдан истеъмол қилиб келмоқда. (2-босқич)	объект	1	550,00	2022 йил
91	"Ғолиб" МФЙдаги "Анорзор" кўчасида ичимлик суви қудуги таъмирталаб ҳолатга келиб қолган.	дона	1	650	2022 йил	87	Бўстон тумани "Ғолиб" МФЙдаги "Анорзор" кўчасида ичимлик суви қудуги таъмирталаб ҳолатга келиб қолган.	объект	1	450,00	2022 йил
92	"Кўхинур" МФЙдаги "Соҳил" кўчасида жойлашган Кичик саноат зонаси ичимлик суви ва оқава суви билан таъминланмаган.	км	2	400	2022 йил	88	Бўстон тумани "Кўхинур" МФЙ Соҳил кўчасидаги 121 та хонадонда яшовчи 520 дан ортик аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	1	150,00	2022 йил
93	"Кўхинур" МФЙ Соҳил кўчасидаги 121 та хонадонда яшовчи 520 дан ортик аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	1	200	2022 йил						
94	Бўстон МФЙ "Мустақиллик" кўчасида истикомат қилувчи 45 нафар аҳоли тоза ичимлик суви билан тўлиқ таъминланмаган.	км	1	300,0	2022 йил	89	Бўстон тумани Бўстон МФЙ "Мустақиллик" кўчасида истикомат қилувчи 45 нафар аҳоли тоза ичимлик суви билан тўлиқ таъминланмаган.	объект	2	382,90	2022 йил
95	Давлатобод МФЙ Мустақиллик кўчасидаги аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	дона	1	900	2022 йил	90	Бўстон тумани Давлатобод МФЙ Мустақиллик кўчасидаги аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	объект	1	1 100,00	2022 йил
96	"Маориф" МФЙ "Қамолот", "Миртемир", "Зарафшон", "Мухташам" кўчаларида сув қудуги мавжуд эмас ва сув тармоғи старли эмас.	км	2	1350	2022 йил	91	Бўстон тумани "Маориф" МФЙ "Қамолот", "Миртемир", "Зарафшон", "Мухташам" кўчаларида сув қудуги мавжуд эмас ва сув тармоғи старли эмас.	км	4	57,40	2022 йил
97	"Гузар" МФЙ "Тараққиёт", "Навий", "А.Қаҳхор", "И.Сино" ва "Мустақиллик" кўчаларидаги аҳоли тоза ичимлик суви билан тўлиқ таъминланмаган.	дона	1	900	2022 йил	92	Бўстон тумани "Гузар" МФЙ "Тараққиёт", "Навий", "А.Қаҳхор", "И.Сино" ва "Мустақиллик" кўчаларидаги аҳоли тоза ичимлик суви билан тўлиқ таъминланмаган.	объект	1	1 100,00	2023 йил
98	Дўстлик МФЙ "Х.Олимжон" ва "Мустақиллик" кўчаларида сув қудуги ва сув минораси мавжуд эмас.	км	3	1540	2022 йил						
99	Сариқ жўга МФЙ "Боғча" кўчасида истикомат қилувчи 50 та хонадонлар тоза ичимлик суви билан тўлиқ таъминланмаган.	км	4	567	2022 йил						
100	"Гулистон" МФЙ Гулзор кўчасидаги 160 та хонадонда яшовчи 800 дан ортик аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	5	1626	2022 йил						
101	"Боғи эрам" МФЙ Ўрикзор кўчасида истикомат қилувчи 107 та хонадонларда яшовчи 430 нафар аҳоли тоза ичимлик суви билан тўлиқ таъминланмаган.	км	1	300	2022 йил						
						93	Бўстон тумани Наврўз МФЙ "Нурафшон" кўчасида истикомат қилувчи 27 та хонадонлар тоза ичимлик суви билан тўлиқ таъминланмаган.	км	1	140,00	2023 йил
	Жалақудук тумани	км объект	35 10	12680			Жалақудук тумани	км объект	61,7 15	19 910	

102	"А.Рахмонов" МФЙ Мохинур кўчасида сув кудугини таъмирлаш дастурга тушган маблағ ажратилган лекин берилмаган.	дона	1	600	2022 йил	94	Жалакудук тумани "А.Рахмонов" МФЙ Мохинур кўчасида сув кудугини таъмирлаш дастурга тушган маблағ ажратилган лекин берилмаган. (7,2 км тармоғ)	км	7,2	845,00	2022 йил
						95	Жалакудук тумани "А.Рахмонов" МФЙ Мохинур кўчасида сув кудугини таъмирлаш дастурга тушган маблағ ажратилган лекин берилмаган. (2 объект)	объект	2	1 100,00	2022 йил
104	"Ғозичеки" МФЙ Янги чек кўчасидаги 120 та хонадонда яшовчи 564 дан ортик аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	2	375	2022 йил	96	Жалакудук тумани Ғозичеки МФЙ Янги чек кўчасидаги 120 та хонадонда яшовчи 564 дан ортик аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км объект	4,2 1	1 117,00	2022 йил
105	"Дехқонобод" ҳамда "Иттифок" кўчаларидаги 150 та хонадонда яшовчи 745 дан ортик аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	1	750	2022 йил	97	Жалакудук тумани Дехқонобод МФЙ "Дехқонобод" ҳамда "Иттифок" кўчаларидаги 150 та хонадонда яшовчи 745 дан ортик аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км объект	1,8 2	793,00	2022 йил
106	"Дўстлик" МФЙ Янги Чақ-чақ кўчасига аҳоли сони кўпайганилиги сабабли, алоҳида 1 дона сув кудуги қуриш.	км	1	900	2022 йил	98	Жалакудук тумани "Дўстлик" МФЙ Янги Чақ-чақ кўчасига аҳоли сони кўпайганилиги сабабли, алоҳида 1 дона сув кудуги қуриш.	км объект	0,5 1	1 167,50	2022 йил
107	"Олмазор" МФЙ худудидаги Ният-1,2,3,4,5,6, Қорағунон кўчаларига чимлик суви тортилган, хозирги кунда сув чиқмайди.	км	1	375	2022 йил	99	Жалакудук тумани "Олмазор" МФЙ худудидаги Ният-1,2,3,4,5,6, Қорағунон кўчаларига чимлик суви тортилган, хозирги кунда сув чиқмайди. (тармоғ)	км	6,7	820,00	2022-2023 йил
108	"Олмазор" МФЙ худудидаги Ният-1,2,3,4,5,6, Қорағунон кўчаларига чимлик суви тортилган, хозирги кунда сув чиқмайди.	дона	1	900	2022 йил	100	Жалакудук тумани "Олмазор" МФЙ худудидаги Ният-1,2,3,4,5,6, Қорағунон кўчаларига чимлик суви тортилган, хозирги кунда сув чиқмайди. (объект)	объект	1	1 100,00	2022-2023 йил
109	"Ҳамза" МФЙ худудидаги Қадақсин, М.Хасанов, Садаф, Қўркам, Муборак ва Бештоғ" кўчаларидаги ичимлик суви билан таъминланмаган.	п/м	0	625	2022 йил	101	Жалакудук тумани "Ҳамза" МФЙ худудидаги Қадақсин, М.Хасанов, Садаф, Қўркам, Муборак ва Бештоғ" кўчаларидаги ичимлик суви билан таъминланмаган.	км объект	6,8 1	1 468,00	2022 йил
110	"Ҳамза" МФЙ худудидаги Қадақсин, М.Хасанов, Садаф, Қўркам, Муборак ва Бештоғ" кўчаларидаги ичимлик суви билан таъминланмаган.	дона	6	900	2022 йил						
111	"Қорағул" МФЙ худудидаги 211 та хонадон тоза ичимлик суви билан таъминланади.	дона	1	900	2022 йил	102	Жалакудук тумани "Қорағул" МФЙ худудидаги 211 та хонадон тоза ичимлик суви билан таъминланади.	км объект	1,7 1	779,50	2022 йил
112	"Янгисор" МФЙ "Ахил", "Ёшлик", "Тошматов" ва "Завкий" кўчаларида ичимлик сув таъминотида муаммолар.	км	6	300	2022 йил	103	Жалакудук тумани "Янгисор" МФЙ "Ахил", "Ёшлик", "Тошматов" ва "Завкий" кўчаларида ичимлик сув таъминотида муаммолар.	км объект	2,5 1	1 167,50	2022 йил
113	"Қораянтоқ" МФЙ худудида 205 та хонадонда яшовчи 1028 тадан ортик аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	3	250	2022 йил	104	Жалакудук тумани "Қораянтоқ" МФЙ худудида 205 та хонадонда яшовчи 1028 тадан ортик аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.(объект)	объект	2	1 650,00	2022 йил
						105	Жалакудук тумани "Қораянтоқ" МФЙ худудида 205 та хонадонда яшовчи 1028 тадан ортик аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган. (тармоғ)	км	3,6	486,00	2022-2023 йил
114	"Ҳамзаобод" МФЙ худудида 1,5 км ичимлик суви қувирлари тортиш зарур.	км	3	250	2022 йил	106	Жалакудук тумани "Ҳамзаобод" МФЙ худудида 1,5 км ичимлик суви қувирлари тортиш зарур.	км	1,2	172,20	2022 йил

115	"Ўрги" МФЙ "Интилиш" кўчасидаги 60 та хонадонда яшовчи 283 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	2	150	2022 йил	107	Жалакудук тумани "Ўрги" МФЙ "Интилиш" кўчасидаги 60 та хонадонда яшовчи 283 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км объект	1,1 1	655,00	2022 йил
116	Сўфикишлоқ МФЙ, Бойчеки МФЙ, Навоий МФЙ худудидларида 417 та хонадонда яшовчи 2085 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	1	1750	2022 йил	108	Жалакудук тумани Сўфикишлоқ МФЙ, Бойчеки МФЙ, Навоий МФЙ худудидларида яқунига етказилмаган қурилиш объекти	км объект	8,2 1	1 760,00	2022 йил
117	"Галаба", "Дармон" ва "Катта бог" кўчаларида 498 та хонадонда яшовчи 2159 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	4	1655	2022 йил	109	Жалакудук тумани Тошховуз МФЙ "Галаба", "Дармон" ва "Катта бог" кўчаларида 498 та хонадонда яшовчи 2159 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км объект	7,1 1	1 508,50	2022 йил
118	"Кўштрак" МФЙ 680 та хонадонда яшовчи 3125 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	дона	1	750	2022 йил	110	Жалакудук тумани "Кўштрак" МФЙ 680 та хонадонда яшовчи 3125 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	1	135,00	2022 йил
119	"Кўкалам" МФЙ Адир йўли, М.Улугбек, Кўкалам, Ёшлик, А.Абдуразақов, Тошлок кўчаларига 5600 км масофаси тоза ичимлик суви тармоғига уланган, ҳозирда сув чиқмаётганлиги сабабли қайта таъмирлаш керак. Бундан ташқари 2050 масофага палетилин қувур керак. МФЙ худудига Башня ўрнатилиши зарур.	км	10	1250	2022 йил	111	Жалакудук тумани "Кўкалам" МФЙ Адир йўли, М.Улугбек, Кўкалам, Ёшлик, А.Абдуразақов, Тошлок кўчаларига 5600 км масофаси тоза ичимлик суви тармоғига уланган, ҳозирда сув чиқмаётганлиги сабабли қайта таъмирлаш керак. Бундан ташқари 2050 масофага палетилин қувур керак.	км объект	5,3 1	1 715,50	2022 йил
						112	Жалакудук тумани "Кўкалам" МФЙ худудига Башня ўрнатилиши зарур.	объект	1	1 100,00	2022 йил
120	"Делварзин" МФЙ "Бустонлик", "Кадирия", "Делварзин", "Эски арик" кўчасидаги 330 та хонадонда яшовчи 1650 дан ортиқ аҳоли истьёмол қиладиган 1 дона янги ичимлик сув насоси урнатиш керак.	км	1	600	2022 йил						
121	"Янгиқўрпа" МФЙ "Москишлоқ" кўчасидаги 40 та хонадонда яшовчи 110 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланлаш мақсадида қувирлар ётқизилганган лекин 1 йилдан буён сув қувирларга стиб келмай аҳолига тоза ичимлик суви чиқмайди.	км	2	975	2022 йил						
						113	Жалакудук тумани "Гулистон" МФЙ худуддаги "Субхилам", "Машъал", "Жўшқин", "Само", "Гулшан", "Шабнам", "Шалола", Янги-чеклар кўчаларидаги 200 та хонадонда яшовчи 800 нафардан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	2,4	280,00	2023 йил
						114	Жалакудук тумани "Ўзбекистон" МФЙ Ўзбекистон кўчасида ичимлик сув таъминоти.	км	0,5	90,00	2023 йил
	Избоскан тумани	км объект	50 4	17410			Избоскан тумани	км объект	76,9 14	16 671	
122	"А.Темур" МФЙ худудиддаги Ёшлар кўчасига 800 метр қисмига тоза ичимлик суви тармоғини тортиш 1 дона сув қудугини ўрнатиш ишларини амалга ошириш керак	км	1	1140	2022 йил	115	Избоскан тумани "А.Темур" МФЙ худудиддаги Ёшлар кўчасига 800 метр қисмига тоза ичимлик суви тармоғини тортиш 1 дона сув қудугини ўрнатиш ишларини амалга ошириш керак	км объект	1,2 1	706,00	2022 йил

123	"Марказ" МФЙ худудида жойлашган Вафо кўчасига 0,8 км масофага тоза ичимлик суви тармогини тортиш керак.	км	1	192	2022 йил	116	Избоскан тумани "Марказ" МФЙ худудида жойлашган Вафо кўчасига 0,8 км масофага тоза ичимлик суви тармогини тортиш керак.	км	2,3	286,00	2022 йил
124	"А.Жомий" МФЙ худудидаги Тахтакўприк кўчасига 6 км масофага тоза ичимлик суви ҳамда 1 та сув кудугини куриш ишларини амалга ошириш зарур.	км	6	2700	2022 йил	117	Избоскан тумани "А.Жомий" МФЙ худудидаги Тахтакўприк кўчасига 6 км масофага тоза ичимлик суви ҳамда 1 та сув кудугини куриш ишларини амалга ошириш зарур.	км объект	8,1 1	1 603,00	2022 йил
125	"Туячи" МФЙ Мехр нури кўчасига 1,5 км масофага тоза ичимлик суви тармогини тортиш керак.	км	2	450	2022 йил	118	Избоскан тумани "Туячи" МФЙ Мехр нури кўчасига 1,5 км масофага тоза ичимлик суви тармогини тортиш керак.	км	9,7	1 185,00	2022 йил
126	"Туячи" МФЙ Муаллимлар кўчасига 1 км масофага тоза ичимлик суви тармогини тортиш ишларини амалга ошири керак.	км	1	300	2022 йил						
127	"Туячи" МФЙ Файзиобод кўчасига 1 км масофага тоза ичимлик тармогини тортиш керак.	км	1	300	2022 йил						
128	"Мангуберди" МФЙ Сохибқирон кўчасидаги жойлашган сув кудугини реконструкция қилиш керак.	дона	1	426	2022 йил	119	Избоскан тумани "Мангуберди" МФЙ Сохибқирон кўчасидаги жойлашган сув кудугини реконструкция қилиш керак.	км объект	4,2 1	900,00	2022 йил
129	"Навжур" МФЙ худудида мавжуд сув кудугини таъмирлаш керак.	дона	1	426	2022 йил	120	Избоскан тумани "Навжур" МФЙ худудида мавжуд сув кудугини таъмирлаш керак.	объект	1	550	2022 йил
130	"Навжур" МФЙ худудига 7,2 км масофага тоза ичимлик суви тармогини тортиш ишларини амалга ошири керак.	км	7	2160	2022 йил						
131	"Юқори МФЙ худудига 7 км сув тармогини тортиш ишларни амалга ошириш керак.	км	7	2100	2022 йил	121	Избоскан тумани "Юқори МФЙ худудига 7 км сув тармогини тортиш ишларни амалга ошириш керак.	км	6,6	858	2022-2023 йил
132	"Юқори МФЙ " худудидаги Эшонгузар кўчасидаги 2 та сув кудугини таъмирлаш керак.	км	2	900	2022 йил	122	Избоскан тумани "Юқори МФЙ " худудидаги Эшонгузар кўчасидаги 2 та сув кудугини таъмирлаш керак.	объект	2	1100	2022-2023 йил
133	Гуркиров МФЙ худудидаги Заминдиёр кўчасига 650 метр жойига ичимлик суви тармоғи тортиш зарур	км	1	200	2022 йил	123	Избоскан тумани Гуркиров МФЙ худудидаги Заминдиёр кўчасига 650 метр жойига ичимлик суви тармоғи тортиш зарур	км	1,2	156	2022 йил
134	Қораёнтоқ МФЙ худудидаги Заргарлик ва Зиёлилар кўчасига 800 метр ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш керак.	км	1	240	2022 йил	124	Избоскан тумани Қораёнтоқ МФЙ худудидаги Заргарлик ва Зиёлилар кўчасига 800 метр ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш керак.	км	1,1	143	2022 йил
135	М.Улуғбек МФЙ худудида 700 метр тоза ичимлик суви тармоқларини тортиш керак	км	1	210	2022 йил	125	Избоскан тумани М.Улуғбек МФЙ худудида 700 метр тоза ичимлик суви тармоқларини тортиш керак	км	0,5	65	2022 йил
136	Ўртақишлоқ МФЙ худудида 1 дона ичимлик суви кудуги ўрнатиш зарур	дона	1	300	2022 йил	126	Избоскан тумани Ўртақишлоқ МФЙ худудида 1 дона ичимлик суви кудуги ўрнатиш зарур	км объект	5,7 1	1557	2022 йил
137	Ўртақишлоқ МФЙ худудидаги 5,1 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км	5	1020	2022 йил						
138	"Солбоши" МФЙ Ўзбекистон кўчасида чала қолган 05, км масофадаги сув тармогини тортиш ишларини яқунлаш керак.	км	1	150	2022 йил	127	Избоскан тумани "Солбоши" МФЙ Ўзбекистон кўчасида чала қолган 05, км масофадаги сув тармогини тортиш ишларини яқунлаш керак.(2-босқич)	км	1,7	221	2022 йил

139	"З.М.Бобур" МФЙ худудаги Севинч кўчасини 2,5 км масофага тоза ичимлик суви тармоғини тортиш ишларини амалга ошириш керак.	км	3	750	2022 йил	128	Избоскан тумани "З.М.Бобур" МФЙ худудаги Севинч кўчасини 2,5 км масофага тоза ичимлик суви тармоғини тортиш ишларини амалга ошириш керак.	км	0,8	97,5	2022 йил
140	Шодлик МФЙ Тўрамаҳалла, Атласчи ва Беглар тўпи кўчаларининг 5 км қисми тоза ичимлик суви билан таъминлаш	км	5	700	2022 йил	129	Избоскан тумани Шодлик МФЙ Тўрамаҳалла, Атласчи ва Беглар тўпи кўчаларининг 5 км қисми тоза ичимлик суви билан ва 1 дона сув кудук билан таъминлаш	км объект	5,3 3	2 389,00	2022 йил
141	Шодлик МФЙ Тўрамаҳалла, Атласчи ва Беглар тўпи кўчаларининг 1 дона сув кудук билан таъминлаш	км	1	426	2022 йил						
144	Иттифок МФЙ худудида 0,8 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км	1	120	2022 йил	130	Избоскан тумани Иттифок МФЙ худудида 0,8 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км	0,8	78	2023 йил
142	Юқори хосил МФЙ худудидаги Тўрамаҳалла, Атласчи ва Беглар тўпи кўчаларининг 1 дона сув кудук реконструкция қилиш керак	дона	1	400	2022 йил	131	Избоскан тумани Юқори хосил МФЙ худудидаги Тўрамаҳалла, Атласчи ва Беглар тўпи кўчаларининг 1 дона сув кудук реконструкция қилиш керак	км	4,2	546	2022 йил
143	Жонобод МФЙ худудида 1 дона сув кудуги таъмирлаш	км	1	300	2022 йил						
145	"Мангуберди" МФЙ худудидаги Окибат кўчасига 1,5 км масофага тоза ичимлик суви тармоғини тортиш керак.	км	2	450	2022 йил						
146	"Янгибўстонабод" МФЙ Орол кўчасига 3,5 км масофага тоза ичимлик суви тармоғини тортиш керак.	км	4	1050	2022 йил						
						132	Избоскан тумани Узункўча МФЙ худудида 1 дона сув кудугини реконструкция қилиш ва 3,5 км сув тармоғи қуриш	км объект	3,5 1	750	2023 йил
						133	Избоскан тумани Жаҳонобод МФЙ худудида 10 км ичимлик сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув кудугини реконструкция қилиш	км объект	10 1	1450	2023 йил
						134	Избоскан тумани Ровот МФЙ худудида 10 км ичимлик сув тармоғи қуриш	км	10	1000	2023 йил
						135	Избоскан тумани Ровот МФЙ худудида 1 дона сув кудуги қуриш ҳамда 1 дона сув кудугини реконструкция қилиш	объект	2	1030	2023 йил
	Қўрғонтепа тумани	км объект	56 3	19789,1			Қўрғонтепа тумани	км объект	74,6 21	22 845	
147	"Бирлик" МФЙ да истеъмол учун 1 дона ичимлик суви кудуги ҳамда 2 км масофага ичимлик суви тармоғини тортиш зарур.	км	2,0	1050	2022 йил	136	Қўрғонтепа тумани "Бирлик" МФЙ да истеъмол учун 1 дона ичимлик суви кудуги ҳамда 2 км масофага ичимлик суви тармоғини тортиш зарур.	км объект	5,6 2	1 856,00	2022 йил
148	"Бозорбоши" МФЙ Мингчинор кўчасига 2810 метр қисмидаги сув қувурларини алмаштриш	км	2,8	840	2022 йил	137	Қўрғонтепа тумани "Бозорбоши" МФЙ Мингчинор кўчасига 2810 метр қисмидаги сув қувурларини алмаштриш	км объект	2,4 2	874,00	2022 йил
149	"Гайрат" МФЙ худудида 1 та сув кудуги қазилш ва 2,0 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км	2,0	926	2022 йил	138	Қўрғонтепа тумани "Гайрат" МФЙ худудида 1 та сув кудуги қазилш ва 2,0 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км	3	405,00	2022 йил
150	"Қўштепа" МФЙ Чорводор, Истиклол, Бобур, Тикланиш кўчаларига 3,5 км масофага сув тармоғи тортиш зарур	км	3,5	1050	2022 йил	139	Қўрғонтепа тумани "Қўштепа" МФЙ Чорводор, Истиклол, Бобур, Тикланиш кўчаларига 3,5 км масофага сув тармоғи тортиш зарур	км объект	2,4 1	874,00	2022-2023 йил

151	"Навбахор" МФЙ Қуёшли ва Хушмуомила кўчасидаги аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш мақсадида сув насосларини таъмирлаш ва Ўрнак кўчасига қўшимча 1 дона сув қудуги қовлаш зарур.	дона	1,0	426	2022 йил	140	Қургонтепа тумани "Навбахор" МФЙ Қуёшли ва Хушмуомила кўчасидаги аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш мақсадида сув насосларини таъмирлаш ва Ўрнак кўчасига қўшимча 1 дона сув қудуги қовлаш зарур.	объект	2	1 100,00	2022 йил
152	"Ободон" МФЙ худудидagi вақтинчалик фойдаланмаётган сув қудугни ишга тушириш	дона	1,0	426	2022 йил	141	Қургонтепа тумани "Ободон" МФЙ худудидagi вақтинчалик фойдаланмаётган сув қудугни ишга тушириш	объект	1	1 100,00	2022-2023 йил
153	"Тадбиркор" МФЙ 2,0 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км	2,0	600	2022 йил	142	Қургонтепа тумани "Тадбиркор" МФЙ 2,0 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км объект	3 1	955,00	2022 йил
154	"Янги бўстон" МФЙ худуддаги мавжуд сув қудугини таъмирлаб 900 метр масофага сув қувурларини ётказиш талаб этилади	км	0,9	270	2022 йил	143	Қургонтепа тумани "Янги бўстон" МФЙ худуддаги мавжуд сув қудугини таъмирлаб 900 метр масофага сув қувурларини ётказиш талаб этилади	км объект	2,7 1	914,50	2022 йил
155	"Амир Темур" МФЙ да 7,1 км масофада янги ичимлик суви тармоғи тортиш	км	7,1	307,1	2022 йил	144	Қургонтепа тумани "Амир Темур" МФЙ да 7,1 км масофада янги ичимлик суви тармоғи тортиш	км	7,9	980,00	2022 йил
156	"А.Яссавий" МФЙ ўрамидаги шодлик кўси ичимлик суви таъминотига уланган, аммо хозирги кунга келиб 5,8км сув қувурларини алмаштириш.	км	5,8	1740	2022 йил	145	Қургонтепа тумани "А.Яссавий" МФЙ ўрамидаги шодлик кўси ичимлик суви таъминотига уланган, аммо хозирги кунга келиб 5,8км сув қувурларини алмаштириш.	км	6,4	864,00	2022-2023 йил
157	"Жаннатбулок" МФЙ Нурли келажак 1-6 кўчаларини 4500 метр янги ичимлик суви тармоғи тортиш.	км	4,5	1350	2022 йил	146	Қургонтепа тумани "Жаннатбулок" МФЙ худудда яқинига етказилмаган қурилиш объекти	км	8,9	1 201,50	2022 йил
						147	Қургонтепа тумани "Жаннатбулок" МФЙ сув иншоотини қуриш (2-босқич)	объект	1	1 100,00	2022 йил
158	"Кўнчилик" МФЙ худудда 3 км ичимлик суви тармоқларини тортиш, 1 та қудук қазиш, сув минорасини қуриш,	км	3,0	1326	2022 йил	148	Қургонтепа тумани "Кўнчилик" МФЙ худудда 3 км ичимлик суви тармоқларини тортиш, 1 та қудук қазиш, сув минорасини қуриш,	км объект	2,2 1	1 397,00	2022-2023 йил
159	"Уч тегирмон" МФЙ да худуддаги ичимлик суви тармоғининг асосий тармоғи Д-200мм бўлиб 2,5 км тармоқ тортиш керак, қолган кўчаларга Д-76мм 2,5 км тармоқ тортиш.	км	5,0	1500	2022 йил	149	Қургонтепа тумани "Уч тегирмон" МФЙ да худуддаги ичимлик суви тармоғининг асосий тармоғи Д-200мм бўлиб 2,5 км тармоқ тортиш керак, қолган кўчаларга Д-76мм 2,5 км тармоқ тортиш.	км	4,6	621,00	2022 йил
160	"Хуробод" МФЙ худудда 1,8 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳоли ичимлик суви билан таъминлаш	км	1,8	540	2022 йил	150	Қургонтепа тумани "Хуробод" МФЙ худудда 1,8 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳоли ичимлик суви билан таъминлаш	км объект	1,8 1	1 343,00	2022 йил
161	"Юксалиш" МФЙ да Юксалиш ва Чилонзор кучасиларига 4 км ичимлик сув тармоғи тортиш.	км	3,6	1080	2022 йил	151	Қургонтепа тумани "Юксалиш" МФЙ да Юксалиш ва Чилонзор кучасиларига 4 км ичимлик сув тармоғи тортиш.	км	3,5	472,50	2022-2023 йил
162	"Бешкалтак" МФЙ Ёшлик ва Аъло кўчаларини 2,2 км га ичимлик суви тармоғи тортиш керак.	км	2,2	660	2022 йил	152	Қургонтепа тумани "Бешкалтак" МФЙ Ёшлик ва Аъло кўчаларини 2,2 км га ичимлик суви тармоғи тортиш керак.	км объект	2,6 1	901,00	2022 йил
163	"Дехқончек" МФЙ худудда 3,5 км ичимлик суви тармоғини таъмирлаш.	км	3,5	1050	2022 йил	153	Қургонтепа тумани "Дехқончек" МФЙ худудда 3,5 км ичимлик суви тармоғини таъмирлаш.	км объект	3 1	955,00	2022 йил
164	"Суткон" МФЙ "Қувонч" кўчасига 1 дона қудук қовлаш.	дона	1,0	426	2022 йил	154	Қургонтепа тумани "Суткон" МФЙ "Қувонч" кўчасига 1 дона қудук қовлаш.	объект	1	300,00	2022 йил

165	"Гулистон" МФЙ худудига 1 та сув кудуги учун хажми катта сув насоси ўрнатиш ва 1,5 км ичимлик суви тармоқларини тортиш.	км	1,5	480	2022 йил	155	Кургонтепа тумани "Гулистон" МФЙ худудига 1 та сув кудуги учун хажми катта сув насоси ўрнатиш ва 1,5 км ичимлик суви тармоқларини тортиш.	км объект	3 1	1 505,00	2022-2023 йил
166	"Мустақиллик" МФЙ худудига 1 та сув кудуги ва 1,5 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км	15,0	876	2022 йил	156	Кургонтепа тумани "Мустақиллик" МФЙ худудига якунига етказилмаган қурилиш объекти	км	1,9	256,50	2022 йил
167	"Бирлашган" МФЙ Қалдирғоч кўчасидаги аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш мақсадида 1 дона янги сув насос олиш ва 2 км сув тармоғи тортиш.	км	2,0	400	2022 йил						
168	"Қўтқар" МФЙ худудига 0,5 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км	0,5	150	2022 йил						
169	"Мустақилликнинг 15 йиллиги" МФЙ худудига 1 дона сув кудуги қозиш ва 2,5 км/м ичимлик суви тармоқларини тортиш.	км	2,5	1176	2022 йил						
170	"Янғобод" МФЙ худудига 3,2 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км	3,2	960	2022 йил						
171	"Юксалиш" МФЙ Мустақиллик кўчасидаги мавжуд 0,6 км ичимлик суви тармоқларини тортиш.	км	0,6	180	2022 йил						
						157	Кўргонтепа тумани "Шаҳрихонсой" МФЙ Ал-бухорий кўчасига 200м окова сув тармоғи янги қуриш	км	0,2	190	2023 йил
						158	Кўргонтепа тумани Тўрачек МФЙ худудига 3 км сув тармоғи қуриш ҳамда 2 дона сув кудугини реконструкция қилиш	км объект	3 2	1000	2023 йил
						159	Кўргонтепа тумани Турон замин МФЙ худудига 2 дона сув кудугини реконструкция қилиш	объект	2	780	2023 йил
						160	Кўргонтепа тумани "Иқтисодчи" МФЙ худудига 1 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км	1	130	2023 йил
						161	Кургонтепа тумани "Тўрачек" МФЙ Сардоба кучасига 700 метр, Учкун кучасига 700 метр сув қувири тортиш.	км	1,4	170	2023 йил
						162	Кургонтепа тумани "Турон Замин" МФЙ Файзабот кучасини сув қувирларини янгилаш учун 1 км полетилен сув тармоғи тортиш.	км	1	120	2023 йил
						163	Кўргонтепа тумани "Обод турмуш" МФЙ Шинжоат кўчасига 0,6 км сув тармоғи тортиш	км	0,6	180	2023 йил
						164	Кўргонтепа тумани "Навий" МФЙ худудига 1 та сув кудугига бир дона насос ва 2,5 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км	2,5	300	2023 йил
	Мархамат тумани	км объект	89 1	24849			Мархамат тумани	км объект	80 16	22 115	

172	"Дурафшон" МФЙ худудида 1 та сув кудугларни таъмиращ, 500 метр тармоқ тортиш,	км	1	670	2022 йил	165	Мархамат тумани "Дурафшон" МФЙ худудида 1 та сув кудугларни таъмиращ, 500 метр тармоқ тортиш,	км объект	0,5 1	617,50	2022 йил
173	"Пахтакор" МФЙ худудидаги кўчаларга 1 дона кўдук ҳамда 5 км тармоқ тортиш керак.	км	5	2260	2022 йил	166	Мархамат тумани "Пахтакор" МФЙ худудидаги кўчаларга 1 дона кўдук ҳамда 5 км тармоқ тортиш керак.	км объект	5 1	1 775,00	2022 йил
174	"Ровот" МФЙ худудида 3,0 км ичимлик суви тармоқларини тортиш.	км	3	1056	2022 йил	167	Мархамат тумани "Ровот" МФЙ худудида 3,0 км ичимлик суви тармоқларини тортиш.	км	3	390,00	2022 йил
175	"Ўзбекистон" МФЙ худудида Чорбоғ кўчасида ичимлик суви тармоғи тортиш зарур бўлмақда.	км	2	180	2022 йил	168	Мархамат тумани "Ўзбекистон" МФЙ худудида Чорбоғ кўчасида ичимлик суви тармоғи тортиш зарур бўлмақда.	км	1	135,00	2022 йил
176	"Хасанмерган" МФЙ худудида 1 та сув кудуги казиш ва 4 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км	4	860	2022 йил	169	Мархамат тумани "Хасанмерган" МФЙ худудида 1 та сув кудуги казиш ва 4 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км объект	4 1	1 640,00	2022 йил
177	"Шўрқишлоқ" МФЙ худудида 1 дона сув кудугини таъмирлаш ва 6 км сув тармоғи тортиш зарур.	км	6	2612	2022 йил	170	Мархамат тумани "Шўрқишлоқ" МФЙ худудида 1 дона сув кудугини куриш	объект	1	1 100,00	2022 йил
178	"Юқори ровот" МФЙ худудига 1 дона сув кудуги куриш, 2 км сув тармоғи тортиш	км	2	1204	2022 йил	171	Мархамат тумани "Юқори ровот" МФЙ худудига 1 дона сув кудуги куриш, 2 км сув тармоғи тортиш	км объект	2 1	1 383,50	2022-2023 йил
179	"Гар-гар" МФЙ худудида 1 та сув кудук куриш ҳамда 4 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км	4	1908	2022 йил	172	Мархамат тумани "Гар-гар" МФЙ худудида 1 та сув кудук куриш ҳамда 4 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км объект	4,3 1	1 550,00	2022 йил
180	"Кўтарма" МФЙ, Баҳор, Катта кўтарма, Кичик кўтарма кўчалари учун мавжуд сув кудугини таъмирлаш ҳамда 3,0 км ичимлик суви тармоғи тортиш	км	3	520	2022 йил	173	Мархамат тумани "Кўтарма" МФЙ, Баҳор, Катта кўтарма, Кичик кўтарма кўчалари учун мавжуд сув кудугини таъмирлаш ҳамда 3,0 км ичимлик суви тармоғи тортиш	км объект	3 1	955,00	2022 йил
181	"Хўжаарик" МФЙ Маҳалладаги Тараққиёт, Ок терак, Ешлик, Марифат кўчасида 4 км масофадаги Ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳамда 1 дона сув кудугини куриш	км	4	1908	2022 йил	174	Мархамат тумани "Хўжаарик" МФЙ худудида якунига етказилмаган курилиш объекти	км объект	4 1	1 640,00	2022 йил
182	"Бозорбоши" МФЙ худудига 3 км ичимлик суви тармоғини тортиш	км	3	270	2022 йил	175	Мархамат тумани "Бозорбоши" МФЙ худудига 3 км ичимлик суви тармоғини тортиш	км	3,1	418,50	2022-2023 йил
183	"Йўламатол" МФЙ худудига 0,5 км масофага тоза ичимлик суви тармоғи тортиш	км	1	45	2022 йил	176	Мархамат тумани "Йўламатол" МФЙ худудига 0,5 км масофага тоза ичимлик суви тармоғи тортиш	км	0,5	67,50	2022-2023 йил
184	"Найман" МФЙ худудига 3 км ичимлик суви тармоғи тортиш ҳамда 2 дона сув минорасини ўрнатиш.	км	3	1270	2022 йил	177	Мархамат тумани "Найман" МФЙ худудига 3 км ичимлик суви тармоғи тортиш ҳамда 2 дона сув минорасини ўрнатиш.	км объект	2,4 1	1 424,00	2022-2023 йил
185	"Алитеп" МФЙ худудига 1 дона сув кудуги куриш ва 6 км сув тармоғи тортиш	км	6	1040	2022 йил	178	Мархамат тумани "Алитеп" МФЙ худудига 6 км сув тармоғи тортиш	км	5,8	783,00	2022-2023 йил
						179	Мархамат тумани "Алитеп" МФЙ худудига 1 дона сув кудуги куриш	объект	1	1 100,00	2022-2023 йил
186	"Қорабоғиш" Соғ гузар кўчасига ичимлик суви тортиш	км	4	1232	2022 йил	180	Мархамат тумани "Қорабоғиш" Соғ гузар кўчасига ичимлик суви тортиш	км	3,2	472,50	2022 йил

187	"Кўргонча" МФЙ худудида 1 та сув кудуги казиш ва 8 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км	8	3316	2022 йил	181	Мархамат тумани "Кўргонча" МФЙ худудида яқунига етказилмаган қурилиш объекти	км	8	1 080,00	2022-2023 йил
						182	Мархамат тумани "Кўргонча" МФЙ худудида 1 та сув кудуги казиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	объект	1	1 100,00	2022-2023 йил
188	"Тошлок" МФЙ худудида 4,0 км ичимлик сув тармоғи тортиш	км	4	360	2022 йил	183	Мархамат тумани "Тошлок" МФЙ худудида 4,0 км ичимлик сув тармоғи тортиш	км	4	540,00	2022 йил
189	"Шахристон" МФЙ худудида 3,8 км ичимлик сув тармоғи тортиш зарур	км	4	380	2022 йил	184	Мархамат тумани "Шахристон" МФЙ худудида 3,8 км ичимлик сув тармоғи тортиш зарур	км	3,8	513,00	2022-2023 йил
190	Рохат МФЙ ўрамига жами 6,2 км, шундан Гулистон кўчасига 2,5 км, Эзгулик кўчасига 0,8 км, Обхаёт кўчасига 1,5 км, Халқлар дўстлиги кўчасига 1,0 км ва Кўмирчи кўчасига 0,4 км ичимлик сув тармоғи тортиш	км	6	558	2022 йил	185	Мархамат тумани Роҳат МФЙ ўрамига жами 6,2 км, шундан Гулистон кўчасига 2,5 км, Эзгулик кўчасига 0,8 км, Обхаёт кўчасига 1,5 км, Халқлар дўстлиги кўчасига 1,0 км ва Кўмирчи кўчасига 0,4 км ичимлик сув тармоғи тортиш	км	4,3	580,50	2022 йил
191	"Эрши" МФЙ худудига 1 дона ичимлик суви филтри, 1 дона сув хавзаси, 1 дона сув насос станциясини қуриш	дона	3	3200	2022 йил						
						186	Мархамат тумани "Қовунчи" МФЙ худудига 0,55 км янги ичимлик суви тармоғи тортиш ва 1 дона сув минорасини янгилаш керак	км объект	0,6 1	500,00	2023 йил
						187	Мархамат тумани Дўстлик МФЙда 2 дона сув кудуги қуриш	объект	2	400,00	2023 йил
						188	Мархамат тумани Дўстлик МФЙда 12,5 км сув тармоғи тортиш	км	12,5	450,00	2023 йил
						189	Мархамат тумани Қорақўрғон МФЙ худудидаги 735 та хонадонда яшовчи 3940 дан ортиқ аҳоли истиқомат қилади 1 дона тоза ичимлик сувининг минорасини таъмирлаш.	объект	1	600,00	2023 йил
						190	Мархамат тумани Узумзор МФЙда 1 дона сув кудуги қуриш ва 5 км сув тармоғи тортиш	км объект	5 1	900,00	2023 йил
	Олтинқўл тумани	км объект	6 4	4359,4			Олтинқўл тумани	км объект	34,7 14	12 267,50	
192	"Уйшин" МФЙ Обод кўчасида яшовчи хонадонларга 1 км ичимлик суви тармоғи тортиш керак	км	1	306	2022 йил	191	Олтинқўл тумани "Уйшин" МФЙ Обод кўчасида яшовчи хонадонларга 1 км ичимлик суви тармоғи тортиш керак	км объект	1 1	1 248,50	2022 йил
193	"Мамаюсуфчек" МФЙ Нодирабегим кўчасида жойлашган 60 та хонадонда яшовчи 350 нафар фуқаролар. Катта кўчадаги 80 та хўжаликдаги 415 нафар аҳоли Бодомзор кўчасидаги 20 та хонадонда яшовчи 96 нафар фуқаролар ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	3	1159	2022 йил	192	Олтинқўл тумани "Мамаюсуфчек" МФЙ Нодирабегим кўчасида жойлашган 60 та хонадонда яшовчи 350 нафар фуқаролар. Катта кўчадаги 80 та хўжаликдаги 415 нафар аҳоли Бодомзор кўчасидаги 20 та хонадонда яшовчи 96 нафар фуқаролар ичимлик суви билан таъминланмаган.	км объект	2,4 1	874,00	2022 йил

194	"Ўрта" МФЙ Ибрат кўчасидаги 280 та хонадонда яшовчи 823 нафар фуқароларнинг ичимлик суви яхши таъминланмаган.	дона	1	700	2022 йил	193	"Олтинқўл тумани Ўрта" МФЙ Ибрат кўчасидаги 280 та хонадонда яшовчи 823 нафар фуқароларнинг ичимлик суви яхши таъминланмаган. (тармоғ)	км	3,8	513,00	2022 йил
						194	Олтинқўл тумани "Ўрта" МФЙ Ибрат кўчасидаги 280 та хонадонда яшовчи 823 нафар фуқароларнинг ичимлик суви яхши таъминланмаган. (Объект)	объект	3	1 650,00	2022 йил
195	Октепа МФЙ худудида 1 дона сув кудуги куриш ишлари учун маблағ ажратиш	дона	1	850	2022 йил	195	Олтинқўл тумани Октепа МФЙ худудида якунига етказилмаган курилиш объекти	км объект	0,2 1	776,00	2022 йил
196	"Хасан Хусан" МФЙ "Хасан Хусан" МФЙдаги 355 та хонадонда яшовчи 1420 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	2	612	2022 йил	196	Олтинқўл тумани "Хасан Хусан" МФЙ "Хасан Хусан" МФЙдаги 355 та хонадонда яшовчи 1420 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км объект	0,8 1	658,00	2022 йил
197	"Темирхўжа" МФЙ Окдарё, Истиклол ва Садда кучаларида ичимлик сув босими пастлиги ҳисобига ичимлик суви етиб брмайди, кушимча сув насоси куйиш керак	дона	1	200	2022 йил						
198	"Хўжа" МФЙ Мавжуд сув кудугини реконструкция қилиш	дона	1	532,4	2022 йил						
						197	Олтинқўл тумани "Қоракалпоқ" МФЙ худудида 6 км ичимлик суви тармоғи ва 1 дона сув кудугини куриш	км объект	5 1	1 100,00	2023 йил
						198	Олтинқўл тумани Далварзин МФЙда Далварзин сув иншоотида сув кудуги куриш ва 2 км сув тармоғи тортиш	км объект	2 1	850,00	2023 йил
						199	Олтинқўл тумани Қайирма МФЙ (Сарикмирзачек)да 1 дона сув кудуги реконструкция қилиш ва 3 км сув тармоғи тортиш	км объект	3 1	830,00	2023 йил
						200	Олтинқўл тумани "Хондиюоғи" МФЙ Хакикат кўчасидаги ичимлик суви башнясини реконструкция қилиш	объект	1	250,00	2023 йил
						201	Олтинқўл тумани Намуна МФЙдаги Тутзор кўчаси учун 1,5 км сув тармоғи тортиш керак.	км объект	4 1	900,00	2023 йил
						202	Олтинқўл тумани Иттифоқ МФЙ Қўрғонча ва Саховат кўчалари учун ичимлик суви иншооти ҳамда 2 км сув тармоғи тортиш керак.	км объект	3 1	900,00	2023 йил
						203	Олтинқўл тумани Ижтимоят МФЙда 1 дона сув кудуги куриш ва 5 км сув тармоғи тортиш	км объект	5 1	900,00	2023 йил
						204	Олтинқўл тумани "Тоғтиқ" МФЙ Тоғтиқ МФЙнинг Мактаб кўчасидаги 160 та хонадонда яшовчи 640 нафар фуқаролар, Бинокор кўчасидаги 175 та хонадонда яшовчи 670 нафар фуқаролар, Дехкон кўчасидаги 125 та хонадонда яшовчи 520 нафар фуқаролар, Янгибозор кўчасидаги 75 та хонадонда яшовчи 290 нафар фуқаролар тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	4,5	568,00	2023 йил

						205	Олтинқўл тумани Офтобачек МФЙда 1 дона сув кудуги реконструкция қилиш	объект	1	250,00	2023 йил
	Пахтаобод тумани	км объект	87 6	35024,3			Пахтаобод тумани	км объект	56,5 21	22 751,40	
199	"Қашқар" МФЙ ҳудудида 1 та сув кудугини реконструкция қилиш ва 1 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км	1	750	2022 йил	206	Пахтаобод тумани "Қашқар" МФЙ ҳудудида 1 та сув кудугини реконструкция қилиш ва 1 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км	0,3	37,70	2022-2023 йил
200	"Кўконқишлоқ" МФЙ ҳудудида 0,5 км ичимлик суви тармоқларини тортиш.	км	1	150	2022 йил	207	Пахтаобод тумани "Кўконқишлоқ" МФЙ, "Наврўз" МФЙ Шайдо чек кўчаси, "Юқори" МФЙ Соғлом авлод кўчаси, ва Чорсу МФЙ ҳудудида ичимлик сув тизимларини қуриш	км объект	4,3 1	1 560,00	2022 йил
201	"Наврўз" МФЙ Шайдо чек кўчасида 1 та сув кудуги қазил ва 1,5 км ичимлик тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км	2	1350	2022 йил						
202	"Юқори" МФЙ Соғлом авлод кўчаси 450 м масофадаги қувурларни қайта таъмирлаш	км	0	150	2022 йил						
203	"Чорсу" МФЙ ҳудудида 1 та сув кудуги қазил ва 3 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км	11	644	2022 йил						
204	"Нодирабегим" МФЙ ҳудудида 1 та сув иншоотини таъмирлаш ва 1 та қудук билан таъминлаш, 2,85 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км	3	1605	2022 йил	208	Пахтаобод тумани "Нодирабегим" МФЙ ҳудудида 1 та сув иншоотини таъмирлаш ва 1 та қудук билан таъминлаш, 2,85 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км объект	2 2	1 413,70	2022-2023 йил
205	"Шомат" МФЙ "Ёшлигим" ва "Шомат" кўчаларига 2,1 км масофада тоза ичимлик суви тортиш керак	км	2	630	2022 йил	209	Пахтаобод тумани "Шомат" МФЙ "Ёшлигим" ва "Шомат" кўчаларига 2,1 км масофада тоза ичимлик суви тортиш керак	км	2,1	315,00	2023 йил
206	"Янгичек" МФЙ Тожмахал ва Қўприқбоши кўчаларини 2300 метр сув қувирини янгилаш ҳамда 1 дона сув кудуги қуриш	км	2	1590	2022 йил	210	Пахтаобод туман "Янгичек" МФЙ Тожмахал ва Қўприқбоши кўчаларини 2300 метр сув қувирини янгилаш ҳамда 1 дона сув кудуги қуриш	км объект	1,7 1	1 329,50	2022-2023 йил
207	"Андижон" МФЙ ҳудудида 1 та сув кудуги қазил ва 1,9 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км	2	1470	2022 йил	211	Пахтаобод тумани "Андижон" МФЙ ва "Дўнқишлоқ" МФЙда ичимлик сув тизимларини қуриш	км объект	4,3 1	1 130,50	2022 йил
208	"Бойтўпи" МФЙ Ёғду кўча 1,5 км Барҳаёт кўча 1 км янги ичимлик сув тармоқ тортиш.	км	3	575	2022 йил	212	Пахтаобод тумани "Бойтўпи" МФЙ Ёғду кўчаси ва "Қўргонча" МФЙ ҳудудида ичимлик сув тизимларини қуриш	км	2,9	391,50	2022 йил
209	"Қўргонча" МФЙ ҳудудидаги сув кудугидан 2,5 км узунликдаги 76 мм лик сув қувури тортиб келиш, 1 дона ичимлик сув кудуги қуриш, 1 дона сув минораси урнатил ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км	3	1500	2022 йил						
210	"Овушқа" МФЙ "Бинафша" кўчасини бюджет маблағлари ҳисобидан 400 метр янги ичимлик суви тармоғи тортиш керак.	км	0	120	2022 йил	213	Пахтаобод тумани "Овушқа" МФЙ "Бинафша" кўчасини бюджет маблағлари ҳисобидан 400 метр янги ичимлик суви тармоғи тортиш керак.	км	0,5	67,50	2022-2023 йил

211	"Кўктўнлик" МФЙ Янги аср кўчасидаги 100 та хонадонларни ичимлик суви билан таъминлаш мақсадида 3 км, 2. Юқори Кўктўнлик кўчасига 35 та хонадонга 1 км масофада тоза ичимлик сув тармоғини тортиш	км	4	1200	2022 йил	214	Пахтабод тумани "Кўктўнлик" МФЙ Янги аср кўчасидаги 100 та хонадонларни ичимлик суви билан таъминлаш мақсадида 3 км, 2. Юқори Кўктўнлик кўчасига 35 та хонадонга 1 км масофада тоза ичимлик сув тармоғини тортиш	км объект	4 1	1 090,00	2022-2023 йил
212	"Дўстлик" МФЙ худудиди 1 та сув кудуги казиш ва 1,5 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км	2	1150	2022 йил	215	Пахтабод тумани "Дўстлик" МФЙ худудиди 1 та сув кудуги казиш ва 1,5 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	объект	3	1 500,00	2022 йил
213	"Нурдиёр" МФЙдаги Шарк юлдузи кўчасига 2,1 км. Ижодкорлар кўчасига 0,6 км. Мумтоз кўчасига 1 км, Сайилгоҳ кўчасига 0,85 км янги ичимлик суви тармоғи тортиш зарур	км	5	1458	2022 йил	216	Пахтабод тумани "Нурдиёр" МФЙдаги Шарк юлдузи кўчасига 2,1 км. Ижодкорлар кўчасига 0,6 км. Мумтоз кўчасига 1 км, Сайилгоҳ кўчасига 0,85 км янги ичимлик суви тармоғи тортиш зарур	км объект	3,3 2	1 545,50	2022-2023 йил
214	"Файзабод" МФЙ худудиди 0,7 км. янги сув тармоғи тортиш ва 3,5 км. ичимлик суви этиб бормаётган тармоқларини таъмирлаш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км	4	1260	2022 йил	217	Пахтабод тумани "Файзабод" МФЙ худудиди 0,7 км. янги сув тармоғи тортиш ва 3,5 км. ичимлик суви этиб бормаётган тармоқларини таъмирлаш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км объект	5,2 1	1 252,00	2022 йил
215	"Пайноб" МФЙ Қовул кўчасидаги ичимлик суви тармоғининг 400 метрини қайта таъмирлаш.	км	2	560	2022 йил	218	Пахтабод тумани "Пайноб" МФЙ Қовул кўчаси ва Соғ МФЙларда худудиди ичимлик сув тизимларини қуриш	км объект	1,1 1	698,50	2022-2023 йил
216	"Соғ" МФЙ худудиди 1 та сув кудуги казиш ва 10 км аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км	3	291,3	2022 йил						
217	"Соҳил" МФЙ худудиди 1 та сув кудуги казиш ва 2,6 ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	дона	3	1680	2022 йил	219	Пахтабод тумани "Соҳил" МФЙ худудиди яқунига етказилмаган қурилиш объекти	км объект	0,3 1	955,00	2022 йил
218	"Тўққизбоқ" МФЙ худудиди 1 та сув кудуги билан таъминлаш	км	1	500	2022 йил	220	Пахтабод тумани "Тўққизбоқ" МФЙ худудиди ичимлик сув тизимларини қуриш	км объект	1 1	685,00	2022-2023 йил
219	"Гулдиёр" МФЙ худудига "Чорбоғ" МФЙ худудиди жойлашган сув башнясидан 3 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км	3	900	2022 йил	221	Пахтабод тумани "Гулдиёр" МФЙ худудига "Чорбоғ" МФЙ худудиди жойлашган сув башнясидан 3 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км	1,8	243,00	2022 йил
220	"Санграбод" МФЙ худудидидаги 3600 дан ортик аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланади	км	1	1260	2022 йил	222	Пахтабод тумани "Санграбод" МФЙ худудиди ичимлик сув тизимларини қуриш	км объект	0,7 1	1 194,00	2022-2023 йил
221	"Саноат" МФЙ 1200 дан ортик аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланади	км	1	300	2022 йил	223	Пахтабод тумани "Саноат" МФЙ худудиди яқунига етказилмаган қурилиш объекти	км	4,8	720,00	2022 йил
222	"Чорбоғ" МФЙ Покният ўзгариш кўчаларида 165та хонадонда яшовчи 1200 дан ортик аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган. Натияжада 1200дан ортик аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланади.	км	4	1200	2022 йил	224	Пахтабод тумани "Чорбоғ" МФЙ худудиди яқунига етказилмаган қурилиш объекти	км объект	4,3 1	940,00	2022 йил
223	"Гулистон пастқишлоқ" МФЙ худудиди 4 км тоза ичимлик суви билан таъминланади	км	4	1200	2022 йил	225	Пахтабод тумани "Гулистон пастқишлоқ" МФЙ худудиди ичимлик сув тизимларини қуриш	км	3,9	526,50	2022-2023 йил
224	"Мустахкам" МФЙ 4 км тоза ичимлик суви билан таъминланади	км	2	631	2022 йил	226	Пахтабод тумани "Мустахкам" МФЙ 4 км тоза ичимлик суви билан таъминланади	км	4,7	611,00	2022 йил

225	"Дурдиёр" МФЙ худудида 1702 дан ортик аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланади	дона	1	900	2022 йил	227	Пахтабод тумани "Дурдиёр" МФЙ худудида якунига етказилмаган қурилиш объекти	км объект	3,3 2	1 545,50	2022 йил
226	"Қашқар" МФЙ худудидаги 55-қўп қаватли уй учун алоҳида канализация (выгробная яма) қовлаш	дона	1	1200	2022 йил	228	Пахтабод тумани "Қашқар" МФЙ худудидаги 55-қўп қаватли уй учун алоҳида канализация (выгробная яма) қовлаш	объект	1	1 500,00	2022 йил
227	"Муаззинбой" МФЙ худудидаги 43,45,47,49 қўп қаватли уйларда яшовчи жами 64та хонадони канализациясини тўлиқ тамирлаш	дона	1	1000	2022 йил	229	Пахтабод тумани "Муаззинбой" МФЙ худудидаги 43,45,47,49 қўп қаватли уйларда яшовчи жами 64та хонадони канализациясини тўлиқ тамирлаш	объект	1	1 500,00	2022 йил
228	"Ахилли" МФЙ худудида 1 та сув қудуги казиш ва 3,7 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км	4	1670	2022 йил						
229	"Ёлғизбоғ" худудидаги "Бахт", Юлдуз, Намуна, Олмабоғ кўчасида истикомат қилувчи 2370 та аҳоли учун 2 та сув қудуги қуриш ва 7,5 км масофага сув тармоғи тортилади.	км	8	1172	2022 йил						
230	"Гулзор" МФЙдаги Хила кучасига 2500 метр, Богерам кучасига 1000 метр жойни ичимлик суви ташкил қилиш керак	км	4	1050	2022 йил						
231	"Илтифот" МФЙдаги 500 дан ортик хонадон таморқаси оқова сув билан таъминланади	км	2	700	2022 йил						
232	"Янгиобод" "Эшон" кўчасидаги 356 ортик аҳоли 1 км ичимлик сув тармоғи ва 1 дона сув қудуги тортиш	км	1	658	2022 йил						
233	"Шовруқ" МФЙ худудида жойлашган 1 та сув қудуги учун сув сақлаш минораси ўрнатилган ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км	2	450	2022 йил						
234	"Дўнқишлоқ" МФЙда 1 км тармоқ тортилиши ҳисобига 100 дан ортик аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланади	км	1	300	2022 йил						
235	"Хайрабод" МФЙ 1 дона сув қудуги ўрнатиш ва Фаровон, Минг чинор, Қум қўча, Янги ҳаёт кўчаларига сув тармоғи тортиш	км	3	1800	2022 йил						
	Улуғнор тумани	км	5	1510			Улуғнор тумани	км объект	4,3 1	1 670,00	
236	Мингчинор МФЙ худудида 3700 метир узунликдаги ичимлик сувини тортиш ишлари амалга оширилса 815 дан ортик аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланади.	км	4	1110	2022 йил	230	Улуғнор тумани Мингчинор МФЙ худудида 3700 метир узунликдаги ичимлик сувини тортиш ишлари амалга оширилса 815 дан ортик аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланади.	км	3,8	500,00	2022 й
237	"Тўрттоғ" МФЙ Шукрона кўчасида 70 та хонадонда сув чиқмайди тармоқ тортилган 1 та сув ишоати қуриш зарур ҳамда Полвонтош кўчасида 32 та хонадонда сув чиқмайди тармоқ тортиш керак	км	1	400	2022 йил	231	Улуғнор тумани "Тўрттоғ" МФЙ Шукрона кўчасида 70 та хонадонда сув чиқмайди тармоқ тортилган 1 та сув ишоати қуриш зарур ҳамда Полвонтош кўчасида 32 та хонадонда сув чиқмайди тармоқ тортиш керак	км объект	0,5 1	1 170,00	2022 й
	Хонобод шаҳри	км объект	1	490			Хонобод шаҳри	км объект	0,4 1	1 231,70	

238	"Тейит" МФЙни тоза ичимлик суви билан таъминлаш мақсадида резервуар қуриш	дона	1	350	2022 йил	232	Хонабод шаҳар "Тейит" МФЙни тоза ичимлик суви билан таъминлаш мақсадида резервуар қуриш	объект	1	1 150,00	2022-2023 йил
239	"Хонабод" МФЙ Шерозий кўчасида 37 та хонадоннинг ичимлик сув тармоғини янгилаш зарур	км	0	140	2022 йил	233	Хонабод шаҳар "Хонабод" МФЙ Шерозий кўчасида 37 та хонадоннинг ичимлик сув тармоғини янгилаш зарур	км	0,4	81,70	2022 йил
Хўжабод тумани			км объект	8 1	1143		Хўжабод тумани	км объект	43 4	8 840,50	
240	"Узун кўча" МФЙ худудида 1 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км	1	150	2022 йил	234	Хўжабод тумани "Узун кўча" МФЙ худудида 1 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км объект	3,1 1	1 518,50	2022-2023 йил
241	"Юксалиш" МФЙ худудидаги тортилган 1,6 км ичимлик суви тармоқ ишларини тўғалтиришга яқинидаги етказиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км	2	240	2022 йил	235	Хўжабод тумани "Юксалиш" МФЙ худудидаги тортилган 1,6 км ичимлик суви тармоқ ишларини тўғалтиришга яқинидаги етказиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км	8,9	1 201,50	2022 йил
242	"Саноатчилар" МФЙда сув бормаётган 40 та хонадонларга 500 метрга сув тармоғини етказиб чиқиш	км	1	75	2022 йил	236	Хўжабод тумани "Саноатчилар" МФЙ ва "Уч кўча" МФЙларда ичимлик сув тизимларини қуриш	км	2,5	337,50	2022 йил
243	"Уч кўча" МФЙ худудида 1 та сув қудуғи мавжуд насос ўрнатиш орқали аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	дона	1	25	2022 йил						
244	"Манак" МФЙ Тошлок, Ўрикзор кўчаси 343 та хонадон 1,6 км ичимлик суви катта ичимлик тармоғи тортиш	км	2	240	2022 йил	237	Хўжабод тумани "Манак" МФЙ Тошлок, Ўрикзор кўчаси 343 та хонадон 1,6 км ичимлик суви катта ичимлик тармоғи тортиш	км	10,2	1 380,00	2022 йил
245	"Жомеъ" МФЙ Миллий юксалиш Дурмон кўчасида Янги аср кўчасида 2 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км	2	300	2022 йил	238	Хўжабод тумани "Жомеъ" МФЙ Миллий юксалиш Дурмон кўчасида Янги аср кўчасида 2 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км объект	3,2 1	1 532,00	2022-2023 йил
246	"Хидирша" МФЙ Богбонлар кўчасига 750 метр ичимлик суви тармоғи тортиш эвазига 90 та хонадон ичимлик суви билан таъминланади.	км	1	113	2022 йил	239	Хўжабод тумани "Хидирша" МФЙ Богбонлар кўчасига 750 метр ичимлик суви тармоғи тортиш эвазига 90 та хонадон ичимлик суви билан таъминланади.	км объект	8,4 1	1 734,00	2022 йил
247	"Мустақиллик 27-йиллиги" МФЙ 750 метр ичимлик суви тармоғини тортиш керак	км	1	113	2022 йил						
248	"Чимбулок" МФЙ Нуробод, Янгиобод, Мангит кўчаларида 1 дона сув насоси ва 100 метр янги тармоқ тортиш.	км	0	50	2022 йил						
						240	Хўжабод тумани "Курама" МФЙ худудида 4,6 км ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км	4,6	552,00	2023 йил
						241	Хўжабод тумани "Бахрин" МФЙ "Ипак йўли" кўчасида 1 км ичимлик суви тармоғи тортиш.	км	1	120,00	2023 йил
						242	Хўжабод тумани Бобур МФЙ Само кўчасидаги сув қудуғини капитал таъмирлаш керак.	объект	1	300,00	2023 йил
						243	Хўжабод тумани "Мустақкам" МФЙ худудидаги 2 та ички кўчалардаги ичимлик суви тармоғи таъмирлаш орқали аҳоли муаммоларини бартараф қилиш	км	1,1	165,00	2023 йил

	Шахрихон тумани	км объект	94 6	46997			Шахрихон тумани	км объект	104,7 30	36 322,00	
249	Абдусамат МФЙ Озодлик, Маъшал, Абдусамат, Ибн Сино, Қорабоев, Ўзбекистон кўчаларида яшовчи аҳолини ичимлик сувига бўлган талабини яхшилаш мақсадида 1,7 км тоза ичимлик суви тармоғи тортиш зарур	км	2	510	2022 йил	244	Шахрихон тумани Абдусамат МФЙ Озодлик, Маъшал, Абдусамат, Ибн Сино, Қорабоев, Ўзбекистон кўчаларида яшовчи аҳолини ичимлик сувига бўлган талабини яхшилаш мақсадида 1,7 км тоза ичимлик суви тармоғи тортиш зарур	км объект	3 1	955,00	2022 йил
250	"Андижонлик МФЙ" Хонобод, Тўрамуғзар ва Мерганбоғи кўчалари тўлиқ ичимлик суви билан таъминланмаган	км	2	1500	2022 йил	245	Шахрихон тумани "Андижонлик МФЙ" Хонобод, Тўрамуғзар ва Мерганбоғи кўчалари тўлиқ ичимлик суви билан таъминланмаган	км объект	3,8 1	1 613,50	2022-2023 йил
251	Ёшлар МФЙ худуди тоза ичимлик суви билан тўлиқ таъминланмаган	км	3	900	2022 йил	246	Шахрихон тумани Ёшлар МФЙ худуди тоза ичимлик суви билан тўлиқ таъминланмаган	км объект	3,9 1	1 626,50	2022-2023 йил
252	Карнайчи МФЙ худуди тоза ичимлик суви билан тўлиқ камраб олинмаган	км	4	2040	2022 йил	247	Шахрихон тумани Карнайчи МФЙ худуди тоза ичимлик суви билан тўлиқ камраб олинмаган	км объект	3 1	1 505,00	2022-2023 йил
253	Қайрағочгузар МФЙ худуди тўлиқ ичимлик сув билан таъминланмаганлиги сабабли 1 та сув кудуги қуриш ва 3 км тармоқ тортиш зарур	км	3	1800	2022 йил	248	Шахрихон тумани Қайрағочгузар МФЙ худуди тўлиқ ичимлик сув билан таъминланмаганлиги сабабли 1 та сув кудуги қуриш ва 3 км тармоқ тортиш зарур	км	2	270,00	2022-2023 йил
254	Қора кўрпа МФЙ нинг 3 та кўчаси Қосим Ёқубов кўча 1 км, Назарий кўча 2 км, Абдулла Қодирий 1 км тоза ичимлик суви билан таъминланмаган, сув башнаси ўрнатилмаган, трубалар тортилган мантаж ишлари охирига етмаган.	км	4	2100	2022 йил	249	Шахрихон тумани Қоракўрпа МФЙдаги Шахрихон сув олиш иншоотини реконструкция қилиш	объект	1	1 000,00	2022-2023 йил
255	Мустақиллик 1-тор М.Жалил кўчасидаги сув иншооти таъмирталаб	дона	1	450	2022 йил	250	Шахрихон тумани Мустақиллик МФЙ 1-тор М.Жалил кўчасидаги сув иншооти таъмирталаб	объект	1	550,00	2022 йил
256	Тараккиёт МФЙ худудидаги "У.Ёқубов", "Убайдуллаев", "Р.Ёдгоров" кўчаларидаги 308 та хонадонда яшовчи 1600 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган	км	5	2400	2022 йил	251	Шахрихон тумани Тараккиёт МФЙ худудидаги "У.Ёқубов", "Убайдуллаев", "Р.Ёдгоров" кўчаларидаги 308 та хонадонда яшовчи 1600 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган	км объект	3,2 1	1 480,00	2022-2023 йил
257	Ўзбекистон МФЙ Р.Ёдгоров кўчасидаги 110-сонли кўп қаватли уйи ва Тадбиркорлар кўчаси ичимлик суви билан таъминланмаган	км	2	600	2022 йил	252	Шахрихон тумани Ўзбекистон МФЙ Р.Ёдгоров кўчасидаги 110-сонли кўп қаватли уйи ва Тадбиркорлар кўчаси ичимлик суви билан таъминланмаган	км	0,2	27,00	2022-2023 йил
258	Дўстлик МФЙ худудида 1 та сув кудуги казиш ва 600 метр ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км	1	500	2022 йил	253	Шахрихон тумани Дўстлик МФЙ худудида 1 та сув кудуги казиш ва 600 метр ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	км объект	2,3 1	1 410,50	2022-2023 йил
259	Қўрғонча МФЙ худудида 1 та сув кудугини қайта тамирлаш ичимлик суви тармоқларини тортиш	км	3	830	2022 йил	254	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ худудида 1 та сув кудугини қайта тамирлаш ичимлик суви тармоқларини тортиш	км объект	2 1	820,00	2022-2023 йил
260	Қушқўноқ МФЙ Қўшқонок МФЙнинг "Қўшқўноқ", "Юксалиш" ва "Зиёлилар" кўчалариги 371 та хонадон ичимлик сувидан фойдаланишда қийналмоқда	дона	1	300	2022 йил	255	Шахрихон тумани Қушқўноқ МФЙ Қўшқонок МФЙнинг "Қўшқўноқ", "Юксалиш" ва "Зиёлилар" кўчалариги 371 та хонадон ичимлик сувидан фойдаланишда қийналмоқда	км объект	2 1	1 370,00	2022-2023 йил

261	Чўжа МФЙ, Чўжа кўчасининг 900 метр масофада тоза ичимлик суви тармоғи тортиш ҳамда 1 дона сув кудуги қазिश зарур	км	1	550	2022 йил	256	Шахрихон тумани Чўжа МФЙ, Чўжа кўчасининг 900 метр масофада тоза ичимлик суви тармоғи тортиш ҳамда 1 дона сув кудуги қазिश зарур	км объект	3,1 1	1 105,00	2022-2023 йил
262	Эшонқишлоқ МФЙдаги Эшон ва Қум кўчаларидаги 43 та хонадонда яшовчи 258 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	1	150	2022 йил	257	Шахрихон тумани Эшонқишлоқ МФЙдаги Эшон ва Қум кўчаларидаги 43 та хонадонда яшовчи 258 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	2,7	364,50	2022-2023 йил
263	Янги Найнаво МФЙ "Янги Найнавой" ва "Янги Найнавой-4" кўчаларига 2 дона сув миноралари зарур	км	2	1900	2022 йил	258	Шахрихон тумани Янги Найнаво МФЙ "Янги Найнавой" ва "Янги Найнавой-4" кўчаларига 2 дона сув миноралари зарур	км	1,5	202,50	2022-2023 йил
264	"Абдубий" кўчасидаги 140 та хонадонда яшовчи 563 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	2	1350	2022 йил	259	Шахрихон тумани "Абдубий" кўчасидаги 140 та хонадонда яшовчи 563 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.(тармоғ)	км	2,2	297,00	2022-2023 йил
						260	Шахрихон тумани "Абдубий" кўчасидаги 140 та хонадонда яшовчи 563 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган. (кудук)	объект	2	1 650,00	2022-2023 йил
265	"Қумқайроқ" кўчасидаги 150 та хонадонда яшовчи 625 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	3	450	2022 йил	261	Шахрихон тумани "Қумқайроқ" кўчасидаги 150 та хонадонда яшовчи 625 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км объект	2,7 1	914,50	2022-2023 йил
266	Сузоқ МФЙ худудига 1 та сув кудуги ўрнатилиш эҳтиёжи бор	дона	1	700	2022 йил	262	Шахрихон тумани Сузоқ МФЙ худудига 1 та сув кудуги ўрнатилиш эҳтиёжи бор	км объект	4,9 1	1 211,50	2022-2023 йил
267	Тумор МФЙ "Чек" ва "Юзлар", "Бойтўпи", "Ўрта тумор" кўчаларидаги мавжуд тармоқларни таъмирлаш	км	2	600	2022 йил	263	Шахрихон тумани Тумор МФЙ "Чек" ва "Юзлар", "Бойтўпи", "Ўрта тумор" кўчаларидаги мавжуд тармоқларни таъмирлаш	км	3,5	510,00	2022 йил
268	Янги маҳалла МФЙдаги "Қатта кашкар", "Обод" ва "Шафтолизор" кўчаларидаги 445 хонадонда яшовчи 2430 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	7	3000	2022 йил	264	Шахрихон тумани Янги маҳалла МФЙдаги "Қатта кашкар", "Обод" ва "Шафтолизор" кўчаларидаги 445 хонадонда яшовчи 2430 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.(2-босқич)	км объект	4,1 1	1 090,00	2022 йил
269	Барқамол авлод МФЙ "Аҳмадбек " ва "Ортиш " кўчасидаги 150 та хонадонда яшовчи 700 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	4	1950	2022 йил	265	Шахрихон тумани Барқамол авлод МФЙ "Аҳмадбек " ва "Ортиш " кўчасидаги 150 та хонадонда яшовчи 700 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.(2-босқич)	км объект	3,1 1	968,50	2022-2023 йил
270	Дўрман МФЙ худудига 1 та сув иншоотини таъмирлаш	дона	1	500	2022 йил	266	Шахрихон тумани Дўрман МФЙ худудига 1 та сув иншоотини таъмирлаш	объект	1	550,00	2022-2023 йил
271	Қалача МФЙ "Салмон Форсей" кўчасидаги 160 та , "Зиёлилар" кўчасидаги 70 та, "Муस्ताқиллик" кўчасидаги 20 та хонадонларни сув билан таъминланмаган.	км	19	7500	2022 йил	267	Шахрихон тумани Қалача МФЙ "Салмон Форсей" кўчасидаги 160 та , "Зиёлилар" кўчасидаги 70 та, "Муस्ताқиллик" кўчасидаги 20 та хонадонларни сув билан таъминланмаган. (2-босқич)	км объект	6,4 1	1 564,00	2022 йил
272	Қипчақўрган МФЙ "Гончи" кўчасидаги 373 та хонадонда яшовчи 1930 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган. Дастурга кирганлиги сабабли сув хавзасини бетон деворлар билан ураш ва сув башнасини яроқсиз ҳолатда булганлиги сабабли янгилаш керак	км	6	2700	2022 йил	268	Шахрихон тумани Қипчақўрган МФЙ "Гончи" кўчасидаги 373 та хонадонда яшовчи 1930 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган. Дастурга кирганлиги сабабли сув хавзасини бетон деворлар билан ураш ва сув башнасини яроқсиз ҳолатда булганлиги сабабли янгилаш керак	км объект	6,2 1	1 387,00	2022 йил

273	"Қозикўрғон МФЙ" Қозикўрғон ва Матхошим кўчаларини сув таъминотини яхшилаш	км	5	3300	2022 йил	269	Шахрихон тумани "Қозикўрғон МФЙ" Қозикўрғон ва Матхошим кўчаларини сув таъминотини яхшилаш (тармоғ)	км	7,3	985,50	2022-2023 йил
						270	Шахрихон тумани "Қозикўрғон МФЙ" Қозикўрғон ва Матхошим кўчаларини сув таъминотини яхшилаш (кудук)	объект	2	2 200,00	2022-2023 йил
274	Найман МФЙ "Дунг" кўчасидаги 98 та хонадон, "Найман" кўчасидаги 236 та хонадон, "Қумтепа" кўчасидаги 176 та хонадон тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	3	1800	2022 йил	271	Шахрихон тумани Найман МФЙ "Дунг" кўчасидаги 98 та хонадон, "Найман" кўчасидаги 236 та хонадон, "Қумтепа" кўчасидаги 176 та хонадон тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	6	810,00	2022 йил
275	Ортиш МФЙ "Арик буйи" кўчасидаги 111 та хонадонда яшовчи 556 та, "Обихайот" кўчасидаги 184 та хонадонда яшовчи 786 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	4	1950	2022 йил	272	Шахрихон тумани Ортиш МФЙ "Арик буйи" кўчасидаги 111 та хонадонда яшовчи 556 та, "Обихайот" кўчасидаги 184 та хонадонда яшовчи 786 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	6,7	904,50	2022-2023 йил
						273	Шахрихон тумани Ортиш МФЙ "Арик буйи" кўчасидаги 111 та хонадонда яшовчи 556 та, "Обихайот" кўчасидаги 184 та хонадонда яшовчи 786 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	объект	2	2 015,00	2022-2023 йил
276	Полосон МФЙ куконлик кучасидаги 45 та хонадон тоза ичимлик сув тармоғига уланмаган. "Куконкишлоқ" кўчасидаги 1,5 км.ли ичимлик сув тармоғи трубаси ҳолати эски, чириб кетиб, яроқсиз ҳолатга келган.	км	2	225	2022 йил	274	Шахрихон тумани Полосон МФЙ куконлик кучасидаги 45 та хонадон тоза ичимлик сув тармоғига уланмаган. "Куконкишлоқ" кўчасидаги 1,5 км.ли ичимлик сув тармоғи трубаси ҳолати эски, чириб кетиб, яроқсиз ҳолатга келган.	км	1,6	216,00	2022 йил
277	Хўжаобод МФЙнинг Бахор, Шахрихон кўчасидаги 201 та хонадонда яшовчи 1852 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик сув тармоғи яроқсиз ҳолатда	км	2	242	2022 йил	275	Шахрихон тумани Хўжаобод МФЙнинг Бахор, Шахрихон кўчасидаги 201 та хонадонда яшовчи 1852 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик сув тармоғи яроқсиз ҳолатда	км объект	5 2	1 775,00	2022 йил
278	Шайдо МФЙдаги 340 хонадонда яшовчи 1 780 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	дона	1	900	2022 йил	276	Шахрихон тумани Шайдо МФЙдаги 340 хонадонда яшовчи 1 780 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	0,8	104,00	2022-2023 йил
279	"Шоқирбой МФЙ" Шоқирбой ва Хўжамазор кўчаларига ичимлик сув тармоғи таъмир талаб	км	5	3300	2022 йил	277	Шахрихон тумани Шоқирбой МФЙ худудида ичимлик сув тизимини қуриш	км объект	3 1	970,00	2022-2023 йил
280	Найман (Хамдўстлик) МФЙ худудидаги қўрилиш тўлиқ якунланмаган сув қудуқларини қўрилишини якунлаш	дона	1	300	2022 йил						
281	Муллабой МФЙ Нодира, Улугбек, К.Ёкубов, Хабибий кўчаларидаги 257 та хонадонда яшовчи 2150 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	2	1350	2022 йил						
						278	Шахрихон тумани Наврўз МФЙ худудидаги 1 дона сув қудуғи таъмирталаб ҳамда Илғор кўчасининг 2 км қисми ичимлик сув билан таъминланмаган	км объект	2 1	650,00	2023 йил
						279	Шахрихон тумани Марказ МФЙ худудида 2,5 км сув қувурлари таъмир талаб	км	2	350,00	2023 йил
						280	Шахрихон тумани Қашқар МФЙ "Қашқар Сой бўйи" ва "Қашқар Йўл бўйи" кўчасидаги 91 та хонадонда яшовчи 546 дан ортиқ аҳоли тоза ичимлик суви билан таъминланмаган.	км	4,5	450,00	2023 йил

						281	Шахрихон тумани Якка тут МФЙ Х.Олимжон кўчасидаги мавжуд 1 та сув кудуги таъмирталаб	объект	1	450,00	2023 йил
--	--	--	--	--	--	-----	--	--------	---	--------	----------