

Договор № 220-22  
на поставку оборудования и выполнение работ по установке оборудования

г. Ташкент

«20» сентября 2022г.

Министерство народного образования Республики Узбекистан, в дальнейшем именуемая «Заказчик», в лице Заместителя министра Каримжанова Р.О., действующего на основании Положения о Министерстве народного образования, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №146 от 19 февраля 2019 года, с одной стороны и ООО «KVANT GROUP ENTERPRISE», в дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице Директора Н.Г. Шукурова, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Во исполнение Постановлений Президента РУз №ПП-73 от 30.12.2021г, приказов Министерства народного образования Республики Узбекистан от 25.02.22г. за № 69 и №178 от 31.05.22г и Протокола закупочной комиссии по конкурсу лот № 133365 (Закупка, установка, монтаж и пуско-наладка оборудования (Маршрутизатор), для учреждений народного образования Республики Узбекистан на 2022г.) от 09.09.2021г., Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить нижеследующие обязательства, а именно:

а) поставить и передать в собственность Заказчику маршрутизаторы (далее – «Оборудование»), в количестве, ассортименте и по цене согласно спецификации - Приложение №1 к настоящему Договору;

б) выполнить работы по установке, монтажу и пуско-наладке Оборудования в соответствии с Техническим заданием Заказчика, в учреждениях народного образования Республики Узбекистан (далее - Работы) согласно Приложения № 2 к настоящему Договору, в том числе:

- транспортировка Оборудования до области, места нахождения учреждения народного образования;

- транспортировка Оборудования до объекта (школ);

- проверка состояния сети;

- прошивка Оборудования;

- монтаж Оборудования;

- запуск и пуско-наладка Оборудования;

- испытание стабильности сети (проверка на наличие длительности пинга, потери пакетов, джиттер);

- настройка защищенного туннеля к центральному серверу;

- тестирование работоспособности Оборудования в связке с центром управления;

- настройка Hotspot модуля Оборудования и проверка его работоспособности;

- настройка аутентификации клиентских устройств сети;

- первичное обучение Пользователей правильному и безопасному использованию Оборудования в учебном процессе;

- сдача-приемка Оборудования по конфигурации и комплектности в постоянное пользование образовательному учреждению;

- оформление необходимых документов и сдача их Заказчику.

1.2. Все Работы выполняются и оформляются в соответствии с настоящим Договором.

1.3. По настоящему Договору Заказчик обязуется:

а) обеспечить регистрацию настоящего Договора в Казначействе Министерства финансов РУз в срок не позднее 10 (десять) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами;

б) принять Оборудование и Работы и оплатить их на условиях настоящего Договора.

### 2. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет **12 505 896 000,00 (Двенадцать миллиардов пятьсот пять миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч)** сум с НДС.

2.2. Вышеуказанная стоимость Оборудования и Работ являются фиксированной для обеих Сторон и действует на протяжении всего срока действия настоящего Договора.

### 3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Оплата стоимости Оборудования и Работ производится Заказчиком в следующем порядке:

- **предоплата в размере 15%** от стоимости настоящего Договора в течение 15 (Пятнадцать)

банковских дней после регистрации данного Договора в Казначействе Министерства финансов Республики Узбекистан;

- последующие расчёты производятся согласно фактическим поставкам и выполненным работам Исполнителем не позднее 30 (Тридцать) календарных дней с момента принятия Заказчиком Оборудования и Работ на основании выставленной Исполнителем электронной счет-фактуры и промежуточных акт-справок выполненных работ.

#### **4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

4.1. Исполнитель обязуется начать поставку Оборудования и начать выполнения Работ с момента зачисления авансовых денежных средств (предоплаты) на расчетный счет Исполнителя. Исполнитель имеет право поставлять Оборудование несколькими партиями.

4.2. Поставка Товара должна осуществляться за счет Исполнителя с доставкой в место назначения – учреждения народного образования согласно Приложения №2 к настоящему Договору.

4.3. Исполнитель информирует Заказчика о готовности Оборудования к передаче не менее чем за 3 (Три) календарных дней перед его доставкой в место назначения, указанного в п.4.2 настоящего Договора.

4.4. Общий срок поставки Оборудования и выполнения Работ согласно п.1.1. настоящего Договора составляет – до 25 декабря 2022 года с момента поступления предоплаты на счет Исполнителя.

4.5. Приемка Оборудования по качеству и количеству производится сторонами по Договору с обязательным участием Исполнителя в точном соответствии со спецификацией (Приложение №1), счет-фактурами, удостоверяющими количество и качество поставленного Оборудования.

В случае возникновения между Сторонами разногласий Исполнитель вправе привлечь независимую экспертную организацию (эксперта).

4.6. По окончании выполнения Работ со стороны Исполнителя, все Оборудование поставленное и установленное в учреждениях народного образования должно быть в рабочем состоянии, подключенным к сети Заказчика и предоставлять все необходимую статистическую информацию с сети, необходимую для Заказчика, в соответствии с требованием ТЗ Заказчика.

4.7. Исполнитель несет ответственность за порчу или потерю Оборудования до его передачи Заказчика, возникшие по вине Исполнителя. Потеря возмещается Исполнителем за свой счет путем предоставления взамен нового Оборудования, а в случае порчи путем устранения дефектов.

#### **5. КАЧЕСТВО, УПАКОВКА И ГАРАНТИЯ**

5.1. Исполнитель гарантирует соответствие поставляемого Оборудования техническим стандартам и условиям Республики Узбекистан, а также условиям настоящего Договора и ТЗ Заказчика (в частности разделам № 5 и № 7 ТЗ).

5.2. Качество и количество поставляемого оборудования проверяется представителями Заказчиком (или его представителем) с участием Исполнителя на месте назначения, определяемого согласно п.4.2 настоящего Договора. Приемка Оборудования оформляется Исполнителем и Заказчиком в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Договора.

5.3. Оборудование упаковывается и маркируется в соответствии с технической документацией предприятия – Изготовителя.

5.4. Упаковка Оборудования должна гарантировать его сохранность в пути следования при условии соблюдения правил транспортировки.

5.5. Исполнитель обеспечивает срок гарантии на 12 (Двенадцать) месяцев на поставляемое и устанавливаемое Оборудование, а также техническую поддержку Оборудования и комплектующих к ним, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору, начиная со дня передачи Товара Заказчику.

5.6. Гарантийное обслуживание должно производиться путем замены или ремонта Оборудования с выездом специалиста на место ее назначения (установки). При дефекте или выходе из строя поставленной Оборудования, Исполнитель обязуется произвести его замену/ремонт не более чем в течение 10 (Десяти) дней.

5.7. Гарантийные обязательства Исполнителя, оговоренные настоящим Договором, не распространяются на дефекты, вызванные неправильным использованием и хранением со стороны Заказчика, действий третьих лиц и форс-мажорных обстоятельств.

5.8. Работы, указанные в настоящем Договоре, должны выполняться специалистами Исполнителя в соответствии с требованиями ТЗ Заказчика и технической документации на Оборудование, с соблюдением правил пожарной и электробезопасности и требованиями настоящего Договора.

5.9. Исполнитель обязуется обеспечить высокое качество выполняемых Работ, изложенных в настоящем Договоре.

5.10. Исполнитель обязуется по мере необходимости информировать Заказчика (в письменной и/или устной форме) о ходе выполнения Работ по настоящему Договору.

5.11. Исполнитель предоставляет гарантию на качество выполненных Работ в течение 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ по установке и вводу в действие Оборудования и обучению Пользователей (Ответственных сотрудников).

5.12. Все дефекты, допущенные Исполнителем в ходе выполнения Работ по настоящему Договору, устраняются за счет средств Исполнителя.

В случае возникновения между Сторонами спора относительно недостатков выполненных Работ, Стороны вправе привлечь независимую организацию (эксперта) для оценки недостатков, определения их характера.

5.13. Заказчик и его подведомственные образовательные учреждения обязуются принять и оформить все необходимые документы по приемке выполненных работ в течение не более 5 (Пяти) дней, в случае полного соответствия выполненных Работ требованиям настоящего Договора и ТЗ Заказчика.

5.14. Подготовка помещений в образовательных учреждениях для установки Оборудования в соответствии с рекомендациями к помещениям, является обязанностью Заказчика и обеспечивается Дирекцией образовательного учреждения.

5.15. В целях надлежащего исполнения Исполнителем своих гарантийных обязательств, Исполнитель в ходе выполнения Работ пломбирует устанавливаемое Оборудование. В случае нарушения пломб Оборудование снимается с гарантийного обслуживания.

## **6. ПРАВА СТОРОН ПО ДОГОВОРУ**

6.1. Стороны по настоящему Договору имеют право:

- запрашивать и получать справки и иные документы, необходимые в связи с заключением, исполнением, изменением и расторжением заключенного Договора;
- заявлять ходатайства и подавать жалобы государственным и иным органам, должностным лицам и получать от них письменные ответы;
- применять предусмотренные законом средства и способы для обеспечения защиты прав и законных своих интересов.

6.2. Стороны по Договору пользуются иными правами, предусмотренными законодательными и нормативными актами.

## **7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ**

7.1. Исполнитель обязуется поставить Оборудование на указанную сумму в указанном ассортименте по качеству согласно представленным образцам и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

7.2. Стороны по настоящему Договору обязаны:

- соблюдать требования законодательства о хозяйственных договорах, а также условия настоящего Договора;
- своевременно и в надлежащем порядке выполнять взятые на себя обязательства по заключенному Договору;
- не разглашать конфиденциальную информацию в ходе исполнения Договора третьим лицам.

7.3. Стороны по Договору несут и другие обязанности, предусмотренные законодательными и нормативными актами.

## **8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. Ответственность Исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя договорных обязательств:

8.1.1. В случае просрочки поставки или недопоставки Оборудования, а также в случае просрочки выполнения Работ Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5% от неисполненной части

Оборудование уже оплачено, потребовать в установленном порядке возврата уплаченных сум и взыскать с Исполнителя штрафа в размере 15% от стоимости некомплектного Оборудования, включая стоимость недостающих частей.

8.1.3. За несвоевременное необоснованное устранение дефектов и неполадок, скрытых повреждений в выполненных Работах, обнаруженных Заказчиком в период гарантийного срока, Исполнитель обязан оплатить Заказчику пеню в размере 15% от стоимости некачественно выполненных Работ.

8.1.4. Уплата штрафов, предусмотренных п.п. 8.1.2. и 8.1.3. не освобождает Исполнителя от выполнения работ по устранению дефектов.

8.2. Ответственность Заказчика за нарушение договорных обязательств:

8.2.1. За неосновательный полный или частичный отказ от акцепта платежного требования, а также за уклонение от оплаты стоимости поставки Оборудования, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 15% суммы, от уплаты которой он отказался или уклонился.

8.2.2. При несвоевременной оплате стоимости Оборудования и выполненных Работ Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,4% суммы просроченного платежа за каждый банковский день просрочки, но не более 50% суммы просроченного платежа.

8.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

## **9. РЕКЛАМАЦИЯ**

9.1. В случае предъявления в течении гарантийного срока Заказчиком обоснованной и признанной Исполнителем рекламации по качеству Оборудования по причине несоответствия его условиям настоящего Договора или техническим требованиям, при представлении Заказчиком соответствующих доказательств, Исполнитель должен в течение 20 дней по своему выбору устранить дефекты или заменить дефектное оборудование или его дефектную часть на оборудование (часть), качество которых соответствует условиям Договора или предоставить соответствующую скидку цены, которая определяется по соглашению сторон.

9.2. В случае заявления рекламации в течение гарантийного срока по качеству Оборудования по причине несоответствия его условиям Договора или техническим требованиям поставки, Стороны могут договориться о привлечении эксперта в течение 10 дней. Исполнитель несет все связанные с этой экспертизой расходы.

## **10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

10.1. Изменение и расторжение настоящего Договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством и настоящим Договором. Соглашение сторон об изменении или о расторжении настоящего Договора совершается в форме, предусмотренной Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

10.2. Односторонний отказ от исполнения или одностороннее изменение условий настоящего Договора не допускается.

## **11. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ПОДАЧИ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ**

11.1. Сторона по Договору, права и законные интересы которой нарушены, имеет право предъявлять претензии к другой стороне в установленном законом порядке и сроки.

11.2. Претензия отправляется заказным или ценным письмом, по факсу, а также с использованием иных средств связи, либо вручается представителю стороны под расписку.

11.3. Сторона по Договору, которой предъявлена претензия, обязана в месячный срок со дня получения претензии дать на нее письменный ответ.

11.4. Сторона в случае получения отказа (частичного отказа) или неполучения ответа на претензию в установленный срок, может подать в Ташкентский межрайонный экономический суд исковое заявление и заявление на получение судебного приказа.

## **12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

12.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями (ответственными должностными лицами) обеих сторон и скреплены печатями.

12.2. Все приложения, дополнения, изменения к настоящему Договору, оформленные в соответствии с пунктом 12.1. настоящего Договора, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.3. С момента подписания настоящего Договора все переговоры, предложения и иные договоренности, составленные в письменной и/или устной форме в отношении настоящего Договора до подписания настоящего Договора, являются недействительными. Стороны вправе требовать друг от

друга только исполнение обязательств, оговоренных настоящим Договором.

12.4. Все, что не предусмотрено настоящим Договором, регулируется нормами Гражданского кодекса Республики Узбекистан и другим действующим законодательством.

12.5. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует 31 декабря 2022 года.

12.6. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, на русском языке, по одному для каждой стороны.

### **13. ФОРС-МАЖОР**

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств, определяемых Гражданским Кодексом Республики Узбекистан как обстоятельства непреодолимой силы, чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях (обстоятельства форс-мажора). Таковыми признают пожар, наводнение, землетрясение, ураган, эпидемии, иные природные катаклизмы, военные действия, забастовки, законодательные акты, постановления или иные письменные директивы, исходящие от любого правительственного органа, возникшие после заключения настоящего Договора при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на невыполнение сторонами своих обязательств.

13.2. Сторона, понесшая убытки в связи с форс-мажорными обстоятельствами, может потребовать от стороны, ставшей объектом действия форс-мажорных обстоятельств подтверждающих документов. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

13.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно информирует другую сторону о начале и прекращении, после начала или прекращения действия указанных обстоятельств, но в любом случае не позднее 15 календарных дней после начала их действия.

13.4. При возникновении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств сторон по настоящему соглашению соразмерно откладывается на время действия соответствующего обстоятельства. При невозможности исполнения обязательств в срок свыше 3-х месяцев каждая из сторон имеет право расторгнуть Договор полностью или частично, не неся за это никакой ответственности.

### **14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

14.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

14.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

14.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье 1 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая

Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

### 15. ПРИЛОЖЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДОГОВОРА

**Приложение №1.** Спецификация оборудования и работ;

**Приложение №2.** Адресный список образовательных учреждений, где должно быть установлено Оборудование.

### 16. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК:<br>Министерство народного образования<br>Республики Узбекистан                                | ИСПОЛНИТЕЛЬ<br>ООО "KVANT GROUP ENTERPRISE"   |
|---|---|
| Адрес: 100001, г. Ташкент, Шайхонтохурский р-н, ул. Навоий, 2а.   | Адрес: г. Ташкент, Чиланзарский район, Бунёдкор шоҳ ул., 122/1                                      |
| Казначейство Министерства финансов.   | Тел.: (99) 981-40-04;   |
| р/с: 23 402 000 300 100 001 010, ГУ ЦРК ЦБ,   | E-mail: _____   |
| МФО: 00014 ИНН Казнач: 201 122 919  | ИНН: 307019894, ОКЭД: 46900   |
| л/р/с: 100010860262777092100075039  | р/с: 2020 8000 2051 6453 8001,  |
| ИНН МНО: 201122808, ОКОНХ: 97300.   | Тошкент ш., "Давр-банк" ХАТ банкининг Учтепа филиали  |
|   |   |
| <b>Заместитель министра</b>   | <b>Директор</b>   |
|  / Каримжанов Р.О. / |  /Шукуров Н.Г./ |
| МП                   | МП              |

  
(Каримжанов Р.О.)

  
Шукуров Н.Г. (Шукуров Н.Г.)

Спецификация оборудования и работ

| № | Наименование товара и работ   | Общая количество | Цена за единицу с НДС | Общая сумма        | НДС     |               | Общая сумма без НДС | Общая сумма с НДС  |
|---|---|------------------|-----------------------|--------------------|---------|---------------|---------------------|--------------------|
|   |   |                  |                       |                    | процент | в сумме       |                     |                    |
| 1 | <p><b>Поставляемое оборудование:</b> Маршрутизатор</p> <p><b>Перечень работ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- транспортировка маршрутизаторов до области;</li> <li>- транспортировка маршрутизаторов до объекта (школ);</li> <li>- проверка состояния сети;</li> <li>- прошивка маршрутизатора;</li> <li>- монтаж маршрутизатора;</li> <li>- запуск и пуско-наладка маршрутизатора;</li> <li>- испытание стабильности сети (проверка на наличие длительности пинга, потери пакетов, джиттер);</li> <li>- настройка защищенного туннеля к центральному серверу;</li> <li>- тестирование работоспособности маршрутизатора в связке с центром управления;</li> <li>- настройка Postror модуля маршрутизатора и проверка его работоспособности;</li> <li>- настройка аутентификации клиентских устройств сети;</li> <li>- первичное обучение Пользователей правильному и безопасному использованию Оборудования в учебном процессе;</li> <li>- сдача-приемка Оборудования по конфигурации и комплектности в постоянное пользование образовательному учреждению,</li> <li>- оформление необходимых документов и сдача их Заказчику.</li> </ul> | 8000 шт.         | 1 543 237 сум         | 12 345 896 000 сум | 15 %    | 1 610 334 261 | 10 735 561 739 сум  | 12 345 896 000 сум |
| 2 | Кабеля (UTP cat. 5e)  | 8000 м.          | 20 000 сум            | 160 000 000 сум    | 15 %    | 20 869 565    | 139 130 435         | 160 000 000 сум    |
|   | Итого   |                  |                       | 12 505 896 000 сум |         | 1 631 203 826 | 10 874 692 174      | 12 505 896 000 сум |





## O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA’LIMI VAZIRINING BUYRUG‘I

### **Umumta’lim maktablarini keng polosali Internet tarmog‘iga ulash dasturida belgilangan vazifalarni amalga oshirish hamda xalq ta’limi tizimida Yagona “Elektron ta’lim” tarmog‘ini joriy etish to‘g‘risida**

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 30-dekabrda PQ-73-son qarori bilan tasdiqlangan “2022-2024-yillar uchun birinchi darajali budjet mablag‘larini taqsimlovchilarning budjet xarajatlari va rivojlantirish dasturlarining maqsadli indikatorlari”ga muvofiq umumta’lim maktablarini keng polosali Internet tarmog‘iga ulash dasturida belgilangan vazifalarni amalga oshirish hamda xalq ta’limi tizimida Yagona “Elektron ta’lim” tarmog‘ini joriy etish maqsadida **buyuraman:**

1. Umumta’lim maktablarini keng polosali Internet tarmog‘iga ulash dasturida belgilangan vazifalarni amalga oshirish hamda xalq ta’limi tizimida Yagona “Elektron ta’lim” tarmog‘ini joriy etish chora-tadbirlari rejasi **ilovaga** muvofiq tasdiqlansin.

2. Xalq ta’limi vazirining 2021-yil 9-dekabrda “Xalq ta’limi tizimida davlat xaridlarini samarali tashkil etish to‘g‘risida”gi 400-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan:

a) Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalariga ehtiyojni aniqlash va texnik topshiriqlarni ishlab chiqish bo‘yicha ishchi guruhi (R.Karimjonov) **quyidagi texnik topshiriqlarni ishlab chiqib, tasdiqlasin:**

umumta’lim maktablariga lokal tarmoq va Wi-Fi qurilmalarini o‘rnatish;

umumta’lim maktablarini interaktiv elektron doskalari bilan ta’minlash;

umumta’lim maktablarini robototexnika vositalari bilan ta’minlash;

Yagona “Elektron ta’lim” tarmog‘ini yaratish va uni boshqarish tizimini joriy qilish;

Yagona “Elektron ta’lim” tarmog‘i doirasida elektron kontentlar yaratish;

“Xavfsiz maktab” loyihasini (biometrik identifikatsiya kameralari va dasturlari yordamida o‘quvchilar davomatini nazorat qilishning yagona elektron apparat dasturi) joriy qilish;

umumta’lim maktablarining kompyuter texnikasiga xizmat ko‘rsatish.

b) Xususiy sektor tomonidan rahbar va pedagoglarning malakasini oshirish uchun xizmatlar ehtiyojini aniqlash va texnik topshiriqlarni ishlab chiqish bo‘yicha

ishchi guruhi (U.Sharifxodjayev) quyidagi **texnik topshiriqlarni ishlab chiqib, tasdiqlasin:**

umumta'lim maktablarining informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilarini zamonaviy dasturlash tillari (Python, Scratch, Java, 3D Modeling) bo'yicha malaka va ko'nikmalarini shakllantirish;

xalq ta'limi tizimidagi rahbar va pedagog xodimlarning Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha savodxonligini (Xalq ta'limi tizimini Yagona boshqaruv dasturiy majmuasidan samarali foydalanish, Microsoft Office, Google va ZOOM, davlat idoralarining axborot tizimlari va resurslaridan foydalanish) oshirish bo'yicha o'qitishni tashkil etish;

“Bir million o'zbek dasturchilari” loyihasi bo'yicha har bir tuman (shahar)dan bir nafardan informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilarini trener sifatida tayyorlash.

d) Xalq ta'limi tizimida davlat xaridlarini monitoringini olib borish bo'yicha **muvofiglashtiruvchi guruhi** (T.Komilov)ga:

Ishchi guruhlar tomonidan tasdiqlangan texnik topshiriqlar va ehtiyojlar asosida xarid qilinishi rejalashtirilgan tovar va xizmatlarning mahalliy bozordagi narxlarini o'rganish;

o'rganish natijalari asosida tender hujjatlarini shakllantirib, davlat xaridlarini amalga oshirish bo'yicha xulosa olish uchun tegishli idoralarga kiritish;

tanlov yoki tender savdolari Davlat xaridlari bo'limi hamda “O'quv ta'lim-ta'minot” davlat muassasasi tomonidan qonunchilikda belgilangan tartibda amalga oshirish;

tanlov yoki tender savdolari natijalarini tahlil qilgan holda iqtisod qilingan mablag'larni umumta'lim maktablarini keng polosali Internet tarmog'iga ulash hamda Yagona “Elektron ta'lim” tarmog'ini joriy etish doirasida yo'naltirishni muvofiglashtirsin.

3. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishni muvofiglashtirish bo'limi (S.Butanov) “Innovatsiya, texnologiya va strategiya markazi” davlat unitar korxonasi (A.Xaydarov) bilan birgalikda **2022-yil 10-martga qadar** umumta'lim maktablarining informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilari va o'quvchilar uchun zamonaviy dasturlash tillari bo'yicha Hakaton o'tkazish tadbiri rejasini va dastlabki xarajatlar smetasini ishlab chiqsin va tasdiqlash uchun rahbariyatga kiritsin.

4. Qoraqalpog'iston Respublikasi xalq ta'limi vaziri, Toshkent shahar xalq ta'limi bosh boshqarmasi va viloyatlar xalq ta'limi boshqarmalari boshliqlari, tuman (shahar) xalq ta'limi bo'limi mudirlariga xalq ta'limi tizimida Yagona “Elektron ta'lim” tarmog'ini joriy etish (lokal tarmoq va Wi-Fi uskunalari o'rnatish, kompyuter uskunalari va yagona “Elektron ta'lim” tarmog'i bilan texnik qo'llab-quvvatlash, “Xavfsiz maktab” loyihasi, kompyuter sinf xonalaridan

samarali foydalanish, jumladan, “Yosh dasturchi” va “Bir million o‘zbek dasturchilari” loyihalari) doirasida:

puqratchi tashkilotlar tomonidan ishlarni sifatli bajarilishi ustidan nazorat o‘rnatib, doimiy monitoring olib borilishini ta‘minlash;

puqratchi tashkilot bilan birgalikda tuzilgan shartnomalarda belgilangan ishlar bajarilganligi to‘g‘risida dalolatnomalar rasmiylashtirilishini muvofiqlashtirib borish vazifalari yuklatilsin.

5. Qoraqalpog‘iston Respublikasi xalq ta‘limi vaziri, Toshkent shahar xalq ta‘limi bosh boshqarmasi va viloyatlar xalq ta‘limi boshqarmalari boshliqlari, tuman (shahar) xalq ta‘limi bo‘limi mudirlari Yagona “Elektron ta‘lim” tarmog‘ini joriy etish doirasida amalga oshiriladigan ishlar sifatli va to‘liq bajarilishi, dalolatnomalarning to‘g‘ri va haqqoniy rasmiylashtirilishiga **shaxsan mas‘ul va javobgar** hisoblanadi.

6. “O‘quv ta‘lim-ta‘minot” davlat muassasasi (B.Islamov) O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Yoshlarni “Bir million dasturchi” loyihasi doirasida o‘qitish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2021-yil 29-noyabrdagi 716-son qarori va Xalq ta‘limi vazirining 2021-yil 9-dekabrdagi 400-sonli buyrug‘ining 5-bandiga muvofiq texnik shartlar asosida qonunchilikda belgilangan tartibda tovar va xizmatlarni xarid qilish jarayonlarini tashkillashtirsin.

7. Moliya departamenti (I. Siradjev) **ilovaga** muvofiq tasdiqlangan umumta‘lim maktablarini keng polosali Internet tarmog‘iga ulash dasturi doirasida davlat budjetidan yo‘naltiriladigan mablag‘larni ajratish bo‘yicha xarajatlar smetasiga o‘zgartirish kiritish choralari ko‘rsin.

8. Moliyalashtirish va buxgalteriya hisobi boshqarmasi (J. Shokirov):

Yuridik bo‘lim bilan birgalikda (D.Norqobilov) tanlov yoki tender savdolari natijalariga ko‘ra g‘olib tashkilotlar bilan shartnomalar tuzsin;

imzolangan shartnomalarga asosan o‘rnatilgan tartibda to‘lovlarni o‘z vaqtida amalga oshirsin.

9. Devonxona (D.Isxakova) ushbu buyruqni vazirlikning barcha tarkibiy bo‘linmalari, respublika tashkilotlari va hududiy xalq ta‘limi boshqarma va bo‘limlariga yetkazilishini ta‘minlasin.

10. Mazkur buyruqning ijrosini nazorat qilishni o‘z zimzamda qoldiraman.

Vazir



B.Saidov

Toshkent sh.,  
2022-yil “25” - fevral,  
69 -son

**Umumta'lim maktablarini keng polosali Internet tarmog'iga ulash dasturida belgilangan vazifalarni amalga oshirish  
 hamda xalq ta'limi tizimida Yagona "Elektron ta'lim" tarmog'ini joriy etish  
 CHORA-TADBIRLARI REJASI**

| T/r   | Maqsadli indikatorlar  | Rejalashtirilgan mablag** (so'm)   | Amalga oshiriladigan vazifalar  | Muddat               | Mas'ullar**  |
|---|--|--|---|----------------------|--|
| I.  | 3200 ta maktabni lokal tarmoq va Wi-Fi qurilmalari bilan ta'minlash va texnik qo'llab quvvatlash | 52,25 mlrd.  | 1. Umumta'lim maktablarida lokal tarmoq va Wi-Fi infratuzilmalarini yaratish bo'yicha texnik topshiriq ishlab chiqib, tasdiqlash uchun Ishchi guruhga kiritish;                                     | 2022-yil<br>24-mart  | Ishchi guruh<br>(R.Karimjonov),<br>Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishni muvofiqlashtirish bo'limi<br>(S.Butanov) |
|   |  |  | 2. Lokal tarmoq va Wi-Fi infratuzilmalarini yaratiladigan umumta'lim maktablari ro'yxatini shakllantirish;  |                      |  |
|   |  |  | 3. Tasdiqlangan texnik topshiriq asosida xarid qilinishi rejalashtirilgan tovar va xizmatlarning mahalliy bozordagi narxlarini o'rganish;   | 2022-yil<br>24-mart  | "O'quv ta'lim-ta'minot"<br>davlat muassasasi<br>(B.Islamov)  |
|   |  |  | 4. O'rganish natijalari asosida xarid (tender yoki tanlov) hujjatlarini shakllantirib, davlat xaridlarini amalga oshirish bo'yicha xulosa olish uchun tegishli idoralarga kiritish va xulosa olish; | 2022-yil<br>29-aprel |  |
|   |  |  | 5. Belgilangan tartibda xarid jarayonlarini tashkil etish va g'olib tashkilotni aniqlash;   | 2022-yil<br>30-may   |  |
| 6.1. Xarid natijalariga ko'ra g'olib tashkilot bilan shartnoma tuzish;                                    | 2022-yil<br>30-may<br>Shartnomaga<br>muvofiq   | Moliyalashtirish va<br>buxgalteriya hisobi<br>boshqarmasi<br>(J.Shokirov),<br>Yuridik bo'lim |   |                      |  |
| 6.2. O'rnatilgan tartibda to'lovlarni amalga oshirish;  |  |  |   |                      |  |
| 7. Xarid natijalariga ko'ra aniqlangan g'olib tashkilot bilan xalq ta'limi muassasalarida lokal tarmoq va | Shartnomaga<br>muvofiq   | Axborot-kommunikatsiya<br>texnologiyalarini joriy  |   |                      |  |

| T/r | Maqsadli indikatorlar  | Rejalashtirilgan mablag** (so'm) | Amalga oshiriladigan vazifalar   | Muddat  | Mas'ullar**  |
|-----|--|----------------------------------|--|---|--|
|     |  |                                  | Wi-Fi qurilmalarini o'rnatish ishlarini muvofiqlashtirish;   |   | etishni muvofiqlashtirish bo'limi (S.Butanov), Hududiy xalq ta'limi boshqarmalari  |
|     |  |                                  | 8. Texnik topshiriqqa muvofiq, amalga oshirilgan ishlarni Ishchi guruh tomonidan qabul qilishni tashkil etish.   | Shartnomaga muvofiq                               | Ishchi guruh (R.Karimjonov)  |
| 2.  | Rahbar va pedagog xodimlarning AKT bo'yicha savodxonligini oshirish  | 6,0 mlrd.                        | <p>1. Xalq ta'limining Yagona elektron tizimidan (YaET) samarali foydalanish bo'yicha o'qitish xarajatlarini ishlab chiqish va vazirlikka kiritish;</p> <p>2. YaETdan samarali foydalanish bo'yicha o'qitish uchun vazirlik va "Innovatsiya, texnologiya va strategiya markazi" DUK o'rtasida shartnoma imzolash;</p> <p>3. O'rnatilgan tartibda to'lovlarni amalga oshirish;</p> <p>4. YaETdan samarali foydalanish bo'yicha o'qitishni tashkil etish.</p>  | <p>2022-yil 24-mart</p> <p>Yil yakuniga qadar</p> | <p>"Innovatsiya, texnologiya va strategiya markazi" DUK (A.Haydarov), Moliyalashtirish va buxgalteriya hisobi boshqarmasi (J.Shokirov)</p> |
|     |  |                                  | <p>1. Umumta'lim maktablari direktorlarini AKT savodxonligi (davlat organlari axborot tizimlari hamda Microsoft Office, Google va ZOOM imkoniyatlaridan foydalanish)ni oshirish bo'yicha o'qitish xarajatlarini ishlab chiqish va vazirlikka kiritish;</p> <p>2. Umumta'lim maktablari direktorlarini AKT savodxonligini oshirish bo'yicha vazirlik va A.Avloniy nomidagi ilmiy-tadqiqot instituti shartnoma imzolash;</p> <p>3. O'rnatilgan tartibda to'lovlarni amalga oshirish;</p> <p>4. Umumta'lim maktablari direktorlarini AKT savodxonligini oshirish bo'yicha o'qitishni tashkil etish.</p> | <p>2022-yil 24-mart</p> <p>Yil yakuniga qadar</p> | <p>A.Avloniy nomidagi ilmiy-tadqiqot instituti (A.Radjiyev), Moliyalashtirish va buxgalteriya hisobi boshqarmasi (J.Shokirov)</p>          |
| 3.  | Informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilarini dasturlash tillariga va zamonaviy axborot texnologiyalari kurslarida o'qitish | 14,0 mlrd.                       | 1. Informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilarini dasturlash tillariga va zamonaviy axborot texnologiyalari (Python, Scratch, Java Script) bo'yicha o'qitish xarajatlarini ishlab chiqish va vazirlikka kiritish;  | 2022-yil 24-mart                                  | A.Avloniy nomidagi ilmiy-tadqiqot instituti (A.Radjiyev), Moliyalashtirish va buxgalteriya hisobi boshqarmasi                              |

| T/r | Maqsadli indikatorlar  | Rejalashtirilgan mablag'*(so'm) | Amalga oshiriladigan vazifalar  | Muddat   | Mas'ullar**  |
|-----|--|---------------------------------|---|--|--|
|     |  |                                 | 2. Informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilarini dasturlash tillariga va zamonaviy axborot texnologiyalariga o'qitish bo'yicha vazirlik va A.Avloniy nomidagi ilmiy-tadqiqot instituti shartnoma imzolash;<br>3. O'rnatilgan tartibda to'lovlarni amalga oshirish;<br>4. Informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilarini dasturlash tillariga va zamonaviy axborot texnologiyalariga o'qitishni tashkil etish.      | 2022-yil<br>25-aprel<br><br>Yil yakuniga qadar                             | (J.Shokirov)   |
| 4.  | Yagona "Elektron ta'lim" tarmog'ini yaratish va uni boshqarish tizimini joriy qilish | 10,0 mlrd.                      | 1. Yagona "Elektron ta'lim" tarmog'i boshqaruv qurilmasi bo'yicha texnik topshiriq ishlab chiqib, tasdiqlash uchun Ishchi guruhga kiritish;<br>2. Yagona "Elektron ta'lim" tarmog'i boshqaruv qurilmasi o'rnatiladigan umumta'lim maktablari ro'yxatini va shunga ko'ra ehtiyojni shakllantirish.   | 2022-yil<br>24-mart<br><br>2022-yil<br>24-mart                             | Ishchi guruh (R.Karimjonov),<br>Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishni muvofiqlashtirish bo'limi (S.Butanov) |
|     |  |                                 | 3. Tasdiqlangan texnik topshiriqqa asosida xarid qilinishi rejalashtirilgan tovar va xizmatlarning mahalliy bozordagi narxlarini o'rganish;<br>4. O'rganish natijalari asosida xarid (tender yoki tanlov) hujjatlarini shakllantirib, davlat xaridlarini amalga oshirish bo'yicha xulosa olish uchun tegishli idoralarga kiritish va xulosa olish;<br>5. Belgilangan tartibda xarid jarayonlarini tashkil etish va g'olib tashkilotni aniqlash; | 2022-yil<br>5- aprel<br><br>2022-yil<br>30-aprel<br><br>2022-yil<br>30-may | "O'quv ta'lim-ta'minot" davlat muassasasi (B.Islamov)  |
|     |  |                                 | 6.1. Xarid natijalariga ko'ra g'olib tashkilot bilan shartnoma tuzish;<br>6.2. O'rnatilgan tartibda to'lovlarni amalga oshirish;  | 2022-yil<br>30-may<br>Shartnomaga muvofiq                                  | Moliyalashtirish va buxgalteriya hisobi boshqarmasi (J.Shokirov),<br>Yuridik bo'lim  |
|     |  |                                 | 7. Xarid natijalariga ko'ra g'olib tashkilot bilan belgilangan umumta'lim maktablariga Yagona "Elektron ta'lim" tarmog'i boshqaruv qurilmasini o'rnatish ishlarini muvofiqlashtirish.   | Shartnomaga muvofiq  | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishni muvofiqlashtirish bo'limi (S.Butanov),                                |

| T/r | Maqsadli indikatorlar | Rejalashtirilgan mablag'** (so'm) | Amalga oshiriladigan vazifalar  | Muddat   | Mas'ullar**  |
|-----|-----------------------|-----------------------------------|---|--|--|
|     |                       |                                   |   |  | “Innovatsiya, texnologiya va strategiya markazi” DUK<br>(A.Haydarov),<br>Hududiy xalq ta'limi boshqarmalari                |
|     |                       |                                   | 8. Tasdiqlangan texnik topshiriqqa muvofiq amalga oshirilgan ishlarni Ishchi guruh tomonidan qabul qilishni tashkil etish.  | Shartnomaga muvofiq  | Ishchi guruh<br>(R.Karimjonov)   |
|     |                       | 4,0 mlrd.                         | 1. Yagona “Elektron ta'lim” tarmog'ini yaratish va uni boshqarish tizimini joriy qilish doirasida AKTga ixtisoslashtirilgan maktablar va/yoki Barkamol avlod bolalar maktablari uchun robototexnika to'plamlari bo'yicha texnik topshiriq ishlab chiqib, tasdiqlash uchun Ishchi guruhga kiritish;<br>2. Robototexnika to'plamlari bilan ta'minlanadigan umumta'lim maktablari ro'yxatini va shunga ko'ra ehtiyojni shakllantirish;           | 2022-yil<br>24-mart<br><br>2022-yil<br>24-mart                               | Ishchi guruh<br>(R.Karimjonov),<br>Maktabdan tashqari ta'lim, sport va turizmni tashkil etish boshqarmasi<br>(M.Karabayev) |
|     |                       |                                   | 3. Tasdiqlangan texnik topshiriq asosida xarid qilinishi rejalashtirilgan tovar va xizmatlarning mahalliy bozordagi narxlarini o'rganish;<br>4. O'rganish natijalari asosida xarid (tender yoki tanlov) hujjatlarini shakllantirib, davlat xaridlarini amalga oshirish bo'yicha xulosa olish uchun tegishli idoralarga kiritish va xulosa olish;<br>5. Belgilangan tartibda xarid jarayonlarini tashkil etish va g'olib tashkilotni aniqlash; | 2022-yil<br>10 - aprel<br><br>2022-yil<br>29-aprel<br><br>2022-yil<br>30-may | “O'quv ta'lim-ta'minot” davlat muassasasi<br>(B.Islamov)   |
|     |                       |                                   | 6.1. Xarid natijalariga ko'ra g'olib tashkilot bilan shartnoma tuzish;<br>6.2. O'rnatilgan tartibda to'lovlarni amalga oshirish;  | 2022-yil<br>30-may<br>Shartnomaga muvofiq                                    | Moliyalashtirish va buxgalteriya hisobi boshqarmasi<br>(J.Shokirov)  |
|     |                       |                                   | 7. Xarid qilingan robototexnika to'plamlarini belgilangan umumta'lim maktablariga yetkazish   | Shartnomaga muvofiq  | “Transport va logistika xizmati” DUK<br>(Sh.Vakkasov)  |

| T/r | Maqsadli indikatorlar                               | Rejalashtirilgan mablag'*(so'm) | Amalga oshiriladigan vazifalar   | Muddat  | Mas'ullar**   |
|-----|---|---------------------------------|--|---|---|
| 5.  | O'quv xonalarini elektron doskalar bilan ta'minlash | 20,0 mlrd.                      | <p>1. Umumta'lim maktablarini elektron interaktiv doska bilan ta'minlash bo'yicha texnik topshiriq ishlab chiqib, tasdiqlash uchun Ishchi guruhga kiritish;</p> <p>2. Elektron interaktiv doska bilan ta'minlanadigan umumta'lim maktablari (o'quv xonalari bilan) ro'yxatini shakllantirish;</p>  | <p>2022-yil<br/>24-mart</p> <p>2022-yil<br/>24-mart</p>                             | <p>Ishchi guruh (I.Djurayev)</p> <p>Xalq ta'limi muassasalari mulkidan samarali foydalanishni muvofiqlashtirish bo'limi (I.Nabiev),</p> <p>Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishni muvofiqlashtirish bo'limi (S.Butanov)</p> |
|     |   |                                 | <p>3. Tasdiqlangan texnik topshiriq asosida xarid qilinishi rejalashtirilgan tovar va xizmatlarning mahalliy bozordagi narxlarini o'rganish;</p> <p>4. O'rganish natijalari asosida xarid (tender yoki tanlov) hujjatlarini shakllantirib, davlat xaridlarini amalga oshirish bo'yicha xulosa olish uchun tegishli idoralarga kiritish va xulosa olish;</p> <p>5. Belgilangan tartibda xarid jarayonlarini tashkil etish va g'olib tashkilotni aniqlash;</p> | <p>2022-yil<br/>24-mart</p> <p>2022-yil<br/>25-aprel</p> <p>2022-yil<br/>25-may</p> | <p>“O'quv ta'lim-ta'minot” davlat muassasasi (B.Islamov)</p>  |
|     |   |                                 | <p>6.1. Xarid natijalariga ko'ra g'olib tashkilot bilan shartnoma tuzish;</p> <p>6.2. O'rnatilgan tartibda to'lovlarni amalga oshirish;</p>  | <p>2022-yil<br/>25-may</p> <p>Shartnomaga muvofiq</p>                               | <p>Moliyalashtirish va buxgalteriya hisobi boshqarmasi (J.Shokirov),</p> <p>Yuridik bo'lim</p>  |
|     |   |                                 | <p>7. Texnik topshiriqqa muvofiq elektron interaktiv doskalarni qabul qilish va joylarga yetkazish.</p>  | <p>Shartnomaga muvofiq</p>  | <p>Xalq ta'limi muassasalari mulkidan samarali foydalanishni muvofiqlashtirish bo'limi (I.Nabiev),</p> <p>“Transport va logistika xizmati” DUK (Sh.Vakkasov)</p>  |

| T/r   | Maqsadli indikatorlar   | Rejalashtirilgan mablag*<br>(so'm)  | Amalga oshiriladigan vazifalar  | Muddat                         | Mas'ullar**   |
|---|---|---|---|--------------------------------|---|
| 6.  | Yagona "Elektron ta'lim" tarmog'i uchun kontentlarni ishlab chiqish | 5,0 mlrd.   | 1. Yagona "Elektron ta'lim" tarmog'i doirasida <b>o'quvchilar uchun kontentlarni</b> ishlab chiqish bo'yicha texnik topshiriq ishlab chiqib, tasdiqlash uchun Ishchi guruhga kiritish;              | 2022-yil<br>24-mart            | Ishchi guruh<br>(R.Karimjonov)<br>"Innovatsiya, texnologiya va strategiya markazi"<br>DUK<br>(A.Haydarov) |
|   |   |   | 3. Tasdiqlangan texnik topshiriq asosida xarid qilinishi rejalashtirilgan tovar va xizmatlarning mahalliy bozordagi narxlarini o'rganish;   | 2022-yil<br>4- aprel           | "O'quv ta'lim-ta'minot"<br>davlat muassasasi<br>(B.Islamov)   |
|   |   |   | 4. O'rganish natijalari asosida xarid (tender yoki tanlov) hujjatlarini shakllantirib, davlat xaridlarini amalga oshirish bo'yicha xulosa olish uchun tegishli idoralarga kiritish va xulosa olish; | 2022-yil<br>29-aprel           |   |
|   |   |   | 5. Belgilangan tartibda xarid jarayonlarini tashkil etish va g'olib tashkilotni aniqlash;   | 2022-yil<br>3-iyun             |   |
|   |   |   | 6.1. Xarid natijalariga ko'ra g'olib tashkilot bilan shartnoma tuzish;  | 2022-yil<br>9-iyun             | Moliyalashtirish va<br>buxgalteriya hisobi<br>boshqarmasi<br>(J.Shokirov)<br>Yuridik bo'lim               |
|   |   | 6.2. O'rnatilgan tartibda to'lovlarni amalga oshirish;  | Shartnomaga<br>muvofiq  |                                |   |
|   |   | 7. Tasdiqlangan texnik topshiriqqa muvofiq Yagona "Elektron ta'lim" tarmog'i doirasida 1-4-sinflar uchun ishlab chiqilgan kontentlarni Ishchi guruh tomonidan qabul qilishni tashkil etish. | Shartnomaga<br>muvofiq  | Ishchi guruh<br>(R.Karimjonov) |   |
|   |   | 6,0 mlrd.   | 1. Yagona "Elektron ta'lim" tarmog'i doirasida <b>shaxsiy va kasbiy</b> rivojlanish bo'yicha texnik topshiriq ishlab chiqib, tasdiqlash uchun Ishchi guruhga kiritish;                              | 2022-yil<br>24-mart            | Ishchi guruh<br>(R.Karimjonov)  |
| 2.1. Xalq ta'limi vazirligi va "Innovatsiya, texnologiya va strategiya markazi" DUK o'rtasida <b>shaxsiy va kasbiy</b> rivojlanish kontentlarini ishlab chiqish uchun shartnoma imzolash; | 2022-yil<br>28-mart   |   | Moliyalashtirish va<br>buxgalteriya hisobi<br>boshqarmasi<br>(J.Shokirov),<br>Yuridik bo'lim,<br>"Innovatsiya, texnologiya va strategiya markazi"<br>DUK<br>(A.Haydarov)                            |                                |   |
| 2.2. O'rnatilgan tartibda to'lovlarni amalga oshirish;  | Shartnomaga<br>muvofiq  |   |   |                                |   |

| T/r | Maqsadli indikatorlar   | Rejalashtirilgan mablag'*(so'm) | Amalga oshiriladigan vazifalar   | Muddat                                     | Mas'ullar**   |
|-----|---|---------------------------------|--|--|---|
|     |   |                                 | 3. Tasdiqlangan texnik topshiriqqa muvofiq <b>shaxsiy va kasbiy</b> rivojlanish kontentlarini ishlab chiqib, Ishchi guruhga qabul qilish uchun kiritish;   | Shartnomaga muvofiq                        | “Innovatsiya, texnologiya va strategiya markazi”<br>DUK<br>(A.Haydarov)   |
|     |   |                                 | 4. Ishchi guruh tomonidan qabul qilish ishlarini tashkillashtirish.  | Shartnomaga muvofiq                        | Ishchi guruh<br>(R.Karimjonov)  |
| 7.  | “Xavfsiz maktab” loyihasini (biometrik identifikatsiya kameralar va dasturlar yordamida o'quvchilar davomatini nazorat qilishning yagona elektron apparat dasturi) joriy qilish | 30,0 mlrd.                      | 1. “Xavfsiz maktab” loyihasini joriy texnik topshiriq ishlab chiqib, tasdiqlash uchun Ishchi guruhga kiritish;<br>2. “Xavfsiz maktab” loyihasini joriy etiladigan umumta'lim maktablari ro'yxatini shakllantirish; | 2022-yil<br>11- aprel                      | Ishchi guruh<br>(R.Karimjonov),<br>“Innovatsiya, texnologiya va strategiya markazi”<br>DUK<br>(A.Haydarov)<br>Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishni muvofiqlashtirish bo'limi<br>(S.Butanov) |
|     |   |                                 | 3. Tasdiqlangan texnik topshiriq asosida xarid qilinishi rejalashtirilgan tovar va xizmatlarning mahalliy bozordagi narxlarini o'rganish;  | 2022-yil<br>10-may                         | “O'quv ta'lim ta'minot” davlat muassasasi<br>(B.Islamov)  |
|     |   |                                 | 4. O'rganish natijalari asosida xarid (tender yoki tanlov) hujjatlarini shakllantirib, davlat xaridlarini amalga oshirish bo'yicha xulosa olish uchun tegishli idoralarga kiritish va xulosa olish;                | 2022-yil<br>30-may                         |   |
|     |   |                                 | 5. Belgilangan tartibda xarid jarayonlarini tashkil etish va g'olib tashkilotni aniqlash;  | 2022-yil<br>24-iyun                        |   |
|     |   |                                 | 6.1. Xarid natijalariga ko'ra g'olib tashkilot bilan shartnoma tuzish;<br>6.2. O'rnatilgan tartibda to'lovlarni amalga oshirish;   | 2022-yil<br>21-iyun<br>Shartnomaga muvofiq | Moliyalashtirish va buxgalteriya hisobi boshqarmasi (J.Shokirov)<br>Yuridik bo'lim  |
|     |   |                                 | 7. Xarid natijalariga ko'ra aniqlangan g'olib tashkilotlar bilan xalq ta'limi muassasalarida “Xavfsiz maktab” loyihasini joriy etish ishlarini muvofiqlashtirish.  | -  | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishni muvofiqlashtirish bo'limi<br>(S.Butanov),  |

| T/r | Maqsadli indikatorlar  | Rejalashtirilgan mablag*<br>(so'm) | Amalga oshiriladigan vazifalar  | Muddat   | Mas'ullar**  |
|-----|--|------------------------------------|---|--|--|
|     |  |                                    | 8. Tasdiqlangan texnik topshiriqqa muvofiq amalga oshirilgan ishlarni Ishchi guruh tomonidan qabul qilishni tashkil etish.  | Shartnomaga muvofiq  | Hududiy xalq ta'limi boshqarmalari<br>Ishchi guruh<br>(R.Karimjonov)   |
| 8.  | Kompyuter sinf xonalaridan samarali foydalanish, jumladan o'qituvchilarni mahalliy va xalqaro ommaviy ochiq onlayn kurslarda ("Yosh dasturchi" (code.org), "Bir million o'zbek dasturchilari" va boshqalar) o'qitishni samarali yo'lga qo'yish va rag'batlantirish | 1,0 mlrd.                          | 1. Informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilarini "Yosh dasturchi" (code.org) va "Bir million o'zbek dasturchilari" loyihalari doirasida o'qitish konsepsiyasini ishlab chiqish va vazirlik rahbariyatiga kiritish;<br>2. Informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilarini "Yosh dasturchi" (code.org) va "Bir million o'zbek dasturchilari" loyihalari doirasida o'qitish yuzasidan Dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik parki (IT Park) bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish;<br>3. Har bir tuman va shaharlardan bir nafardan ishtirokchilar (informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilari)ni saralab olish;<br>4. Ishtirokchilarni mazkur loyihalar doirasida IT Park hamkorligida o'qitish va o'z hududi salohiyatidan kelib chiqib alohida KPI belgilash hamda bajarilishini tahlil qilib borish;<br>5. Belgilangan KPI asosida samarali faoliyat olib borgan ishtirokchilarni moddiy rag'batlantirish. | 2022-yil 24-mart<br><br>2022-yil 24-mart<br><br>Yil yakuniga qadar | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishni muvofiqlashtirish bo'limi<br>(S.Butanov),<br>Moliyalashtirish va buxgalteriya hisobi boshqarmasi<br>(J.Shokirov),<br>Davlat xaridlari bo'limi<br>(Sh.Yeshnazarov) |
|     |  | 2.75 mlrd.                         | 1. IT sohasida iqtidorli o'quvchilarni zamonaviy dasturlash tillari (3D modeling) bo'yicha o'qitish xarajatlarini ishlab chiqish va vazirlikka kiritish;<br>2. IT sohasida iqtidorli o'quvchilarni zamonaviy dasturlash tillari (3D modeling) bo'yicha o'qitish bo'yicha vazirlik va "Innovatsiya, texnologiya va strategiya markazi" DUK o'rtasida shartnoma imzolash;<br>3. O'rnatilgan tartibda to'lovlarni amalga oshirish;   | 2022-yil 2-may   | "Innovatsiya, texnologiya va strategiya markazi"<br>DUK<br>(A.Haydarov),<br>Moliyalashtirish va buxgalteriya hisobi boshqarmasi<br>(J.Shokirov)  |

| T/r | Maqsadli indikatorlar | Rejalashtirilgan mablag <sup>**</sup> (so'm) | Amalga oshiriladigan vazifalar   | Muddat                  | Mas'ullar**  |
|-----|-----------------------|--|--|-------------------------|--|
|     |                       |  | 4. IT sohasida iqtidorli o'quvchilarni zamonaviy dasturlash tillari (3D modeling) bo'yicha o'qitish uchun saralab olish;<br>5. IT sohasida iqtidorli o'quvchilarni zamonaviy dasturlash tillari (3D modeling) bo'yicha o'qitishni tashkil etish. | Yil yakuniga qadar      |  |
|     |                       | 1.0 mlrd.                                    | 1. Informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilarini va o'quvchilar uchun dasturlash bo'yicha Hakaton o'tkazish bo'yicha tadbir rejasi va xarajatlar smetasini ishlab chiqib, tasdiqlash uchun vazirlik rahbariyatiga kiritish;       | 2022-yil 14-iyun        | "Innovatsiya, texnologiya va strategiya markazi" DUK (A.Haydarov), Moliyalashtirish va buxgalteriya hisobi boshqarmasi (J.Shokirov), Davlat xaridlari bo'limi (Sh.Yeshnazarov), Yuridik bo'lim |
|     |                       |  | 2. Hakaton o'tkazish belgilangan tadbir rejasi xarajatlar smetasiga asosan Vazirlik va "Innovatsiya, texnologiya va strategiya markazi" DUK o'rtasida shartnoma imzolash;  | Tadbir rejasiga muvofiq |  |
|     |                       |  | 3. Hakaton tashkil etish va OAVlarida keng yoritish.   |                         |  |

**Izoh:** \*Rejalashtirilgan mablag'lar qiymati tovar va xizmatlarning mahalliy bozordagi narxlarini o'rganish va davlat xaridlarini amalga oshirish bo'yicha tegishli idoralardan xulosa olish jarayonida o'zarishi mumkin.

\*\* Belgilangan mas'ullar boshqa ishga o'tgan taqdirda, uning tarkibiga ushbu lavozimga yangidan tayinlangan yoki zimmasiga tegishli funksiyalarni bajarish yuklangan shaxslar kiritiladi.

**KIRITILDI:**


Strategik tahlil, progressiv pedagogik texnologiyalar va ta'lim sohasida yangi tashabbuslarni joriy etish boshqarmasi boshlig'i



Sh. Muxamedov


**KELISHILDI:**

Vazirning birinchi o'rinbosari




U. Sharifxodjayev

Vazir o'rinbosari




R. Karimjonov

Vazir o'rinbosari



T. Komilov

Ijro etuvchi apparat boshlig'i




O. Egamberdiyev

Vazir maslahatchisi



N. Mamaraimova

Yuridik bo'lim boshlig'i




D. Norqobilov



(O. Ergashev)



(A. Xalilov)



(U. Ergashev)



(U. Ergashev)



(E. Ergashev)



(U. Ergashev)