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Keyingi o‘rinlarda “Buyurtmachi™ deb yuritiladigan "O*zsuvta‘minoti" AJ “Suv ta’minoti va oqova suv obyektlari qurilishi bo*yicha
injiniring kompaniyasi” UK Qoraqalpog’iston Respublikasi hududiy boshqarmasi nomidan Nizom asosida ish ko‘ruvchi boshlig‘i
A Ablakimov bir tomondan va keyingi orinlarda “Pudratchi™ deb yuritiladigan
"Gidro montaj stroy” MCHI nomidan Nizom asosida ish ko‘ruvchi S.Sag'inbayev ikkinchi tomondan
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obyektiga doir mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar
L. Ta'riflar
L.Mazkur shartnomada tariflar kullaniladi:

“ijro hujjatlari™ - naturada bajarilgan ishlar yoki ishlarni bajarish uchun ma’sul bo’lgan shaxslar tomonidan ularga Kiritolgan
o'zgarishlaming ushbu ishchi chizmalar turkumi, sertifikatlar, texnik pasportlar va o‘rnatilgan asbob-uskunalarning sifatini va ishlarini
bajarishda go*llanilgan materiallar, konstruksiya va detallarning sifatini tasdiglovchi boshga hujjatlar, berkitiladigan ishlar tasdiglanganligi
to'g risida dalolathomalar, ayrim ma’suliyatli konstruksiyalar oraliq davrda qabul qilinishi to‘g‘risida dalolatnomalar, montaj gilingan asbob-
uskunalarning yakka tartibdagi sinovi to'g'risida dalolatnomalar, ishlarni bajarish daftarlari hamda qurilish normalari va goidalarida nazarda

“qurilish maydoni™: Mazkur shartnoma (kontrakt) doirasida barcha ishlarni bajarish davrida dalolatnoma bo‘yicha Buyurtmachi
tomonidan Pudratchiga berilgan yer uchastkasi. Obyektning qurilish maydoni chegarasini ajratib qo‘yiladi yoki bosh rejaga muvofiq
belgilangan boshga belgilar bilan belgilab qo*yiladi;

“vagtinchalik ishlar”: Pudratchi tomonidan qurilish maydonida o‘rnatiladigan va ishlar bajarish uchun zarur zarur bo‘lgan har tipdagi
vaqtinchalik binolar va inshootlar;

“berkitilgan ishlar™- sifati va yakunligini keyingi ishlar bajarilgandan keyin aniglash mumkin bo‘lmagan keyinchalik bajariladigan
ishlar va konstruksiyalar bilan berkitiladigan ishlar;

shartnomani narxini bo'lib chigish: ishlarning har bir bosgichi yoki turlari giymatining aniq belgilangan holda shartnoma bo‘yicha
obyektni umumiy qiymatini bosgichlarga tagsimlash,
I1. Shartnoma mavzusi

2, Pudratchi mazkur shartnoma shartlariga muvoliq:
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ishlarini bajarish majburiyatini oladi. Buyurtmachi esa Pudratchiga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul
qilish va to*lovni amalga oshirish majburivatini oladi.

1. Shartnoma bo'yicha ishlar giymati
3. Mazkur shartnoma bo*vicha pudratehi tomonidan bajarilgan tender natijasida aniglangan va tender komissiyasining qarori

J1-oktyabr 2022yil dagi 66285 son bayonnoma) bilan tasdiglangan ishlar giymati barcha soliglar, yig*imlar va
ajratmalarini o'z ichiga olgan holda joriy narxlarda 1633 686 623,00
Bir milliard olti yuz o'ttiz uch million olti yuz sakson olti ming olti yuz yigirma uch so'm 00 tiyin ni tashkil etadi. 2022-yilga limit
1 552002 000  Bir milliard besh yuz ellik ikki million ikki ming so'm 00 tiyin ni tashkil etadi.

Qolgan mablag'lar qo‘shimcha kelishuv to*zish orqali to*lanadi.

4.Ishlar giymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko‘rib chiqilishi mumkin emas,quyidagi hollar bundan mustasno:

qurilish giymati va ko’paytirishga yengib bo‘Imaydigan kuch (fors-major) holati sabab bo*lganda;

ishlar hajmi buyurtmachi tomonidan o*zgartirilganda:

obyektning qurilishi bir yildan ortigga o*zgartirilganda.

5. Qurilish muddati bir yildan ortiq bo*lganda ikkinchi yilga va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniglashtirish qonun hujjatlarida
belgilangan tartibda amalga oshiriladi,

6 Tegishli asoslar mavjud bo'lganda o'zgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi sharthomaga qo'shimcha bitim bilan
rasmiylashtiriladi.

IV, Pudratchining majburiyatlari

7. Mazkur shartnoma bo‘yicha Pudratchi mazkur shartnomaning 2-bo’limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun;

- barcha ishlarni mazkur shartnomada hamda unga “1” ilovaga muvofiq ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda
inshoot narxidagi ishlarni eng kamida 50%ni o‘zining kuchlari bilan bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga
muvolig topshirish:

= qurilish maydoniga zarur qurilish materiallar. buyumlar,  konstruksiyalar va butlovehi buyumlar. qurilish texnikalarini vetkazib berish,
ularni qabul gilish wshirish omborga joylash va saglash:

= qurilish maydoni hududida vaqgtinchalik inshootlar qurish:

- abyektga urnatiladigan asbob-uskunalarning haridini Buyurtmachi hamda ekspluatatsiya tashkiloti va loiyha-smeta hujjatlariga asos boshqa
da qurilish ishlarini Buyurtmachi bilan kelishilgan holda bajarish;

- buyurtmachini Pudrat shartnomalari tuzilishi davomida subpudratchilar bilan shartnomalar tuzilishi, shartnoma mazmuni, subpudratchining
nomi va manzili to'g risida xabardor gilish;

- qurilish tavakkalchiligini sug*urta gilish,

Mazkur shartnoma bo'yicha obyekini foydalanishga gabul qilib olish to*g'risidagi dalolatnomaga imzo chekilgandan boshlab bir oy muddatda
qurilish maydonini o°ziga tegishli qurilish mashinalari, asbob-uskunalari, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish
materiallari, buyumlari, konstruksiyalar hamda vagtinchalik binolardan bo*shatish:
qurilish maydonini go‘riglanishini ta’minlash;
qurilish jarayonida jalb qilingan ishchi xodimlarni belgilangan tartibda rasmiylashtirib, ijtimoiy himoyasi va texnik xafsizligini ta’minlash.
Mazkur sharinomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to*lig hajmda bajarishni o'z zimmasiga oladi,




8. Pudratchi mazkur shartnoma bo*yicha barcha ishlarning o'z kuchlari bilan va subpudratchilar tomonidan (qurilish ishlarining 30 % dan
ko'p bo*lmagan) zarur tarzda bajarilishi hamda obyektning fovdalanishga topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to‘liq mulkiy javob beradi.
Pudratchi loiyha-smeta hujjatlari va ish hajmlariga Buyurtmachining ro-xsatisiz o zgartirish kiritmaydi, Agarda o'z hoxishi bilan o*zgartirgan
tag"dirda Buyurtmachi majburivatni o’z zimmasiga olmaydi
Qurilish ishlarni bajarishda Pudratchi Ozbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodesksiga va boshqa tegishli qonunchiliklarga amal giladi.

V. Buyurtmachining majburiyatlari
9. Mazkur shartnomani bajarish uchun buyurtmachi:

- ishlar bajarilishi ustidan doimiy qurilishda texnik nazorat va mazkur shartnomada qayd etilgan Pudratchi tomonidan gabul gilingan
majburiyatlar va boshqa funksiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, Pudratchidan tugallangan ishlarni gabul qilib olishni ta'minlash:

- moliyalashtirish jadvaliga binoan pudratchiga 2 ilovaga muvofiq avans berish va joriy moliyalashtirishni amalga oshirish:

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab, bir oy davomida pudratchiga pudrat ishlarini qabul gilish uchun zarur bo*lgan ijro hujjatlari
ro*yxatini tagdim etish;

- mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'lig hajmda bajarish majburiyatini oladi.

VL. Ishlarni bajarish muddati

10. Shartnoma milliy valyuta (so‘mda) o*zaro hisob-kitob gilinganda tomonlar uchun imzolangan paytdan boshlab:

keyinchalik EAV ga konvertatsiva gilgan holda milliy valyutada (so'mda) o zaro hisob-kitob gilinganda shartnoma qonun hujjatlarga muvolig
ro“yxatdan o'tkazilgandan keyin kuchga kiradi;

11, Pudratchi mazkur shartnoma imzolangan kundan so*ng 3 kun ichida o’z aylanma mablag®lari hisobidan ishlarni bajarishga kirishadi.

12. Tender natijasi bo*yicha aniglangan qurilishning davom etish vaqti ishlar boshlangan kundan 40 ni lashkil etadi.
13. Mazkur shartnoma bo*yicha ishlar, ishlarni bajarish jadvaliga muvofiq amalga oshiriladi.
VIL. To'lovlar va hisob-kitoblar

14. Buyurtmachi Pudratchiga sharthoma bo*yicha ishlar umumiy giymatining 30% miqdorida (ikki oyda teng ulushda 15%dan),

avans o'tkazadi.

15. Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga avans berish va joriy molivalashtirish uchun moliyalashtivish va ishlarni bajarish jadvallari asos
hisoblanadi (1-2-ilova)

16. Joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlar sifati tekshirilgandan kevin. berilgan avansni hisobga olgan holda, ishlarni bajarish va
moliyalashtirish jadvallariga muvofig obyektning umumiy shartnomaviy joriy giymatning 95% gacha doirasida amalga oshiriladi.(O"zbekiston
Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi PQ-2910-sonli Qarori 19 bandiga muvofiq).

17. Obyektning shartnomaviy joriy qiymatning qolgan qismi Buyurtmachi va Pudratchi o*rtasidagi uzil-kesil hisob-kitob qurilish
tugallangandan keyin va obyekt qabul komissiyasi tomonidan belgilangan tartibda qabul gilingandan keyin va/yoki mazkur shartnomada
belgilangan kafolat muddati (bir yil) tamom bo‘lgandan keyin ishlar giymatining 10% gacha miqdorida, amalga oshiriladi.

18. Pudratchi obyekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnoma bo'yicha mulk huqugini o‘zida saglab qoladi. Obyektning
Buyurtmachiga topshirilgunga qadar, obyektning tasodifiy yo*q qilinishi va shikastlanishi xavfi Pudratchining zimmasida bo*ladi.

19. Buyurtmachi mazkur shartnoma bo‘yicha 0’z zimmasiga qabul gilgan majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab 30 kun
mobaynida bajarmagan taqdirda, Pudratehi bu haqda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor gilgan
holda. shartnomaga o' zgartirishlar kiritish huquqiga egadir.

V1L Ishlarni bajarish

20. Buyurtmachi qurilish maydonida o*z vakilini — Texnik auditorini tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati
ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi. shuningdek Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob uskunalar shartnoma
shartlariga va ish hujjatlariga muvofigligini tekshiradi.
21. Texnik auditor ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davr mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to*sigsiz tanishish huqugiga
22. Pudratchi Texnik auditor ishlash uchun joy bilan ta’minlaydi. Texnik auditor Pudratchi tomonidan o tkaziladigan qurilish maydonida
ishlarni amalga oshirish chog*ida paydo bo*luvchi masalalarni hal kilish bo*yicha yig:ilishlarda muntazam ravishda qatnashadi.
23. Pudratchi ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning VI-ho*limda ko rsatilgan muddatlar bilan muvoliglashtirilzan o'z rejasi va
jadvaliga binoan obyektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.
24, Pudratchi obyektda ishlarni olib borish tartibini qurilishda Davlat nazorat inspeksiyasi bilan kelishadi va unga rioya etilishi uchun gonun
hujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.
25. Qurilish maydonida umumiy tartibni ta’minlash Pudratchining vazifasi hisoblanadi,

26. Buyurtmachi Pudratchiga ortigcha tuproq va qurilish axlatini joylashtirish va yetishmayotgan tuprogni qazib olish uchun joy ajratish
to*g‘risidagi hujjatlarni beradi.

27. Buyurtmachi shartnoma imzolangan kundan boshlab 3 kun muddatda qurilish maydonini belgilash bo*yicha ishlarni bajarish va obyektni
bog*lash (privyazka) gilish uchun Pudratchiga geodeziya nuqtalari, ularning koordinatlari va balandlik belgilarini taqdim etadi.

28. Pudratchi geodeziva nuqtalariga, liniyalar va darajalarga nisbatan obyektning to‘g'ri va zarur tarzda belgilanishi. shuningdek balandlik
belgilari o*lchamlari bo*lishi va ularning muvofigligi to'g'ri joylashganligi uchun javob beradi.

Agar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan va geodeziya ishlarida xatolar aniglansa Pudratchi Buyurtmachi bilan kelishgan holda
tegishli tuzatishlarni o*z hisobidan kiritadi.

29. Pudratchi geodeziya bolish ishlarida o*rnatiladigan koordinatlar va balandliklar, geodeziya belgilaming joylashi sxemalarini va jadvallarni
saglaydi, ishlarni bajarish davrida va ular tugallangandan keyin ularni dalolatnomani bo®yicha Buyurtmachiga beradi,

30. Qurilish maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vagtincha ulashni va ulash nugtalarida yangidan qurilgan
kommunikatsiyalarni ulashni Pudratchi amalga oshiradi.

31. Pudratchi o'zi tomonidan qurilishda go*llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalari va butlovehi buyumlar, konstruksiyalar va
kommunikatsiya tizimlari sifati loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan spetsifikatsivalarga davlat standartlariga. texnik shartlarga muvolig bolishini
hamda ularning sifatini tasdiglovehi tegishli sertifikatlarga. texnik pasportlarga yoki boshga hujjatlarga cga bo'lishini kafolatlaydi.

32. Alohida berkitilgan konstruksiyalar va berkitilgan ishlar tayyor bo‘lishiga qarab ularni qabul gilishni boshlashdan 2 kun oldin Pudratchi
Buyurtmachini va qurilishda Davlat nazorati inspeksiyasini yozma ravishda xabardor giladi.

33. Qabul gilinadigan konstruksiyalar va ishlarning tayyorligi Buyurtmachi va Pudratchi tomonidan ma’sul konstruksiyalarni oraliq qabul
qilish dalolatnomalari hamda ularning qurilishda Davlat nazorati inspeksiyasi bilan kelishgan shartlarida berkitiladigan ishlar tekshiruvi
dalolatnomalari bilan tasdiglanadi.

34, Pudratchi Buyurtmachining ishlarni bajarish daftariga kiritilgan yozma ruxsatnomasidan keyingina keyingi ishlarni bajarishga kirishadi.
35. Agar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdig'isiz bajarilgan bo‘lsa yoki u bu haqda xabardor qgilinmagan bo'lsa, yoki kechikib



xabardor gilingan bo*lsa, u holda uning talabi bo*yicha Pudratchi Buyurtmachining ko‘rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan
gismini o'z hisobidan ochishga, so*ngra esa uni tiklashga majburdir.
Pudratchi Buyurtmachining manfaatlarga jiddiy ta’sir gilmaydigan ish hujjatlaridan mayda chetga chigishlarni Buyurtmachining roziligisiz
amalga oshirsa, u agar bularning qurilish sifatiga ta’sir etmaganligini isoblatlasa javobgar hisoblanmaydi.
36. Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) uning subpudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniglasa u holda Pudratchi o'z
kuchlari bilan va qurilish giymatini ko*paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta’minlash uchun kelshilgan muddatda qayta
bajarishga majburdir, ushbu shartnoma 35 bandining ikkinchi xat boshida ko'rsatilgan hollar bundan mustasno.
Agar Pudratchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatda tuzata olmasa, Pudratehi ularni tuzatishning kechikishi ogibatida yetkazilgan
zararlarni Buyurtmachipa to®laydi.
37. Pudratchi qurilish maydonini va unga tutash ko*cha polosasini, shu jumladan yo*l uchastkalari va yo*laklarini supurib-sidiradi va ozoda
saqlaydi, qurilish davrida maydonda qurilish axlatini Buyurtmachi tomonidan ko*rsatilgan joyga chiqarib tashlaydi.
38. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallanguncha Pudratchi ishlarni bajarish daftarini yuritadi. Daflarda butun ishlarni borishi,
Buyurtmachi va Pudratchining o*zaro munosabatlarida ahamiyatga ega bo‘lgan holatlar (ishlarning boshlanishi va tamom bo‘lishi sanasi,
materiallar, asbob-uskunalar berilishi, xizmatlar ko*rsatilishi sanasi, ishlarning qabul qilib olinishi o‘tkazilgan sinovlar, materiallar o*z vaqtida
yetkazib berilmasiligi bilan bog'liq to*xtab qolishlar, qurilish texnikasining ishdan chiqishi to*g'risidagi ma’lumotlar, shuningdek qurilishni
tgallashni uzil-kesil muddatiga ta’sir qilishi mumkin bo*lgan barcha ma’lumotlar) aks ettiriladi.
Agar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki Pudratchining qaydlaridan qonigmasa, u holda ishlarni bajarish daflarida o*z fikirini
bayon giladi.
Pudratchi daflarda Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko*rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini o‘z
zimmasiga oladi.
IX. Ishlarini qo*riglash

39, Pudratchi ishlar boshlanishidan qurilish tugallaguncha va qurilish tugallangan obyekt Buyurtmachi tomonidan qabul kilib olingunga qadar
chetlari tosilgan qurilish maydoni hududidagi materiallar, asbob-uskunalar qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada
qo-riglanishini ta’minlaydi.
40. Tiklangan bino va inshootlar shuningdek materiallar, asbob-uskunalar va boshqa mol-mulklar obyekt qabul gilib olingandan keyin
saqlanishi uchun Buyurtmachi javob beradi.

X. Yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari
41. Agar ushbu shartnoma bo*yicha majburiyatlar gisman yoki to*lig bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo*lmaydigan kuch
holatlari natijasida kelib chigsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta’sir etsa, tomonlar bunday gisman yoki
to°liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar,
Mazkur shartnoma bo-vicha majburivatlarni bajarish muddati yengib bo‘lmaydigan kuch holatlari amal gilgan, shuningdek ushbu holatlar
yuzaga keltirgan vaqtda mutanosib ravishda uzaytiriladi.
42. Agar yengib bo‘lmaydigan kuch holatlari yoki ularning ogibatlari bir oyda ko'p vaqtda cho-zilsa, u holda Pudratchi va Buyurtmachi
ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko'rilishini muhokama qiladilar.
43. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor gilinishini talab gilishga haglidir.

XL Qurilishi tugallangan obyektni gabul qilib olish
44. Qurilishi tugallangan obyektni qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo‘lgan belgilangan tartibga muvotiq mazkur
shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek qurilishi tugallangan obyekini
foydalanishga gabul qilib olishning belgilangan qoidalari va O‘zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodesksiga binoan amalga oshiriladi,
45. Obyekini foydalanishga tayyorligi to*g risida Pudratchi yozma bildirishnomasini Buyurtmachi tomonidan olingan kundan boshlab 10 kun
maobaynida gabul gilib olinadi.
46. Pudratchi qurilishi tugallangan obyekini qabul gilib olish boshlanishidan besh kun oldin mazkur shartnomaning V bo‘limiga muvofig
Buyurtmachiga Buyurtmachi tomonidan belgilagan tarkibdagi ikki nusxa ijro hujjatlarini beradi. Pudratchi Buyurtmachiga ushbu hujjatlar
to*plamini amalda bajarilgan ishlarga to'liq mos kelishini yozma ravishda tasdiglashi kerak.
47. Qabul qilib olingan paytdan boshlab obyekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi.
XIL Kafolatlar
48. Pudratchi:
- barcha ishlar to*lig hajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarishni;
- loyiha hujjatlari hamda qurilish me’yorlari, qoidalari va texnik shartlarga muvolig bajarilgan barcha ishlar sifatini:
= o'z tomonidan qurilish uchun qo-llaniladigan  qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovehi buyumlar, konstruksiya va

kommunikatsiya tizimlari sifatini, ularning loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatlarga, davlat standartlariga hamda texnik shartlariga

- ishlarni qabul qilish va obyektdan foydalanishning kafolatli davrida aniglangan kamchiliklar va nugsonlarni o*z vaqtida bartaraf
obyektdan foydalanganda muhandislik tizimlari va uskunalarining foydalanish qoidalariga muvofigligini kafolatlaydi.
49. Obyckt va unga kiradigan muhandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolat muddati tomonlar
qurilishi tugallangan obyektning qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab kamida 12 oy etib belgilanadi.
Obyekt tomining kafolat muddati kamida 18 oy etib belgilanadi.

50. Apar obyekidan foydalanishning kafolatli davrida aniglanib, uni bartarf ctilgunga qadar foydalanishni davom ettirishi imkonini
bermaydigan nugsonlar aniglansa, u holda kafolat muddati nugsonlami bartarafl etish davriga uzaytiriladi, Nugsonlar Pudratchi tomonidan
uning o'z hisobidan bartaraf etiladi.

Mavjud nugsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomalarida qayd etiladi.

Agar Pudratchi bajarilgan ishlaridagi nugsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarning kamchiliklarini dalolatnomada ko‘rsatilgan muddat
ichida bartaraf” etmasa hamda tegishli dalolatnomasini taqdim etmasa, u holda Buyurtmachi mazkur shartnomaning VII be*limida nazarda
tutilgan kafolat summasini Pudratchidan ushlab qolish huqugiga ega.

S1. Pudratchi nugsonlar va chala ishlar ko'rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh torgan taqdirda, ulari tekshirib chigish
qurilishda Davlat nazorati inspeksiyasi tomonidan amalga oshiriladi, bu tomonlarning ushbu masala boyicha xo'jalik sudiga murojaat
gilishini istisno etmaydi.




XIII. Shartnomani bekor gilish
52. Buyurtmachi:

- shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilishning boshlanishi Buyurtmachiga bog'liq bo‘lmagan sabablarga ko‘ra Pudratchi tomonidan bir
oydan ko*p vagtga kechiktirilganda;

- ishlarni tugallashning mazkur shartnhomada belgilangan muddati Pudratchining aybi hilan bir oydan ortiq muddatga kechiktirilgan holda.

- pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda:

- pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish me’yorlari va qoidalari nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan
darajada buzilganda;

- qonun hujjatlariga muvofiq boshga asoslar bo'yicha shartnomaning bekor gilinishini talab gilish huquqiga ega.

53. Pudratchi:

- ishlarning bajarilishi Pudratchiga bog‘liq bo‘lmagan sabablarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortig muddatga to*xtatib

- buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda, bunda mazkur shartnomaning 59 bandi uchunchi xat boshida ko*rsatilgan
hollar bundan mustasno;

- qonun hujjatlariga muvofig boshqa asoslar bo’yicha shartnomaning bekor gilinishini talab gilish huqugiga cga.

54. Shartnoma bekor gilinganda Pudratchi tugallanmagan qurilish obyekti bir oy muddatda Buyurtmachiga topshiriladi. Buyurtmachi hisob-
fakturaga asos bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga to*laydi.
55, Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror gilgan tomon mazkur bo*lim goidasiga muvoliq ikkinehi tomonga yozma bildirishnoma yuborib,
belgilangan tartibda bir tomonlama shartnomani bekor qilish huquqgiga ega.
56. Shartnoma bekor gilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to*laydi.
XV. Tomonlarning mulkiy javobgarligi
58. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatini bajarmasa yoki zarur darajada bajarilmagan taqdirda aybdor tomon:
- ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni to*laydi:

- O‘zbekiston Respublikasining Fugarolik kodeksida, “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi
to*g'risida”gi O*zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha
Jjavobgarlikka tortiladi.

59. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko‘rsatilgan o'z majburivatlariga rioya gilmaganligi. o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va
shartnomada belgilangan boshga majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uehun majburiyatining
bajarilmagan gismining 0.4 % miqdorida penya to‘laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan
xizmatlar giyvmatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Penya to‘lashni Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararmi qoplashdan ozod etmaydi

Pudratchini uz vaqtida moliyalashtirish, qurilishni moliyalashtirish manbasidan mablag*lar uz vaqtida ajratilmaganligi sababli yuzaga kelsa
javobgarlikdan ozod gilinadi.

60. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiglashdan asossiz ravishda bosh tortilganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga o'z
tasdiglashi rad etgan yoki bosh tortgan summaning 5 foizi migdorida jarima to*laydi.

61. Pudratchi obyekini o*z vaqtida ishga tushirish bo*yicha o'z majburivatlarini buzganligi uchun Buyurtimachiga muddati o'tkazib yuborilgan
har bir kun uchun majburiyatlaming bajarilmagan gismining 0.5 foizi migdorida penya to*laydi. birog bunda penyaning umumiy summasi
bajarilmagan majburiyat giymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Buyurtmachi tomonidan topilgan nugsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartarafl etilmagani uchun Pudratchi buyurtmachiga muddati o*tkazib
yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar gqiymatining 0.5 foiz migdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi
sifatsiz bajarilgan ishlar giymatining 20 foizidan oshmasligi kerak.

Mazkur shartnomaning 1-ilovasiga muvofiq tasdiglangan Obyektda bajariladigan qurilish-montaj ishlari jadvalidan qalogliklarga yo'l
quyilgan taqdirda Pudratchi Buyurtmachiga muddati o*tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0.5 foizi
miqdorida penya to*laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan majburiyat qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

- Pudratchi imzolangan pudrat shartnomasining 1-ilovasiga muvolig, har xisobot oyning 25 sanasigacha bajarilgan ishlar tug'risida
Buyurtmachiga hisobol topshirishi lozim. aks holda hisobot oyida I-ilovaga ko'ra bajarilmagan ishlar giymatining 0.5 foizi migdorida
Buyurtmachiga penya to*laydi hamda pudrat shartnomani bekor gilish shartnomaning tegishli bandlariga asos korib chigiladi.

Penya tolash Pudratchini ishlarini bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlari goplashdan ozod
62. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga. qurilish me’yorlari va qoidalariga, ishchi hujjatlariga muvoliq bo'lmasa u holda
Buyurtmachi qurilishda Davlat nazorati inspeksiyasining xulosasi asosida obyektni qabul gilish va uning uchun haq to*lashdan bosh tortish,
shuningdek Pudratchidan sifati zarur darajada bo‘lmagan ishlar giymatining 20 foizi miqdorida jarima undirish huqugiga ega.
63. Shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan
tomon tarafidan gilingan xarajatlarda, mol-mulkning yo'qotilishi yoki shikastlanishida. shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan
penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi.
64. Muddat o‘tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to*lash tomonlarni
ushbu majburivatlarni bajarishdan ozod etmaydi.

XV. Nizolarni hal etish tartibi

65. Shartnomani bajarishda va yetkazilgan zararlarni goplashda paydo buladigan nizoli masalalarni tomonlar hal etolmasa ular qonun

hujjatlarida belgilangan tartibda Nukus tumanlararo igtisodiy sudi tomonidan ko*rib chigiladi.

XVI. Alohida shartlar
66. Mazkur shartnoma imzolangandan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo*lgan tomonlar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki
bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o‘zaro kelishuvlari o'z kuchini yo*qotadi.
67. Pudratchi qurilish obyektiga yoki uning alohida gismlariga tegishli ish hujjatlarini Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, subpudratchilardan
tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish huquqiga ega bo*lmaydi,
68. Mazkur shartnomaga barcha o‘zgartirish va qo*shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolangan
bo*lsa haqiqiy hisoblanadi.
69. Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chigmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan
har ganday kelishuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo*shimchalar yoki o*zgarishlar shaklida yozma ravishda tasdiglashi kerak,



70. Agar Pudratchi shartnoma bo’yicha ishlar yakunlanganidan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u holda
Buyurtmachi Pudratchi qurilish maydonini ozod gilish sanasigacha bajargan ishlari uchun haq to‘lashni kechiktirishga haqglidir.

T1. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari normalari qo®llaniladi.

72. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo*lgan 2 nusxada tuziladi.

XVIIL Tomonlarning bank rekvizitlari va yuridik manzilari,

Buyurtmachi: Pudratchi:
«Suv ta’minoti va oqova suv obyektlari "Gidro montaj stroy" MCHJ
qurilishi bo*yicha injiniring kompaniyasi» Manzil: Nukus shahri P.Seytov ko*chasi 4a uy 10 xona
UK Qoraqgalpog'iston Respublikasi
hududiy boshqarmasi X/ 2020 8000 9009 0420 6001
Nukus shahri, O zbekiston shoh ko'chasi 59/16 bank: Nas.bank VED RUz
shig 1 3001 21860354017063201110236 STIR: 305 674 749
STIR 305974651, IFUD 42210 Bank kodi: (00582
OR Graznachiligi v/r: 23402000300100001010 1IFUD: 71120
Tashkent shahri Markaziy banki STIR:201122919 Tel: 93-920-35-35

Bank kodi:(00014
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Korxona yuristi yoki jalb gilingan advokat hulosasi.
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I BO'LIM.Qurilishning asosiy turi

"TASDIQLAYMAN"
"O‘zsuvta‘minoti' AJ “Suv ta’minoti va oqova
suv obyektlari qurilishi bo‘yicha injiniring

kompaniyasi” Qoragalpog‘iston
Respublikasi hpdudiy boshgarmasi boshlig‘i

A.Ablakimov

/20224y
OBYEKTNING TITUL RO*YHATI :

1.Obyektning nomi va joylashgan joyi

Yunboii ymany "Jlocank! MaXaaaacH HHEMIHK CYB TAPMOFHHE KYPH I

2. Soha

Kommunal soha

3 Investor

O zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

4.Buyurtmachi

'O zsuviaminoti" AJ “Suv ta’minoti va oqova suv obyektlari qurilishi bo*yicha injiniring kompaniyasi” UK
Qoraqalpog’iston Respublikasi hududiy boshqarmasi

5.Bajaruvchi:
5.1, TIA

"Toza suv" MCHIJ

5.2. Loyiha

MAVIUD

5.3. Ekspertiza hulosasi

Nule9e08
31,10.2022i

6.1 Pudratchi

"Gidro montaj stroy" MCH.J

7. Moliyalashtirish manbasi

Orzbekiston Respublikasi Moliva vazirligi huzuridagi Suv ta’minoti va kanalizatsiya tizimlarini rivojlantirish

jamgarmasi

8.Qurilish muddati

2022 vil

Qurilishning asosiy ko'rsatkichlari:

01.01.2022 y holatiga

LSX bo‘vicha :
. qoldiq.

01.01.2023 y holatiga qoldiq.

Ishlar hajmi

6,364 km

Asosiy vosila

1667.687

Kapital go*vilma

1667.687 1586.002

OMI

1633,687 1552,002 81,685

Uskunalar

Boshga harajatlar

34,000 34,000

Buyurtmachi harajatlari

O*zR Moliya va Iqgtisodiyot vazirligi bilan
kelishilgan manzilli dasturga asosan

Shartnoma giymatida (mln.sum)

Ishlar hajmi

Asosiy vosita

Kapital go'yilma

1586,002

QMI

1552,002

Uskunalar

Boshqa harajatlar

34,000

Buyurtmachi harajatlari

Razdel 11.2022-yilda kutilayotgan harajatlar

(choraklarga bo‘linishi) min.sum

JAMI YILGA Kvartal buyicha:

11

Topshirilavotgan ishlar haymi

AsS0sIy vosila

Kapital go'yilma

1586.002

QM

1552002 1552,002

Uskunalar

Boshqa harajatlar

34,000 34,000

Buyurtmachi harajatlari

"O*zsuviaminoti” Al “Suv ta’minoti "\;é’*a‘dﬁiu%m

obyektlari qurilishi bo*yicha i_ri_jinj!"iﬁlg kompaniyasi¥ UK

Qoraqalpog*iston Respublikasi hududiy-boshqarmrasi| - °
|zEl~ sTROY  |:

81

Pudratchi:

"Gidro montaj stroy" MCHI

v

A Turemur;

S.Sag'inbayev







