Pudrat shartnomasi
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Keyingi o'rinlarda “Buyurtmachi™ deb yuritiladigan "O*zsuvta'minoti” Al “Suv ta’minoti va oqova suv obyektlari qurilishi bo‘yicha
injiniring  kompaniyasi” UK Qoraqgalpogiston Respublikasi hududiy boshqarmasi nomidan Nizom asosida ish ko‘ruvchi boshlig‘i
A.Ablakimov bir tomondan va keyingi o'rinlarda “Pudratchi™ deb yuritiladigan
“Gidro montaj stroy” MCH nomidan Nizom asosida ish ko*ruvchi S.Sag'inbayev ikkinchi tomondan

MFiinok rysann "Kasagiape" QM "Epuazap mapya " axon nynerira cysun UYUYKIAHTHPYBYH CTAHIHA KYpHI

obyektiga doir mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar
1. Ta'riflar
1.Mazkur shartnomada tariflar kullaniladi:

“ijro hujjatlari™ - naturada bajarilgan ishlar yoki ishlarni bajarish uchun ma’sul bo‘lgan shaxslar tomonidan ularga kiritolgan
o'zgarishlarning ushbu ishchi chizmalar turkumi, sertifikatlar, texnik pasportlar va o‘rnatilgan asbob-uskunalarning sifatini va ishlarini
bajarishda qo'llanilgan materiallar, konstruksiya va detallarning sifatini tasdiglovchi boshga hujjatlar, berkitiladigan ishlar tasdiglanganligi
to*g'risida dalolatnomalar, ayrim ma’suliyatli konstruksiyalar oraliq davrda qabul gilinishi to*g‘risida dalolatnomalar, montaj qilingan asbob-
uskunalarning yakka tartibdagi sinovi to*g'risida dalolatnomalar, ishlami bajarish daftarlari hamda gurilish normalari va goidalarida nazarda

“qurilish maydoni™ Mazkur shartnoma (kontrakt) doirasida barcha ishlarni bajarish davrida dalolatnoma bo‘yicha Buyurtmachi
tomonidan Pudratchiga berilgan yer uchastkasi. Obyekining qurilish maydoni chegarasini ajratib qo‘yiladi yoki bosh rejaga muvofiq
belgilangan boshga belgilar bilan belgilab qo*yiladi;

“vaqgtinchalik ishlar™ Pudratchi tomonidan qurilish maydonida o ratiladigan va ishlar bajarish uchun zarur zarur bo‘lgan har tipdagi
vaqtinchalik binolar va inshootlar;

“berkitilgan ishlar™:- sifati va yakunligini keyingi ishlar bajarilgandan keyin aniglash mumkin bo*lmagan keyinchalik bajariladigan
ishlar va konstruksiyalar bilan berkitiladigan ishlar;

shartmomani narxini bo’lib chigish: ishlarning har bir bosgichi voki turlari giyvmatining aniq belgilangan holda shartnoma bo‘yicha
obyekini umumiy giymatini bosqichlarga tagsimlash,
I1. Shartnoma mavzusi

2. Pudratchi mazkur shartnoma shartlariga muvoliq:
Myiino rymann "Kazakaapé" OO "Epuasap aapma’ axo/m nynerura cysuu qyayKaanTupyBy s Cranis Kypii

ishlarini bajarish majburiyatini oladi, Buyurtmachi esa Pudratchiga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni gabul
gilish va to*lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

1. Shartnoma bo‘yicha ishlar qiymati
3. Mazkur shartnoma bo'yicha pudratchi tomonidan bajarilgan tender natijasida aniglangan va tender komissiyasining qarori

31-oktyabr 2022yil dagi 66275 son bayonnoma) bilan tasdiglangan ishlar giymati barcha soliglar, yig‘imlar va
ajratmalarini o'z ichiga olgan holda joriy narxlarda 478 849 773,00
To'rt yuz yetmish sakkiz million sakkiz yuz qirq 0'qqiz ming yetti yuz yetmish uch so'm 00 tiyin ni tashkil etadi. 2022-yilga limit
454 907 000 To'rt yuz ellik to'rt million to'qqiz yuz yetti ming so'm 00 tivin ni tashkil etadi.

Qolgan mablag'lar qo’shimcha kelishuv to*zish orqali to*lanadi.

4 Ishlar givmati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik gayta ko'rib chigilishi mumkin emas,quyidagi hollar bundan mustasno:

qurilish giyvmati va ko*paytirishga yengib bo'lmavdigan kuch (fors-major) holati sabab bo*lganda:

ishlar hajmi buyurtmachi tomonidan o*zgartirilganda:

obyektning qurilishi bir yildan ortiqqa o'zgartirilganda,

5. Qurilish muddati bir yildan ortiq bo*lganda ikkinchi yilga va keyingi yillarga sharthomaviy narxlarni aniglashtirish qonun hujjatlarida
belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

G Tegishli asoslar mavjud bo‘lganda o zgarishlar  Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo‘shimeha bitim  bilan

rasmiylashtiriladi.
IV. Pudratchining majburiyatlari

7. Mazkur shartnoma bo*yicha Pudratchi mazkur shartnomaning 2-bo*limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun:

- barcha ishlarni mazkur shartnomada hamda unga *17” ilovaga muvoliq ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda
inshoot narxidagi ishlarni eng kamida 50%ni o'zining kuchlari bilan bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga
muvofiq topshirish;

- qurilish maydoniga zarur qurilish materiallar, buyumlar, konstruksiyalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikalarini yetkazib berish,
ularni qabul qilish tushirish omborga joylash va saqlash;

- qurilish maydoni hududida vagtinchalik inshootlar qurish:

- obyekiga urnatiladigan asbob-uskunalarning haridini Buyurtmachi hamda ekspluatatsiya tashkiloti va loiyha-smeta hujjatlariga asos boshqa
da qurilish ishlarini Buyurtmachi bilan kelishilgan holda bajarish:

- buyurtmachini Pudrat shartnomalari wzilishi davomida subpudratchilar bilan shartnomalar tuzilishi. shartnoma mazmuni, subpudratchining
nomi va manzili to’g risida xabardor gilish:

- qurilish tavakkalchiligini sug urta qilish.

Mazkur shartnoma bo"yicha obyekini foydalanishga qabul gilib olish w g risidagi dalolatnomaga imzo chekilgandan boshlab bir oy muddatda
qurilish maydonini o'ziga tegishli qurilish mashinalari, asbob-uskunalari. transport vesitalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish
materiallari, buyumlari, konstruksiyalar hamda vagtinchalik binolardan bo*shatish:

qurilish maydonini qo‘riglanishini ta’minlash:
qurilish jarayonida jalb qilingan ishehi xodimlarni belgilangan tartibda rasmiylashtirib, ijtimoiy himoyasi va texnik xafsizligini ta’minlash,
Mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to*liq hajmda bajarishni o'z zimmasiga oladi.




8. Pudratchi mazkur shartnoma bo‘yicha barcha ishlarning o'z kuchlari bilan va subpudratchilar tomonidan (qurilish ishlarining 50 % dan
ko*p bo*Imagan) zarur tarzda bajarilishi hamda obyektning foydalanishga topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to*lig mulkiy javob beradi.
Pudratchi loiyha-smeta hujjatlari va ish hajmlariga Buyurtmachining ro"xsatisiz o zgartirish kiritmaydi. Agarda 0"z hoxishi bilan o*zgartirgan
tag*dirda Buyurtmachi majburiyatni o‘z zimmasiga olmaydi
Qurilish ishlarni bajarishda Pudratchi O*zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodesksiga va boshqa tegishli qonunchiliklarga amal giladi.

V. Buyurtmachining majburiyatlari
9. Mazkur shartnomani bajarish uchun buyurtmachi:

- ishlar bajarilishi ustidan doimiy qurilishda texnik nazorat va mazkur shartnomada qayd etilgan Pudratchi tomonidan gabul gilingan
majburiyatlar va boshqa lunksiyalarga rioya etilishini nazorat qilish. Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul gilib olishni ta’minlash:

- moliyalashtirish jadvaliga binoan pudratchiga 2 tlovaga muvoliq avans berish va joriy molivalashtirishni amalga oshirish:

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab, bir oy davomida pudratchiga pudrat ishlarini qabul gilish uchun zarur bo*lgan ijro hujjatlari
ro*yxatini taqdim etish:

- mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to*lig hajmda bajarish majburiyatini oladi.

VL Ishlarni bajarish muddati

10. Shartnoma milliy valyuta (so'mda) o*zaro hisob-kitob qilinganda tomonlar uchun imzolangan paytdan boshlab:
keyinchalik EAV ga konvertatsiya qilgan holda milliy valyutada (so‘mda) o*zaro hisob-kitob qilinganda shartnoma qonun hujjatlarga muvolfiq
ro*yxatdan o*tkazilgandan keyin kuchga kiradi:

11. Pudratchi mazkur shartnoma imzolangan kundan so’ng 3 kun ichida o°z aylanma mablag'lari hisobidan ishlarni bajarishga kirishadi.

12. Tender natijasi bo*yicha aniglangan qurilishning davom etish vaqti ishlar boshlangan kundan 10 ni  tashkil etadi.
13. Mazkur shartnoma bo*yicha ishlar, ishlarni bajarish jadvaliga muvofiq amalga oshiriladi.
VIIL To'lovlar va hisob-kitoblar

14. Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo®yicha ishlar umumiy giymatining 30% miqdorida (ikki oyda teng ulushda 15%dan).
avans o‘tkazadi.

15. Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga avans berish va joriy molivalashtirish uchun molivalashtivish va ishlarni bajarish jadvallari asos
hisoblanadi (1-2-ilova)

16. Joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlar sifati tekshirilgandan keyin. berilgan avansni hisobga olgan holda. ishlarni bajarish va
molivalashtirish jadvallariga muvofiq obyektning umumiy shartnomaviy joriy qiyvmatning 95% gacha doirasida amalga oshiriladi.(O*zbekiston
Respublikasi Prezidentining 2017-vil 20-apreldagi PQ-2910-sonli Qarori 19 bandiga muvofig).

17. Obyektning shartnomaviy joriy qiymatning golgan gismi Buvurtmachi va Pudratchi o*rtasidagi uzil-kesil hisob-kitob qurilish
tugallangandan kevin va obyekt gabul komissiyvasi tomonidan belgilangan tartibda gabul gilingandan kevin va/yoki mazkur shartnomada
belgilangan kafolat muddati (bir yil) tamom bolgandan keyin ishlar giymatining 10% gacha miqdorida, amalga oshiriladi.

18. Pudratchi obyekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnoma bo'yicha mulk huqugini o°zida saglab qoladi. Obyekining
Buyurtmachiga topshirilgunga qadar, obyektning tasodifiy yo*q qilinishi va shikastlanishi xavfi Pudratchining zimmasida bo"ladi.

19. Buyurtmachi mazkur shartnoma bo‘yicha o'z zimmasiga qabul qilgan majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab 30 kun
mobaynida bajarmagan tagdirda, Pudratchi bu hagda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor gilgan
holda, shartnomaga o zgartirishlar kiritish huquqiga egadir.

VIIL. Ishlarni bajarish

20. Buyurtmachi qurilish maydonida o‘z vakilini — Texnik auditorini tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati
ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob uskunalar shartnoma
shartlariga va ish hujjatlariga muvofigligini tekshiradi.
21. Texnik auditor ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davr mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to'sigsiz tanishish huquqiga
22. Pudratchi Texnik auditor ishlash uchun joy bilan ta’minlaydi. Texnik auditor Pudratchi tomonidan o*tkaziladigan qurilish maydonida
ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo bo’luvchi masalalarni hal kilish bo®yicha yigilishlarda muntazam ravishda qatnashadi.
23, Pudratchi ishlarni bajarish lovihasiga va mazkur shartnomaning V1-bolimda ko*rsatilgan muddatlar bilan muvoliglashtirilgan o'z rejasi va
jadvaliga binoan obyektda ishlarni bajarishni mustagil ravishda tashkil etadi.
24, Pudratchi obyektda ishlarni olib borish tartibini qurilishda Davlat nazorat inspeksiyasi bilan kelishadi va unga rioya etilishi uchun gonun
hujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.
25, Qurilish maydonida umumiy tartibni ta'minlash Pudratchining vazilasi hisoblanadi.
26. Buyurtmachi Pudratchiga ortigeha tuprog va qurilish axlatini joylashtirish va yetishmayotgan tuprogni gazib olish uchun joy ajratish
to*g'risidagi hujjatlarni beradi,
27. Buyurtmachi shartnoma imzolangan kundan boshlab 3 kun muddatda qurilish maydonini belgilash bo*yicha ishlami bajarish va obyektni
bog'lash (privyazka) gilish uchun Pudratchiga geodeziya nugtalari. ularning koordinatlari va balandlik belgilarini tagdim etadi,
28. Pudratchi geodeziya nugtalariga, linivalar va darajalarga nisbatan obyektning to'g'ri va zarur tarzda belgilanishi. shuningdek balandlik
belgilari o*lchamlari bo*lishi va ularning muvofigligi to*g'ri joylashganligi uchun javob beradi.
Agar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan va geodeziya ishlarida xatolar aniglansa Pudratchi Buyurtmachi bilan kelishgan holda
tegishli tuzatishlarni o'z hisobidan kiritadi.
29. Pudratchi geodeziya bo*lish ishlarida o*rnatiladigan koordinatlar va balandliklar, geodeziya belgilarning joylashi sxemalarini va jadvallarni
saqlaydi, ishlarni bajarish davrida va ular tugallangandan keyin ularni dalolatnomani bo®yicha Buyurtmachiga beradi.
30. Qurilish maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vagtincha ulashni va ulash nugtalarida yangidan qurilgan
kommunikatsiyalarni ulashni Pudratchi amalga oshiradi.
31. Pudratchi o'zi tomonidan qurilishda go*llaniladigan qurilish materiallari. asbob-uskunalari va butlovehi buyumlar, konstruksiyalar va
kommunikatsiya tizimlari sifati loyiha hujjatlarida ko*rsatilgan spetsifikatsiyalarga davlat standartlariga. texnik shartlarga muvolig bo*lishini
hamda ularning sifatini tasdiglovehi tegishli sertifikatlarga, texnik pasportlarga yoki boshga hujjatlarga ega borlishini katolatlaydi,
32. Alohida berkitilgan konstruksivalar va berkitilgan ishlar tayyor bolishiga garab ularni qabul gilishni boshlashdan 2 kun oldin Pudratchi
Buyurtmachini va qurilishda Davlat nazorati inspeksiyasini yozma ravishda xabardor giladi.
33. Qabul gilinadigan konstruksiyalar va ishlarning tayyorligi Buyurtmachi va Pudratchi tomonidan ma’sul konstruksiyalarni oraliq gabul
qilish dalolatnomalari hamda ularning qurilishda Davlat nazorati inspeksiyasi bilan kelishgan shartlarida berkitiladigan ishlar tekshiruvi
dalolatnomalari bilan tasdiglanadi.
34, Pudratchi Buyurtmachining ishlarni bajarish daflariga kiritilgan yozma ruxsatnomasidan keyingina keyingi ishlarni bajarishga kirishadi.
35. Agar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdig'isiz bajarilgan bo'lsa yoki u bu hagda xabardor gilinmagan bo*lsa, yoki kechikib



xabardor gilingan bo°lsa, u holda uning talabi bo-yicha Pudratchi Buyurtmachining ko*rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan
gismini o'z hisobidan ochishga. so'ngra esa uni tiklashga majburdir,
Pudratchi Buyurtmachining manfaatlarga jiddiy ta’sir gilmaydigan ish hujjatlaridan mayda chetga chiqishlarni Buyurtmachining roziligisiz
amalga oshirsa, u agar bularning qurilish sifatiga ta’sir etmaganligini isoblatlasa javobgar hisoblanmaydi.
36. Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) uning subpudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniglasa u holda Pudratchi o'z
kuchlari bilan va qurilish giymatini ko*paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta’minlash uchun kelshilgan muddatda qayta
bajarishga majburdir, ushbu shartnoma 35 bandining ikkinchi xat boshida ko*rsatilgan hollar bundan mustasno.
Agar Pudratchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatda tuzata olmasa, Pudratchi ularni tuzatishning kechikishi ogibatida yetkazilgan
zararlarni Buyurtmachiga to‘laydi.
37. Pudratehi qurilish maydonini va unga tutash ko*cha polosasini, shu jumladan yo*l uchastkalari va yo*laklarini supurib-sidiradi va ozoda
saqlaydi, qurilish davrida maydonda qurilish axlatini Buyurtmachi tomonidan ko'rsatilgan joyga chiqarib tashlaydi,
38. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallanguncha Pudratchi ishlarni bajarish daflarini yuritadi. Daftarda butun ishlarni borishi,
Buyurtmachi va Pudratchining o*zaro munosabatlarida ahamiyatga ega bolgan holatlar (ishlarning boshlanishi va tamom bo*lishi sanasi,
maleriallar, ashob-uskunalar berilishi, xizmatlar ko*rsatilishi sanasi, ishlarning qabul qilib olinishi o*tkazilgan sinovlar, materiallar o'z vaqtida
yetkazib berilmasiligi bilan bog'liq to*xtab qolishlar, qurilish texnikasining ishdan chiqishi to*g risidagi ma’lumotlar, shuningdek qurilishni
tugallashni uzil-kesil muddatiga ta’sir qilishi mumkin bo*lgan barcha ma’lumotlar) aks ettiriladi.
Agar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki Pudratchining qaydlaridan qonigmasa, u holda ishlarni bajarish daflarida o'z fikirini
bayon giladi.
Pudratchi daftarda Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini o'z
zimmasiga oladi.
IX. Ishlarini qo‘riglash

39. Pudratehi ishlar boshlanishidan qurilish tugallaguncha va qurilish tugallangan obyekt Buyurtmachi tomonidan qabul kilib olingunga qadar
chetlari to*silgan qurilish maydoni hududidagi materiallar, asbob-uskunalar qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada
go'riglanishini ta’minlaydi.
40. Tiklangan bino va inshootlar shuningdek materiallar, asbob-uskunalar va boshqa mol-mulklar obyekt qabul qilib olingandan keyin
saqlanishi uchun Buyurtmachi javob beradi.

X. Yengib bo*Imaydigan kuch (fors-major) holatlari
41. Agar ushbu shartnoma bo‘yicha majburiyatlar gisman yoki toliq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo‘lmaydigan kuch
holatlari natijasida kelib chigsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta’sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki
to*lig bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.
Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo‘Imaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar
yuzaga keltirgan vaqtda mutanosib ravishda uzaytiriladi.
42. Agar yengib bo*lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oyda ko‘p vaqtda cho‘zilsa, u holda Pudratchi va Buyurtmachi
ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko*rilishini muhokama giladilar,
43. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haglidir.

XL Qurilishi tugallangan obyektni gabul gilib olish
44. Qurilishi tugallangan obyektni gabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo*lgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur
shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek qurilishi tugallangan obyekini
foydalanishga qabul qilib olishning belgilangan qoidalari va O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodesksiga binoan amalga oshiriladi,
45. Obyektni foydalanishga tayyorligi o*g'risida Pudratchi yozma bildirishnomasini Buyurtmachi tomonidan olingan kundan boshlab 10 kun
mobaynida gabul gilib olinadi.
46. Pudratehi qurilishi tugallangan obyektni gabul qilib olish boshlanishidan besh kun oldin mazkur shartnomaning V bo‘limiga muvofig
Buyurtmachiga Buyurtmachi tomonidan belgilagan tarkibdagi ikki nusxa ijro hujjatlarini beradi. Pudratchi Buyurtmachiga ushbu hujjatlar
to*plamini amalda bajarilgan ishlarga to*liq mos kelishini yozma ravishda tasdiglashi kerak.
47. Qabul qilib olingan paytdan boshlab obyekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi,
XII, Kafolatlar
48. Pudratchi:
- barcha ishlar to’liq hajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarishni;
- loyiha hujjatlari hamda qurilish me’yorlari, qoidalari va texnik shartlarga muvofiq bajarilgan barcha ishlar sifatini:
- 0‘zi lomonidan qurilish uchun qollaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiya va

kommunikatsiya tizimlari sifatini, ularning loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatlarga, davlat standartlariga hamda texnik shartlariga

- ishlarni qabul qilish va obyektdan foydalanishning kafolatli davrida aniglangan kamchiliklar va nugsonlami o'z vaqtida bartaral
obyektdan foydalanganda muhandislik tizimlari va uskunalarining foydalanish qoidalariga muvoligligini kafolatlaydi.
49. Obyekt va unga kiradigan muhandislik tizimlari, ashob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolat muddati tomonlar
qurilishi tugallangan obyektning qabul qilib olish to*g risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab kamida 12 oy etib belgilanadi.
Obyekl tomining kafolal muddati kamida 18 oy etib belgilanadi.
50. Agar obyektdan foydalanishning kafolatli davrida aniglanib. uni bartarl etilgunga qadar foydalanishni davom ettirishi imkonini
bermaydigan nugsonlar aniglansa, u holda kafolat muddati nugsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nugsonlar Pudratchi tomonidan
uning o'z hisobidan bartaraf etiladi.
Mavjud nugsonlar va ulari bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolathomalarida qayd etiladi.
Agar Pudratehi bajarilgan ishlaridagi nugsonlar va chala ishlami, jumladan uskunalarning kamehiliklarini dalolatnomada ko‘rsatilgan muddat
ichida bartaral” etmasa hamda tegishli dalolathomasini tagdim etmasa. u holda Buyurtmachi mazkur shartnomaning VII bo*limida nazarda
tutilgan kafolat summasini Pudratchidan ushlab qolish hugugiga ega.
51. Pudratchi nugsonlar va chala ishlar ko'rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh torgan taqdirda, ularni tekshirib chigish
qurilishda Davlat nazorati inspeksiyasi tomonidan amalga oshiriladi, bu tomonlarning ushbu masala bo'yicha xo‘jalik sudiga murojaat
gilishini istisno etmaydi.




X111, Shartnomani bekor gilish

52. Buyurtmachi:

- shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilishning boshlanishi Buyurtmachiga bog'lig bo'lmagan sabablarga ko'ra Pudratchi tomonidan bir
oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda;

- ishlarni tugallashning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortig muddatga kechiktirilgan holda,

- pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda;

- pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish me’yorlari va goidalari nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan
darajada buzilganda:

- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo*yicha shartnomaning bekor gilinishini talab gilish huqugiga ega.
53. Pudratchi:

- ishlarning bajarilishi Pudratchiga bog'liq bo*lmagan sabablarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortig muddatga to*xtatib

- buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda, bunda mazkur shartnomaning 59 bandi uchunchi xat boshida ko'rsatilgan
hollar bundan mustasno;

- gonun hujjatlariga muvoliq boshga asoslar bo*yicha shartnomaning bekor gilinishini talab gilish huqugiga ega.
54. Shartnoma bekor gilinganda Pudratchi tugallanmagan qurilish obyekti bir oy muddatda Buyurtmachiga topshiriladi. Buyurtmachi hisob-
lakturaga asos bajarilgan ishlar giymatini Pudratchiga to®laydi.
55, Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo*lim qoidasiga muvoliq ikkinehi tomonga yozma bildirishnoma yuborib.
belgilangan tartibda bir tomonlama shartnomani bekor gilish huqugiga ega.
56. Shartnoma bekor gilingan tagdirda aybdor tlomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zarari. shu jumladan boy berilgan foydani to*laydi.
XV. Tomonlarning mulkiy javobgarligi

58. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatini bajarmasa yoki zarur darajada bajarilmagan taqdirda aybdor tomon:

- ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni tolaydi:

- O'zbekiston Respublikasining Fugarolik kodeksida, “Xo'jalik yurituvchi subyektlar faolivatining shartnomaviy-huqugiy bazasi
to‘g'risida”gi O*zbekiston Respublikasi Qonunida, boshga qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha
javobgarlikka tortiladi.

59, Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya gilmaganligi, o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va
shartnomada belgilangan boshga majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatining
bajarilmagan gismining 0.4 % migdorida penya to‘laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko‘rsatilmagan
xizmatlar giymatining 50 foizidan oshmasligi lozim,

Penya to*lashni Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni goplashdan ozod etmaydi

Pudratchini uz vaqtida moliyalashtirish, qurilishni molivalashtirish manbasidan mablag‘lar uz vaqtida ajratilmaganligi sababli yuzaga kelsa
javobgarlikdan ozod gilinadi.

60. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiglashdan asossiz ravishda bosh tortilganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga o'zi
tasdiglashi rad etgan yoki bosh tortgan summaning 5 foizi migdorida jarima to*laydi.

61. Pudratchi obyekini o'z vaqtida ishga tushirish bo*yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o tkazib yuborilgan
har bir kun uchun majburivatlarning bajarilmagan qismining 0.5 foizi migdorida penya to'laydi. biroq bunda penyaning umumiy summasi
bajarilmagan majburiyat giymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Buyurtmachi tomonidan topilgan nugsonlar va kamehiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun Pudratchi buyurtmachiga muddati o*tkazib
yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar giymatining 0.5 foiz miqdorida penya to*laydi, bunda penyaning umumiy summasi
sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 20 foizidan oshmasligi kerak.

Mazkur shartnomaning I-ilovasiga muvofiq tasdiglangan Obyektda bajariladigan qurilish-montaj ishlari jadvalidan qalogliklarga yo'l
quyilgan taqdirda Pudratchi Buyurtmachiga muddati o*tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlaming bajarilmagan gismining 0.5 foizi
miqdorida penya to‘laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan majburiyat qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

- Pudratchi imzolangan pudrat shartnomasining l-ilovasiga muvolig, har xisobot oyning 25 sanasigacha bajarilgan ishlar tug'risida
Buyurtmachiga hisobot topshirishi lozim, aks holda hisobol oyida I-ilovaga ko'ra bajarilmagan ishlar giymatining 0.5 foizi migdorida
Buyurtmachiga penya to*laydi hamda pudrat shartnomani bekor qilish shartnomaning tegishli bandlariga asos ko'rib chigiladi.

Penya to‘lash Pudratchini ishlarini bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod
62. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me’yorlari va qoidalariga, ishchi hujjatlariga muvofiq bo*lmasa u holda
Buyurtmachi qurilishda Davlat nazorati inspeksiyasining xulosasi asosida obyektni qabul gilish va uning uchun haq to*lashdan bosh tortish,

shuningdek Pudratchidan sifati zarur darajada bo‘lmagan ishlar qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirish huquqiga ega.
63. Shartnoma bo‘yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan

tomon tarafidan qilingan xarajatlarda, mol-mulkning yo*qotilishi yoki shikastlanishida. shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan
penya bilan goplanmagan zararlarni qoplaydi.
64. Muddat o'tkazib yuborilganligi voki majburiyatlarning boshgacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to*lash tomonlarni
ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod etmaydi.
XV. Nizolarni hal etish tartibi

65. Shartnomani bajarishda va yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo buladigan nizoli masalalarni tomonlar hal etolmasa ular gonun

hujjatlarida belgilangan tartibda Nukus tumanlararo igtisodiy sudi tomonidan ko'rib chigiladi.
XV1. Alohida shartlar

66. Mazkur shartnoma imzolangandan keyin. mazkur shartnomaga tegishli bo*lgan tomonlar o‘rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki
bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o*zaro kelishuvlari o°z kuchini yo'qotadi.
67. Pudratchi qurilish obyektiga yoki uning alohida qismlariga tegishli ish hujjatlarini Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, subpudratchilardan
tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish huqugiga ega bo*lmaydi.
68. Mazkur shartnomapa barcha o'zgartirish va qo‘shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolangan
bo*lsa haqiqiy hisoblanadi.
69. Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chigmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo‘lishiga olib keladigan
har ganday kelishuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo*shimchalar yoki o*zgarishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.



70. Agar Pudratchi shartnoma boyicha ishlar yakunlanganidan keyin qurilish maydonida o‘ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u holda
Buyurtmachi Pudratchi qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajargan ishlari uchun haq to*lashni kechiktirishga haglidir.

T1. Mazkur sharinomada nazarda tutilmagan boshga barcha hollar uchun amaldagi gonun hujjatlari normalari go*laniladi.

72, Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo*lgan 2 nusxada tuziladi.

XVIL Tomonlarning bank rekvizitlari va yuridik manzilari,

Buyurtmachi: Pudratchi:
«Suv ta’minoti va oqova suv obyektlari "Gidro montaj stroy" MCHJ
qurilishi bo*yicha injiniring kompaniyasi» Manzil: Nukus shahri P.Seytov ko*chasi 4a uy 10 xona
UK Qoragalpog*iston Respublikasi
hududiy boshqarmasi ars 2020 8000 9009 0420 6001
Nukus shahri. O*zbekiston shoh ko“chasi 39/16 bank: Nas.bank VED RUz
shig 1. 300 121860354017063201110237 STIR: 305674 749
STIR 305974651, IFUD 42210 Bank kodi: (00582
O*R Graznachiligi h/r; 23402000300100001010 IFUD: 71120
Tashkent shahri Markaziy banki STIR:201122919 Tel: 93-920-35-35

Bank kodi:00014
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[ BO*LIM.Qurilishning asosiy turi

"TASDIQLAYMAN"
"Ofzsuvta‘minoti'" AJ-“Suy ta’minoti va oqova
suv obyektlari qurilishi-bofyicha injiniring
kompaniyasj KQoraqﬂppgf-iston
Respublikasi: i armﬁgi boshlig‘i

A.Ablakimov

2022-y.

OBYEKTNING TITUL RO*YHATI

1.0Obyektning nomi va joylashgan joyi

Myiinor rysann "Kasaraape" O®I "Epnasap sapmaaxoan nynerira cysny UYHYKIAHTHPYBYH
CTANLNS KYpHLL

2. Soha

Kommunal soha

3. Investor

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

4. Buyurtmachi

"Orzsuvta'minot" Al “Suv ta’minoti va oqova suv obyektlari qurilishi bo*yicha injiniring kompaniyasi” UK
Qoragalpog”iston Respublikasi hududiy boshgarmasi

5.Bajaruvchi:
5.1, TIA

"Toza suv" MCHI

5.2. Loyiha

MAVIUD

5.3. Ekspertiza hulosasi

Nel69603
31.10.20225

6.1 Pudratchi

"Gidro montaj stroy" MCHI

7. Moliyalashtirish manbasi

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Suv ta’minoti va kanalizatsiya tizimlarini rivojlantirish
jamg armasi

8.Qurilish muddati 2022 yil
. . . . } 01.01.2022 y holatig: ) ]
Qurilishning asosiy ko'rsatkichlari: LSX bo*yicha quld-‘;qhul“ ga 01.01.2023 y holatiga qoldiq.
Ishlar hajmi 6,364 km
As0siy vosita 512,850
Kapital go“vilma 512,850 469,947
OMI 478,850 454,907 23,943
Uskunalar
Boshqa harajatlar 34.000 15.040
Buyurtmachi harajatlari

O‘zR Moliya va Iqtisodiyot vazirligi bilan

kelishilgan manzilli dasturga asosan

Shartnoma giymatida (mIn.sum)

Ishlar hajmi

Asosly vosita

Kapital go’yilma 469,947
QMI 454,907
Uskunalar

Boshqa harajatlar 15,040

Buyurtmachi harajatlari

Razdel 11.2022-yilda kutilayotgan harajatlar

(choraklarga bo'linishi) mln.sum

JAMI YILGA Kvartal buyicha:
| 1l 111 v

Topshirilayotgan ishlar hajmi
Asosiy vosita
Kapital go*yilma 469,947
QML 454.907 454,907
Uskunalar
Boshga harajatlar 15,040 15,040
Buyurtmachi harajatlari

"O'zsuvia'minoti” Al “Suv ta’minoti va oqova suv
obyektlari qurilishi bo*yicha injiniring kompaniyasi® UK
Qoraqalpog’iston Respublikasi hududiy boshqarmasi

Pudratchi;

"Gidro montaj stroy” MCHJ

d}( 74 N2
, .Turemuratov GIC \

S.Sag'inbayev







