



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Қорғалпоғистон Республикаси “Минтақавий  
йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК директори в.в.б  
Б.Балтабаев

2022 йил “/16” ноңр

Нукус шаҳри

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрь кунги "2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-408 сонли қарорига асос Республика бюджети маблаглари хисобидан Қорақалпоғистон Республикасидаги ички йўлларини тўла ва жорий таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун лойиҳачи ташкилотларнинг таклифларини танлаб олиш бўйича ўtkазилган ҳарид комиссиясининг **531-сонли йиғилиш**

### БАЁННОМАСИ

Йиғилишда Қорақалпоғистон Республикаси “Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУКнинг 2022 йил 01 мартағи 16-сонли буйруғи асосида тасдиқланган ҳарид комиссия аъзолари қуйидаги таркибда қатнашдилар:

**Ҳарид комиссияси раиси:**

Б.Балтабаев

-Қорақалпоғистон Республикаси “Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК директори в.в.б;

**Ҳарид комиссияси аъзолари:**

Р.Саркытбаев

-Қорақалпоғистон Республикаси “Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” директор ўринбосари;

Т.Жанабаев

-Қорақалпоғистон Республикаси “Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК Лойиха таъминоти бўлими бошлиғи;

А.Нуржанов

-Қорақалпоғистон Республикаси “Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК бош хисобчиси;

Дж.Хожабаев

-Қорақалпоғистон Республикаси “Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК Техник кузатиш ва бажарилган ишларни қабул қилиш бўлими бошлиғи;

Комиссия котиби;  
И.Мамбетов

-Қорақалпоғистон Республикаси “Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК Тендерларни ташкил этиш ва шартномалар бўлими бошлиғи

### Кун тартибида

I. Кун тартибидаги масала юзасидан - Қорақалпоғистон Республикаси “Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУКнинг директори в.в.б- комиссия раиси Б.Балтабаев Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги Давлат ҳаридлар тўғрисидаги 684-сонли Қонунинг 58 моддасига асосан танлаш ўтказилиши тўғрисидаги эълон ва танлаш бўйича ҳарид қилиш хужожатлари давлат буюртмачиси томонидан таклифларни қабул қилиш муддати тугайдиган

санадан камида беш иш куни Беруний тумани Наврӯз МФЙ худудидаги "Махмуд Қошқорий, Муса Бахши, Баходирхон, Андижон" кучаларини жорий таъмирлаш ишларининг проект смета хужжатларини таерлаш ва муаллифлик назоратини олиб бориш маҳсус ахборот портали орқали 22110012179557 лот билан давлат ҳаридларининг электрон тизимида жойлаштирилди. Ушбу Қонун талабларига биноан Қорақалпоғистон Республикасида 2022 йилда жорий, тўла таъмирланиши ва қуриш режалаштирилган ички йул ва кўприклардаги обьектларининг йул қурилишида лаборатория хulosалари ва синов баённомалари учунбажарувчи ташкилотларининг энг яхши таклифларини белгиланган тартибда танланди ва бошқаҳеш қандай шикоят келиб тушмади.

Ўзбекистон Республикасининг Давлат ҳаридлар тўғрисидаги Қонун ва юқорида кўрсатилган маълумотларди хисобга олиб Ҳарид комиссияси

**Қарор қиласи:**

1. Қорақалпоғистон Республикаси "Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУКнинг режалаштирилган обьектларининг йул қурилишида лаборатория хulosалари ва синов баённомалари учун танлаш хужжатларида ва танлаш шартлари буйича энг яхши таклифни тақдим қилган **"Йул лойиха Нукус" МЧЖ** бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилсин.

2. Танлаш орқали ғолиб булган ташкилот танлаш шартлари асосида шартнома тузишни рад этган тақдирда шартнома тузиш ҳуқуқи таклифи бўйича энг яхши бўлган кейинги иштирокчига (резерв) берилади.

З Белгилаб қўйилсинки, энг яхши таклифлар танлаш ғолиби бўлган ташкилотлар ўз тақлифларида кўрсатилган нарҳларда обьектларнинг йул қурилишида лаборатория хulosалари ва синов баённомалариҳужжатларини сифатли тартибда таёrlанишига масъул бўлган холдаобъектларни бошлангич нарҳларини жорий нарҳларда шакллантириш вазифаси ғолиб зиммасига юқлатилисин. Танлаш ўтказиш бўйича талабгорлар энг яхши таклифларини кўриб чиқиши ҳақидаги йигилиш баёни давлат ҳариди комиссияси аъзолари томонидан очиқ ҳал қилинди ва тўғри тузилган деб тан олинди.

Хариди комиссияси аъзолари:

Р.Сарқытбаев

Т.Жанабаев

А.Нуржанов

Дж.Хожабаев

Комиссия котиби;

И.Мамбетов

# Лойиха-смета ишларини бажариш учун

## №169-сонли ШАРТНОМА

Нукус ш.

“16” 11 2022 йил.

Бундан бўён Буюртмачи деб аталувчи “Қоракалпогистон Республикаси Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК номидан Низом асосида иш юритувчи в.в.б директор **Б.Балтабаев** ва бундан бўён “Бажарувчи” деб юритиладиган “YO’L LOYIHA NUKUS” МЧЖ номидан устав асосида иш кўрадиган директори **П.Дуйсенов** орқали қуидаги шартномани туздилар:

### 1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачи топширади. Пудратчи эса **Беруний тумани Наврўз МФЙ** ҳудудидаги “Махмуд Қошқорий, Муса Бахши, Баходирхон, Андижон” кучаларини жорий таъмиrlаш ишларининг проект смета хужжатларини таерлаш ва муаллифлик назоратини олиб бориш ни ўз зиммасига олади.

Буюртмачи: молиялаштиришни ўз зиммасига олади.

1.2. Шартнома лойиха-смета ишларини бажариш ва муалифлик назоратини олиб бориш билан боғлик ишларга тузилган.

1.3. Лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқариш шартнома ғазначиликдан рўйхатдан ўтиб ва буюртмачи томонидан бирламчи хужжатлар тақдим этилган кундан бошланади.

### 2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Ишларни амалга ошириш баҳоси **ҚҚС билан 8 810 000 (Саккиз миллион саккиз юз ўн минг)** сўмни ташкил қиласди.

2.2. Буюртмачи шартномани Ғазначиликдан рўйхатдан ўтказган кундан бошлаб ўн банк кунида шартнома баҳосининг 30% миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Ҳар бир боскичда бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи томонидан тасдиқланган далолатномалар асосида ажратилган аванс маблағи миқдори белгиланган фоиз доирасида ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.4. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул килиш оралиқ далолатномалари имзолангандан сўнг 5 банк куни мобайнида Бажарувчига ҳақ тўлашни ўз зиммасига олади.

2.5. Ишлар киймати узил-кесил хисобланади ва кейинчалик қайта қўриб чиқилиши мумкин эмас, қуидаги холлар бундан мустасно:

ишлиар кийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) холатлари сабаб бўлгандা;

ишлиар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

### 3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида вақтида бажаришни, Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг (боскичларнинг) натижаларини келишишни ўз зиммасига олади.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қиласди.

3.3. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида Бажарувчига ёрдам кўрсатиш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланиш, Бажарувчининг розилигисиз шартнома бўйича бажарилган ишларни учинчи шахсга бермаслик ва ундаги маълумотларни тарқатмасликни ўз зиммасига олади.

3.4. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ҳаки ўз вактида ўтказилмаган ҳолда ишлиарни тугаллаш муддати ҳам тўлов ҳаки кечикирилган вактга қадар узайтирилади.

3.5. Ушбу шартнома бўйича Бажарувчи ўз мажбуриятларини сифатсиз бажарса, келишилган қўшимча муддатда, талаб қилинган сифат даражасида ўз хисобидан қайтадан бажаради.

3.6. Мазкур шартноманинг 2.4-банди бажарилмаган ҳолда Бажарувчи бухгалтерия хисобкитобларини ўзаро солишириш далолатномаси ёки бажарилган ишларни топшириш-қабул килиш далолатномалари асосида Буюртмачининг банклаги барча турдаги хисоб-ракамларидан инкассо талабномаси кўйиш орқали пулни ундиришга тўлиқ ҳакли.

#### **4. Ишларни топшириш ва қабул килиш тартиби**

4.1. Ишлар бажарилишининг алохиди боскичларида ва шартномада кўрсатилган ишлар тўлиқ бажарилгандан сўнг Бажарувчи томонидан расмийлаштириб Буюртмачига топширилиши керак бўлган хисобот хужжатлари топшириш-қабул қилиш далолатномаси асосида Буюртмачига топширилади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул килиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.1 бандида кўрсатилган хисобот хужжатларини олган кунидан бошлаб 5 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзолangan топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичидан Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган хисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига кайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асоси ради жавобини берган ҳолда зарур бўлган кўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофик эмаслиги аникланса, томонлар 5 кун муддат ичидан уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичидан ишларни давом эттириш мақсадга мувофик ёки мувофик эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чикиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Қораколпогисон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вакт ўзаро хисоб-китоб қилиш вакти хисобланади.

4.6. Лозим топилган ҳолларда томонлар холис эксперталарга Лойиха бўйича хulosса учун мурожаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

#### **5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш**

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал хисобланадиган маълумотлар ишлаб чиккан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

#### **6. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошка енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вактга мутаносиб равиша узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вактга чўзилса, у ҳолда Буюртмачи ва Бажарувчи ишларни давом эттириш ёки уларни тўхтатиш учун кандай чоралар кўрилишини мухокама қиласидилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичидан келишина олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### **7. Кўшимча шартлар**

7.1. Бажарувчи лойихани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қиласида ва тўла тўловни амалга оширади.

7.2. Ўзаро мулокат йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар конун хужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

7.3. Лойиха-смета хужжатларида давлат экспертиза хulosаси олиниб, ушбу давлат экспертиза хulosасига асосан шартнома баҳоси кўшимча келишув асосида ўзгартирилгандан сўнг Бажарувчи лойиха-смета хужжатларини ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси орқали Буюртмачига топширади.

7.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўрсатилган ишларни бажариш вактида ўз имкониятларидан келиб чиқиб, Буюртмачини хабардор қилмаган ҳолда учинчи шахсларни, жумладан юридик ва жисмоний шахсларни мустакил равишида жалб қилиш хукукига эга.

7.5. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиккан холларда, томонлар келишувга эришмаган тақдирда, конунларда белгиланган тартиба ва Нукус туманлараво иктисодий судида хал килинади.

7.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширганда шартлашилган тўлов кечикирилган хар бир кун учун 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси шартнома нархининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим. Агар молиялаштириш манбай томонидан кечикирилган тақдирда буюртмачи жавоб бермайди.

7.7. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечикирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун бажарилмаган ишлар кийматининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бирок бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар кийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.8. Агар Буюртмачининг мазкур шартнома тузилган кун ҳолатига аввалги шартномалар бўйича Бажарувчи олдида қарздорлиги бўлса, Бажарувчи ушбу шартномага асосан тўланган пул маблағларидан энг аввало қарздорликни ушлаб қолишга ва қарздорлик ёпилгандан кейин қолган маблағларни ушбу шартнома бўйича хисобга олишга ҳақли.

7.9. Шартномага кўйидагилар илова килинади:

- Шартнома баҳосини келишув баённомаси (1- илова)
- Лойиха ишларини аниклаш сметаси (2- илова)
- Бажариш ва молиялаштириш жадвали (3- илова)

7.10. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

7.11. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача

7.12. Ушбу шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди ва бир хил юридик кучга эга.

## 8. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

### Буюртмачи

Қорақалпоғистон Республикаси  
“Минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати” ДУК

Манзил: Нукус ш. Хужайли гузори 16/1 уй  
ш/х: 301821860354017045203118024  
ИНН 207255036 ОКЭД: 71120  
Молия Вазирлиги газначилиги  
Р/с казн: 23402000300100001010  
Марказий банк Тошкент ш МФО 00014  
ИНН 201122919

### Бажарувчи

“YO'L LOYIHA NUKUS” масъулияти  
чекланган жамияти


Манзил: Нукус шахри, А. Темур кўчаси,  
129 а уй  
Тел: 91 389-89-99  
Х/р: 20208000905163546001  
Нукус филиали «Алока банк» (АКБ)  
МФО: 00623      ИНН: 307 032 421  
ОКЭД: 42110

Б.Балтабаев



У.Ихманова

Директор



П.Дуйсенов



2022 йил "16" 11  
№169-сонли шартномага 1-илова

## Шартнома баҳосини келишуви

### БАЁННОМАСИ

Биз, қўйида имзо чекувчилар: Беруний тумани Наврўз МФЙ ҳудудидаги "Махмуд Қошқорий, Муса Бахши, Баходирхон, Андижон" кучаларини жорий таъмирлаш ишларининг проект смета хужжатларини таерлаш ва муаллифлик назоратини олиб бориш бўйича 2022 йил "16" 11 -даги №169-сонли шартнома баҳоси **ККС билан 8 810 000 (Саккиз миллион саккиз юз ўн минг)** сўмни ташкил қиласди.

Ушбу байённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида узаро хисоб-китобларни амалга ошириш учун асос хисобланади.

#### Буюртмачи

##### Қорақалпоғистон Республикаси “Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК

Манзил: Нукус ш. Хужайли гузори 16/1 ўй  
ш/х: 301821860354017045203118024  
ИНН 207255036 ОКЭД:71120  
Молия Вазирлиги газначилиги  
Р/с казн: 23402000300100001010  
Марказий банк Тошкент ш МФО 00014  
ИНН 201122919

#### Бажарувчи

##### “YO'L LOYIHA NUKUS” масъулияти чекланган жамияти

Манзил: Нукус шахри, А. Темур кўчаси,  
129 а уй  
Тел: 91 389-89-99  
Х/р: 20208000905163546001  
Нукус филиали «Алоқа банк» (АКБ)  
МФО: 00623 ИНН: 307 032 421  
ОКЭД: 42110


В.в.б. импректор

Б.Балтабаев



Директор

П.Дуйсенов





2022 йил 16 11 даги  
№169-сонли шартномага 2-илова

### Смета хужжатларини аниқлаш қайдномаси ва бажариш календар режаси

- I. Иш тури: Қоракалпогистон Республикаси худудидаги миңтақавий йўлларни жорий таъмиглаш учун смета хужжатларини таёrlаш ва муалифлик назоратини олиб бориш.
- II. Буюртмачи: “Қоракалпогистон Республикаси Миңтақавий йўлларга буюртмачи хизмати”  
ДУК.
- III. Бажарувчи: “YO'L LOYIHA NUKUS” МЧЖ.

| № | Объектлар номи ва манзили  | Лойиха куввати, км/пм | ҚМИ минг.сүм | ЛСХ минг.сүм     | Бажариш муддати |
|---|--|-----------------------|--------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2  | 3                     | 4            | 5                | 6               |
| 1 | Беруний тумани Наврўз МФЙ худудидаги "Махмуд Қошқорий, Муса Бахши, Баходирхон, Андижон" кучаларини жорий таъмилаш ишларининг проект смета хужжатларини таёrlаш ва муалифлик назоратини олиб бориш. |                       |              | 8 810 000        | 10 кун          |
|   | <b>ЖАМИ</b>  |                       |              | <b>8 810 000</b> |                 |

Қайднома бўйича жами: ҚҚС билан 8 810 000 (Саккиз миллион саккиз юз ўн минг) сўм.

Лойихачи:

Буюртмачи томонидан келишилди:



2022 йил 16 11 №169-сонли шартномага 3-илова

Қоракалпогистон Республикаси худудидаги миңтақавий йўлларни жорий таъмилаш учун смета хужжатларини таёrlаш ва муалифлик назоратини олиб бориш бўйича

### БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

минг.сўм

| № | Бажариладиган ишларнинг номи   | Қиймати   | Бажариш |                  | Молиялаштириш муддати |
|---|--|-----------|---------|------------------|-----------------------|
|   |  |           | муддати | қиймати          |                       |
| 1 | 2  | 3         | 4       | 5                | 6                     |
|   | Аванс тўлови 30%   |           |         | 2 643 000        |                       |
| 1 | Беруний тумани Наврўз МФЙ худудидаги "Махмуд Қошқорий, Муса Бахши, Баходирхон, Андижон" кучаларини жорий таъмилаш ишларининг проект смета хужжатларини таёrlаш ва муалифлик назоратини олиб бориш. | 8 810 000 | 2022 й  | 6 167 000        | Ноябрь                |
|   | <b>ЖАМИ</b>  |           |         | <b>8 810 000</b> |                       |



Буюртмачи

Бажарувчи



YO'L  
LOYIHA  
NUKUS

