

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 14

“16” 11 2022 йил

Термиз шаҳри.

Низом асосида иш юритувчи бир томондан, “Сурхондарё вилояти минтақавий автомобил йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК номидан директор А. Боқиев ва “Жанубийўллойиҳа” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи директор А. Йўлдошев, Низом асосида иш юритувчи икки томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети:

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Шеробод тумани Бойбулоқ МФЙ Пахтакор, Ғуринбулоқ қишлоқ кўчасини жорий таъмирлаш (цементабетон коплама етказиш) лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва давлат экспертизасидан ўтказиш иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат) лар номи	Ўлчов бири ги	Мик дори	Нархи	Суммаси, ККС сиз	15% ККС	Жами 15% ККС билан
1	Шеробод тумани Бойбулоқ МФЙ Пахтакор, Ғуринбулоқ қишлоқ кўчасини жорий таъмирлаш (цементабетон коплама етказиш) лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш	дона	1	25 000 000	21 739 130	3 260 870	25 000 000
	Жами:						

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Республикаимиз миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси (ККС билан) **25 000 000 (йигирма беш миллион)** сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширилади.

3. Тўлов шартлари

3.1 Шартнома умумий қийматининг **30%** и микдорида **5** банк кунида «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2 Тўлик хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида **10** банк кунида қолган **70%** тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» тўловларни бажарилган иш (кўрсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура) га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1 Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган ишларни тўлик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг **15 кун** давомида шартномада кўрсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3 Бажариладиган иш ҳажми шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» ва «Иш бажарувчи» томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 21 ноябрдаги 456-сонли қарори талаблари асосида бюджет маблағлари доирасида ўзгартириш киритиши ёки бекор қилиниши мумкин.

4.4 Шартномада кўрсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» га топширгандан сўнг иш тўлик бажарилган ҳисобланади.

5. Томонлар мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

· Олдиндан тўлов амалга оширилгандан сўнг, шартномада кўрсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди.

· «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.

· Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

· Бажарувчи иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон кўздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

· Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тўлиқ, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

· Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тўлиқ қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи» га шартномада кўрсатилган сумманинг қолган қисмини тўлиқ ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада кўрсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998- йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонунининг 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Тўловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун **0.05%** миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини **50%** дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.3. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун **0.05%** миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини **50%** дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи» нинг хатоси билан содир қилинганда «Бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи» нинг иштирокисиз хал қилади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5. Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама ўзгартириш киритишга йўл қўймайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар ўртасида шартномани тузишда, бажарилишида, ўзгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Хужалик Суди орқали хал қилинади.

8. Қўшимчалар

8.1. Икки томоннинг ўзаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган ўзгариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Ўзгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тўлов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс мажор

9.1. Агар шартнома тузилгандан сўнг икки томон ўз мажбуриятларини ғайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тўла ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Коррупцияга қарши талаблар

10.1 Ушбу шартноманинг ҳар бир тарафлари бир-бирига нисбатан амалдаги коррупцияга қарши кураш талаблари, шу жумладан, бу билан чекланиб қолмасдан, барча амалдаги қонун ва қоидаларга оид шартларни ва талабларин тадбиқ этишини ифодалайди ва қафолатлайди.

10.2 “Истеъмомлчи” “Етказиб берувчига” мазкур шартнома доирасида қуйидагиларни қафолатлайди ва қуйидаги мажбуриятларни ҳам ўз зиммасига олади : Шартноманинг амал қилиш муддати давомида у (шунингдек, унинг ходимлари, директорлари, агентлари ва бошқа вакиллари), истеъмомлчи манфаатлари учун агент ёки вакил сифатида ҳаракат қилиб, “Етказиб берувчи” нинг коррупция қарши амалдаги талабларига ва Ўзбекистон Республикасининг барча қонун ва қоидаларига қатъий риоя қилади.

11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома имзоланган ҳамда газначилик бўлимида рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб кучга кириши ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

11.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

12. Томонларнинг юридик манзили

«Буюртмачи»

“Сурхондарё вилояти минтақавий автомобиль йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК

Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй

Тел:

ш.х.в 304521860222239045129118024

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги газначилиги
Амалиёт бошқармаси

МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ

Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919

директор _____



А. Боқиев

(имзо)

«Бажарувчи»

«Жанубийўллойиҳа»

масъулияти чекланган жамияти

Манзил: Термиз ш. Т. Сайидалиев кўчаси 1

Телефон: 0 376 221 18 79

АТ “Халк банк” Термиз ш. филиали

Х/р: 2020 8000 1043 5746 9001

Банк коди: 01175

ИНН: 205251368

ОКОНХ: 66000

директор _____



А. Йўлдошев

(имзо)

Юрист вазиси: Мен Сурхондарё вилояти автомобиль йўллари ҳудудий бош бошқармаси юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий –ҳуқуқий базаси тўғрисида” ги Қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« 14 »

11

2022 йил



Ф.Тураев

2022 йил "16" 11 даги 84-сонли шартнома нархнинг келишув

БАЁННОМАСИ

Шеробод тумани Бойбулок МФЙ Пахтакор, Ғуринбулок қишлоқ қучасини жорий таъмирлаш (цементабетон коплама еткизиш) лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар "Буюртмачи" томонидан "Сурхондарё вилояти минтақавий автомобил йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК номидан директор А. Боқиев ва "Бажарувчи" томонидан "Жанубйўллойиха" МЧЖ директор А. Йўлдошев томонлар уртасида объектнинг лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқариш нархини 25 000 000 (йигирма беш миллион) сўм миқдориди келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнати иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

ушбу шартнома "Бажарувчи" ва "Буюртмачи" орасидаги узаро ҳисоб-китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос бўлади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№ т/р	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш вақти		Ишнинг ҳисоб нархи 15% ККС билан сўм
		Бошланиш ой, йил	Тугатилиш ой, йил	
1	2	3	4	5
1	Шеробод тумани Бойбулок МФЙ Пахтакор, Ғуринбулок қишлоқ қучасини жорий таъмирлаш (цементабетон коплама еткизиш) лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	15-кун		25 000 000
	Бир босқичда			
	100% лойиха-смета ҳужжатларини бажариб бериш	30-кун		
	Жами:			25 000 000

Эслатма: Шарномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини "Бажарувчи" уз зиммасига қолдиради.



А. Йўлдошев



А. Боқиев

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 160727 на приобретение Шеробод тумани Бойбулоқ МФЙ Пахтакор, Ғўринбулоқ қишлоқ кўчасини жорий таъмирлаш ЛСХ ни ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 03.11.2022

Время рассмотрения 31.10.2022 09:08

Закупочная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati DUK (Sherobot) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
Секретарь комиссии	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиги	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Қурулиш
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 03.11.2022 года № лота 160727.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Шеробод тумани Бойбулоқ МФЙ Пахтакор, Ғўринбулоқ қишлоқ кўчасини жорий таъмирлаш ЛСХ ни ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	25 233 000.00
Стартовая сумма	25 233 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси тўғрисида умумий маълумотлар.

Тип: Бинарное значение

Описание: Иш тажрибага эга бўлган малакали лойиҳачи ва мутахассисларнинг мавжудлиги (буйруқлар, дипломлар ва меҳнат дафтарчалари нусхалари билан бирга) Юкори тажрибага эга малакали ходимлари булган автомобиль йўллари ва кўприкларни лойиҳалаш бўйича лойиҳа бош мухандиси (ЛБМ) нинг мавжудлиги (буйруқлар, дипломлар ва меҳнат дафтарчалари нусхалари билан бирга).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUBYO`LLOYIHA	20	1	20	Экспертная		
TERMIZ BINO INSHOOT KO`PRIK YO`L LOYIHA	20	1	18	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш муддати . Объектни жойида ўрганганлиги тўғрисида маълумот.

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш муддати. Объектни жойида бориб ўрганилганда (тушунтириш хати, объектнинг тахминий қиймати, объектнинг режаси, материалларни олиш манбалари ва ташиш масофаси тўғрисида маълумотлар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUBYO`LLOYIHA	20	1	20	Экспертная		
TERMIZ BINO INSHOOT KO`PRIK YO`L LOYIHA	20	1	18	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда фойдаланиладиган жиҳозлар ва техникаларнинг рўйхати.

Тип: Бинарное значение

Описание: Жиҳозлар ва техникаларнинг тўлиқ комплекти бўлган ҳолатда (компьютер, принтер, плоттер, лицензияли дастур, асословчи ҳужжатлар билан).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUBYO`LLOYIHA	20	1	20	Экспертная		
TERMIZ BINO INSHOOT KO`PRIK YO`L LOYIHA	20	1	18	Экспертная		

Критерий №4 Иштирокчининг молиявий ҳолати.

Тип: Бинарное значение

Описание: Бюджет олдида қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома (тегишли дав. солиқ таш-т том-дан тасдган бўл лозим) 2. Ташкилотнинг тегишли даври учун ходимларнинг ўртача йиллик сони ва иш ҳақи жамғармаси тўғрисида маълумоти, 3. Муддат ўтган кред. қарз. мав. эмас.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUBYO`LLOYIHA	20	1	20	Экспертная		
TERMIZ BINO INSHOOT KO`PRIK YO`L LOYIHA	20	1	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО JANUBYO`LLOYINA	25 233 000.00	25 000 000.00 UZS	25 000 000.00	00.00	25 000 000.00	11.10.2022 15:06:18	20
TERMIZ BINO INSHOOT KO`PRIK YO`L LOYINA	25 233 000.00	25 233 000.00 UZS	25 233 000.00	00.00	25 233 000.00	12.10.2022 14:55:35	19.81532

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО JANUBYO`LLOYINA	80	20	100
TERMIZ BINO INSHOOT KO`PRIK YO`L LOYINA	72	19.81532	91.81532

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 160727 от 03.11.2022 года на приобретение Шеробод тумани Бойбулоқ МФЙ Пахтакор, Ғўринбулоқ қишлоқ кўчасини жорий таъмирлаш ЛСХ ни ишлаб чиқиш определила победителем:

ООО JANUBYO`LLOYINA
205251368

и резервный исполнитель: TERMIZ BINO INSHOOT KO`PRIK YO`L LOYINA (308971851)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O`G`LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ўзбекистон Республикасида Претинингнинг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшмича чора тадбирлар туғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) ҳокимликлари тасарруфида бўлган ички хужалик йулларида Республика бюджетни захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун **МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ**

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва тугалланиш йили	Лойihalay қуввати ўлчов бирликларида	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молилаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуйылмалар	Қурилиш ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	Пудрат шартномалари		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	I Пудрат шартномага асосан молилаштирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер савдолари йўқолиши тасдиқланган вақтдан келиши	Экспертиза сенили ва расмиёти	Пудратчи таъмирлаш ташкилотлари	
										шундан,				шундан,					Буюртмачини харажатлари	Лойihalay ва экспертизалар харажатлари						
										Тупроқ бўлини тошга утказиш		Тошдан йўлни асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуриқликларни таъмирлаш										
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум							
193	Вилоят туманлари бўйича жами:		196,735 км ⁷⁷ км	61 190,091	44 082,683	44 082,683	44 091,946	49 626,491	38 355,201	57,094	1910,5927	115,783	23 498,790	23,858	8 544,564	95 км	3 453,179	1 398,212	535,814	862,398	1 435,893	1 807,863				
13	Ангор тумани		20,800	8 768,422	3 850,284	3 850,284	3 850,284	3238,9	2897,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	0,5	0,0	0,0	0,0	119,6	58,0	61,6	76,428	76,384				
	Захира маблағи																									
1	Жоме масжидга олиб борувчи кучани тула таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	3 909,270	337,241	337,241	337,241	153,800	153,800			0,500	153,800								0,0	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК	
2	Илгор МФЙ Мактаб кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5			1,000	277,5								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№1779-2021/808 23.08.2021 й	Ангор ТЙФУК	
3	Юкори хужалик МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2	128,4	128,4	128,4	128,4	120,7	2,4	120,7						7,7	5,1	2,6		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№531/3р-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
4	Юкори Таллашқон МФЙ ички йулларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1	48,5	48,5	48,5	48,472	45,569	0,850	45,569						2,903	1,926	0,976		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№531/2р-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
5	Таллашқон МФЙ Бунёдкор кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,285	360,3	316,2	316,2	316,2	316,2	307,1			1,285	307,1				9,1	9,1			0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№495-2021/550 27.05.2021 й	Ангор ТЙФУК	
6	Корасун МФЙ Обёкх Фурият, Хомқон МФЙ А. Темур, Тинчлик, Заит Гилмабоб МФЙ Хомқон, Ўзбекистон МФЙ Янги кишлоқ, Гулзор МФЙ Уриқсор, Гулистон, Хомқон МФЙ Тинчлик кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8	127,7	127,7	127,7	127,7	117,7	4,1	117,7						10,000	10,000			0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
7	Янги турмуш МФЙ Таъбиркорлар, Деҳқониттифик МФЙ Тараққиёт, Каттақум МФЙ Маданият, Хужалик МФЙ Тинчлик, Тинчлик 1-2, Чинобод МФЙ Фаровон, Новашаҳар МФЙ Мафруққули кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6	209,9	209,9	209,9	209,9	199,914	5,388	199,914						10,000	10,000			0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
8	Навбахор МФЙ Бобоқулов кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	325,3	285,2	285,2	285,2	285,2	280,833			0,700	280,833				4,325	4,325			0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/1р-2021-1 15.12.2021 й	Ангор ТЙФУК	
9	Илгор МФЙ кучасига туңги ёритиш чирқоқларини ўрнатил	2021-2022 й	Объект	1 382,5	1 062,5	1 062,5	1 062,5	408,096	373,902								34,194		34,194		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/8р-2021-1 22.11.2021 й	Қириқ ТЙФУК	
10	Тулқон МФЙ, Гулистон МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8	308,9	308,9	308,9	308,9	291,2			1,1	291,2				17,7	11,7	5,9		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/1р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
11	Наврўз МФЙ, Баҳор МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4	65,1	65,1	65,1	65,1	59,2			0,9	59,2				5,9	5,9			0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/2р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
12	Баҳор МФЙ Баҳор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,145	683,2	683,2	683,2	683,2	683,225	669,829			2,145	669,829				13,396		13,396		0,0	0,0	№98533 10.06.2022 й	№36737 11.05.2022 й	Ангор ТЙФУК	

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланган ва тугаллаш йили	Лойiha иш курава ти туғилган улчов бирликлари	Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилдаги утқималарнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пудрат шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилдаги утқималарнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномалари байъомаси тасдиқланган ва расмий рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи курилиш ташкилотлари		
									шундан,				шундан,													
									Тунроқ йўлни топиш утқималари		Тошпа йўлни асфальтга утқималари		Цементбетон қоплама ётқималари		Қурилишнинг таъмирлаш										Буюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
13	Юқори Таллиморон МФЙ Беш Чинор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	X	X	X	X	226,500						0,500				4,530		4,530	0,0	0,0			Танлов	
9	Бандixon тумани		23,000	1 954,864	1 668,680	1 668,680	1 668,680	2 220,1	1 599,9	16,7	728,0	5,8	575,3	0,5	296,6			80,0	39,3	40,7	0,0	0,0				
Захира маблаг					94,970	68,787	68,787	68,787													0,0	0,0				
1	Наврў МФЙ Б.Аалод, Чинор МФЙ Истиклол, Пахтавор МФЙ Хомбон кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,230	412,5	370,2	370,2	370,2	370,2	332,3			5,2	332,3					37,8	37,8		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№893-2021/961 29.09.2021 й	Бандixon ТИФУК	
2	Бағрикенг МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,310	409,2	165,3	165,3	165,3	165,3	158,0	5,3	158,0							7,3	1,5	5,8	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/Зр-2021-1 20.12.2021 й	Бандixon ТИФУК	
3	Бирдамлик МФЙ Шафқорлар кучасини жорий таъмирлаш L-0,550 км (асфальт қоплама ётқималари)	2022 й	0,550	247,860	247,860	247,860	247,860	247,860	243,000			0,550	243,000					4,860		4,860	0,0	0,0	№123533 01.08.2022 й	№49371 30.06.2022 й	MCHU SURHON-YO'L-RAVNAQI	
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	302,590	302,590	302,590	302,590	302,590	296,600					0,500	296,600			5,990		5,990	0,0	0,0	№123548 04.08.2022 й	№49554 02.07.2022 й	ООО SURHON MAHSUS QURILISH	
5	Ургилсой МФЙ Янгибоб ва Олмазор кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал ётқималари)	2022 й	2,000					183,321		2,000								3,900		3,900	0,0	0,0			Танлов	
6	Ургилсой МФЙ Чинор кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал ётқималари)	2022 й	0,400	36,979	36,979	36,979	36,979	36,979	35,150	0,400	35,150							1,829		1,829	0,0	0,0	№123569 01.08.2022 й	№49390 01.07.2022 й	LEVES GOLD MCHU	
7	Ургилсой МФЙ Чорвадор кучасини жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал ётқималари)	2022 й	0,600	56,165	56,165	56,165	56,165	56,165	55,000	0,600	55,000							1,165		1,165	0,0	0,0	№123815 01.08.2022 й	№49583 02.07.2022 й	ООО NEW GOLD SURHON	
8	Наврў МФЙ Бузюк кучасини жорий таъмирлаш L-4,0 км (Шағал ётқималари)	2022 й	4,000					368,079		4,000								7,362		7,362	0,0	0,0			Танлов	
9	Бағрикенг МФЙ 09 117 ТQК №111 Туюқчиқ, Навбахор, Гулистон кучасини жорий таъмирлаш L-4,4 шағал қоплама ётқималари	2022 й	4,400	489,598	489,598	489,598	489,598	489,598	479,800	4,400	479,800							9,798		9,798	0,0	0,0	№123615 05.08.2022 й	№50389 08.07.2022 й	ООО SURHON ZH.OI. VOHA	
8	Бойсуи тумани		7,650	3 942,027	3 738,305	3 738,305	3 738,305	3 663,098	3 421,329	0,300		6,100	2 218,156	1,250	629,000			122,671	72,030	50,641	0,0	0,0				
Захира маблаг					144,592	120,870	120,870	120,870														0,0	0,0			
1	Дадланов ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	868,5	838,5	838,5	838,5	838,5	797,214					2,000	797,214			41,299	24,794	16,544	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/Зр-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК	
2	Чорчинон МФЙ Меҳридар, Кучак МФЙ Чинор, Хирдури, Чағир кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,100	724,5	686,3	686,3	686,3	686,3	668,065			2,100	668,065					18,206	18,206		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/Зр-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК	
3	Қўлқамаш МФЙ Тўғиқ, Бойқовул, Сакоат, Олибонимат кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	1 013,6	978,1	978,1	978,1	781,9	752,877			2,000	752,877					29,070	29,070		196,1	196,1	№187- F 23.04.2021 й	№28928 22.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК	
4	Сайроб МФЙ ички кучаларига тўғиқ ёритиш чирокларини ўрнатиш жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	691,3	591,3	591,3	591,3	591,270	574,173									17,097		17,097	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/Зр-2021-1 22.11.2021 й	Қизиряк ТИФУК	
5	Бибихирин МФЙ Поёшкуртон кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	258,3	258,3	258,3	258,3	258,3	253,000					0,400	253,0			5,300		5,300	0,0	0,0	№124867 01.08.2022 й	№49556 02.07.2022 й	BEKZOD MEMOR MCHU	
6	Иппобод МФЙ Паданг кўшони ички йўлда таъмирлаш ҳамда тўғиқ ёритиш тармоғини ўрнатиш	2022 й	0,300	X	X	X	X	120,898		0,300								1,800		1,800	0,0	0,0			Танлов	
7	Шурсой МФЙ Намуна кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	152,1	152,1	152,1	152,1	152,100	149,000					0,300	149,000			3,100		-3,100	0,0	0,0	№124862 01.08.2022 й	№49557 02.07.2022 й	ISTIQLOL-BINO ЧИ	
8	Чилонгор МФЙ Янги аср кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	233,8	233,8	233,8	233,8	233,800	227,000					0,550	227,000			6,800		-6,800	0,0	0,0	№124851 01.08.2022 й	№49778 05.07.2022 й	MCHU SURHON-YU L-RAVNAQI	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва тугаллаш нисбати	Лойҳадаш кураватли тегишли улчов бирликлари	Ташмирлаш шартномаси тугаллаш вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан шартноманинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига ташмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуймалари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан ташмирлаш ишлари йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан шартноманинг бошқа харажатлари	1) Шартномага асосан молиялаштирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан	Тендер шартномалари баъзи қисмига асосан қилинган рақам	Экспиритация шартномаси ва рақами №	Пудратчи таъминот ташкилотлари										
										шундан,				шундан,					Буюртмачи харажатлари	Лойиха ва экспертиза харажатлари						0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. №882-2021/927						
										Тупроқ йўлини тош ва утқазиб		Тошли йўлини асфальтга утқазиб		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуриқларини ташмирлаш														Буюртмачи харажатлари	Лойиха ва экспертиза харажатлари	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. №882-2021/927
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																		
11	Денов тумани		15,156	5 519,873	4 693,497	4 693,497	4 693,497	3 665,991	3 000,695			15,156	3 000,695					107,884	67,477	40,407	0,0	0,0													
	Захира маблағи			245,369	119,438	119,438	119,438														0,0	0,0													
1	Янги ҳаёт маҳалласи А.Азизий кўчасининг 0,430 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й.	0,430	211,162	163,939	163,939	163,939	163,939	163,939					0,430	163,939						0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. №882-2021/927	Кўширок ТИФУК										
				9,222	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0													
2	Боғи нав маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 0,866 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й.	0,866	320,405	266,543	266,543	266,543	266,543	266,543					0,866	266,543						0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. №882-2021/927	Кўширок ТИФУК										
				13,862	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0													
3	"Гулистон" маҳалласи Гулистон кўчасининг 2,2 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й.	2,200	874,682	774,048	774,048	774,048	774,048	766,846					2,200	766,846			7,202	7,202		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. №882-2021/927	Кўширок ТИФУК										
				37,841	7,202	7,202	7,202														0,0	0,0													
4	"Қўшқин юрт" маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 1,320 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й.	1,32	617,255	538,026	538,026	538,026	538,026	538,026					1,32	538,026						0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. №882-2021/927	Кўширок ТИФУК										
				26,704	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0													
5	Буюк келажак МФЙ Охотм МФЙ ички кўчаларини жорий ташмирлаш	2021 й.	2,397	958,1	917,9	917,9	917,9	168,755	150,000					2,397	150,000			18,755	5,000	13,755	749,1	749,1	№187- F 23.04.2021 й.	№615/2р-2021-1 22.09.2021 й.	Денов ТИФУК										
				41,1	35,9	35,9	35,9														17,1	17,1													
6	Себзор МФЙ Гофлобд ички кўчаларини жорий ташмирлаш	2021 й.	2,870	1 072,6	1 032,1	1 032,1	1 032,1	170,395	150,000					2,870	150,000			20,395	5,000	15,395	861,7	861,7	№187- F 23.04.2021 й.	№615/3р-2021-1 22.09.2021 й.	Денов ТИФУК										
				46,3	40,8	40,8	40,8														20,4	20,4													
7	"Луқон" маҳалласи Намруз кўчасининг 1,837 км қисмига шағал-тош ётқизиш	2021-2022 й.	1,837	254,987	201,175	201,175	201,175	201,175	193,956					1,837	193,956			7,219	7,219		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. №882-2021/927	Кўширок ТИФУК										
				11,031	7,219	7,219	7,219														0,0	0,0													
8	Ойбарак МФЙ кўчасини 1,550 км қисмига қора қоплама ётқизиш	2021-2022 й.	1,55	682,955	425,480	425,480	425,480	425,480	425,480					1,55	425,480						0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. №882-2021/927	Денов ТИФУК										
				29,546	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0													
9	Хўжаоловудин Аттор зироатчи ва кабристонининг ички йўлини тўла ташмирлаш	2021 й.	0,286	525,7	374,3	374,3	374,3	374,3	345,905					0,3	345,9			28,4	28,4		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№6520/2р-2021-1 20.12.2021 й.	Кўширок ТИФУК										
				29,8	28,4	28,4	28,4														0,0	0,0													
10	"Қўшқин юрт" маҳалласи Марварид шайхд кўчасини жорий ташмирлаш 1,0 км қисмига бетон-асфальт ётқизиш	2022 й.	0,7	283,1	283,1	283,1	283,1	283,092	272,000					0,7	272,0			11,1	5,7	5,400	0,0	0,0	№126970 09.08.2022 й.	№60330 08.07.2022 й.	JAYONGIRJASU ROVXICHAR										
				11,1	11,1	11,1	11,1														0,0	0,0													
11	"Минор" маҳалласи ички кўчасининг 0,7 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2022 й.	0,7	x	x	x	x	300,269						0,7				14,9	9,0	5,857	0,0	0,0				Тақсон									
																					0,0	0,0													
11	Жарқўрғон тумани		10,472	2 730,479	2 593,863	2 593,863	2 593,863	4 566,1	2 508,7			1,2	156,0	9,3	2 352,7			134,9	54,0	80,8	0,0	0,0													
	Захира маблағи			101,787	85,171	85,171	85,171														0,0	0,0													
1	Маданият МФЙ ички йўлларини жорий ташмирлаш	2021-2022 й.	1,405	847,3	796,4	796,4	796,4	796,408	764,805					1,405	764,805			31,603	31,603		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№615/4р-2021-1 22.09.2021 й.	Кўширок ТИФУК										
				37,4	31,6	31,6	31,6														0,0	0,0													
2	Маданият МФЙ Дўстлик кўчасини жорий ташмирлаш	2021-2022 й.	1,173	513,5	463,2	463,2	463,2	463,200	446,254					1,173	446,254			16,906	9,538	7,368	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№6532/4р-2021-1 22.09.2021 й.	Кўширок ТИФУК										
				22,3	16,906	16,906	16,906														0,0	0,0													
3	Янгиқарик МФЙ Марклат-Марклат-1 кўчаларини жорий ташмирлаш	2021-2022 й.	1,730	701,0	665,6	665,6	665,6	665,6	642,633					1,730	642,633			22,962	12,873	10,089	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№6520/2р-2021-1 20.12.2021 й.	Кўширок ТИФУК										
				28,4	22,962	22,962	22,962														0,0	0,0													
4	Истиклол МФЙ Махтумқули кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й.	1,012	376,5	376,5	376,5	376,5	376,500	369,000					1,012	369,000			7,500	7,500		0,0	0,0	№124073 01.08.2022 й.	№49874 05.07.2022 й.	Кафолат Нур Фаёз МЧК										
				7,5	7,500	7,500	7,500														0,0	0,0													
5	Меҳнат роҳат МФЙ Олмабўғ кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й.	0,350	132,7	132,7	132,7	132,7	132,700	130,000					0,350	130,000			2,700	2,700		0,0	0,0	№124104 01.08.2022 й.	№49927 05.07.2022 й.	Кафолат Нур Фаёз МЧК										
				2,7	2,700	2,700	2,700														0,0	0,0													
6	Корайтоғ МФЙ А.Темур кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й.	1,300					567,600						1,300				11,128	11,128		0,0	0,0				Тақсон									
																					0,0	0,0													
7	Улмуз МФЙ (Янги ҳаёт) Навбахор кўчасини ташмирлаш	2022 й.	1,200	159,5	159,5	159,5	159,5	159,500	156,000			1,200	156,000					3,500	3,500		0,0	0,0	№124081 01.08.2022 й.	№49886 05.07.2022 й.	Кафолат Нур Фаёз МЧК										
				3,5	3,500	3,500	3,500														0,0	0,0													

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойihaвий қувиати тегишли улчов барликлари	Тaъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил маҳтал қуйлалмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бюджет харажатлари (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга утказиладиган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пудрат шартномага асосан моликланиб турилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномалари баённомаси тасдиқланган санининг ва рақами	Экспиртирта танисининг рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
										шундан,				шундан,					Буюртмачини харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари					
										Тупроқ нулли тови а утказиш		Тошли йулли асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуриқлари таъмирлаш									
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	Кораёитох МФЙ Баҳор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300					583,185				1,300						11,435		11,435	0,0	0,0			Таълов
9	Мадааният МФЙ Гудзор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712					379,757				0,712						7,446		7,446	0,0	0,0			Таълов
10	Дустлик МФЙ Чулпон кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290					154,851				0,290						3,036		3,036	0,0	0,0			Таълов
11	А Навоий МФЙ Сано кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,010					286,849				2,010						16,637		16,637	0,0	0,0			Таълов
6	Қизилқум тумани		20,983 км ² 12 км	5 559,753	3 220,956	3 220,956	3 220,956	2 552,278	2 395,642	1,910	151,118	18,073	2 030,378	1,000		12 км	214,146	71,636	14,329	57,307	724,698	768,678			
	Захира маблағи			210,387	125,464	125,464	125,464														68,828	68,828			
1	Галлибоб МФЙ худудидан утувчи канал устига қуриқиси тўла таъмирлаш	2021-2022 й	12 км	932,9	258,1	258,1	258,1	214,1	214,146							12 км	214,146				0,00	43,98	№187- F 23.04.2021 й	№585-2021/643 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК
2	Кармак МФЙ А.Темур кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,262	689,6	428,4	428,4	428,4	428,4	415,378			1,262	415,378					12,998	4,329	8,669	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК
3	Хомкон МФЙ Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,910	194,8	154,8	154,8	154,8	154,8	151,118	1,910	151,118							3,638		3,638	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№902-2021/963 29.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК
4	Туман ички йулларини жорий таъмирлаш	2021 й	16,211	2 347,4	984,7	984,7	984,7	260,0	250,0			16,2	250,0					10,0	10,0		724,70	724,70	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК
5	Янгиқабат МФЙ Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	100,0						1,000				15,000		15,000	0,0	0,0			Таълов
6	Работак МФЙ даги автохобекатта юриш чиқилиш йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,000	1 365,000			0,600	1 365,000					30,000		30,000	0,0	0,0	№122897 01.08.2022 й	№43778 27.06.2022 й	MCU SURHON-YO'L-RAYVAGI
7	Қумқўрғон тумани		7,006	947,933	680,925	680,925	680,925	1 965,584	680,925			4,940	680,925	2,066				46,784		46,784	0,0	0,0			
	Захира маблағи			42,007	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0			
1	Оқой МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,270	517,8	284,9	284,9	284,9	284,872	284,872			1,270	284,872								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6810-2021/826 07.09.2021 й	Қумқўрғон ТИФУК
2	Гултепа МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,070	430,1	396,1	396,1	396,1	396,000	396,053			1,070	396,053								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6806-2021/809 06.09.2021 й	Қумқўрғон ТИФУК
3	Янгиқабат МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	x	x	x	x	497,266						0,800				9,800		9,800	0,0	0,0			Таълов
4	Чуқирли МФЙ Махсумбобо кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	x	x	x	x	115,195				0,300						2,500		2,500	0,0	0,0			Таълов
5	Арслонбойли МФЙ Алтомин кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,266	x	x	x	x	560,793						1,266				17,000		17,000	0,0	0,0			Таълов
6	Янги аялод МФЙ Фаровон кучаси	2022 й	0,300	x	x	x	x	95,874				0,300						1,900		1,900	0,0	0,0			Таълов
7	Умид ноҳаллари МФЙ Тахтўтеғи кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					15,584				2,000						15,584		15,584	0,0	0,0			Таълов
30	Музрабат тумани		18,167	3 073,095	2 657,326	2 657,326	2 657,326	4 666,372	2 573,535	8,226	5,614	825,736	4,327	1 747,799				121,653	33,196	88,457	0,0	0,0			
	Захира маблағи			89,662	83,893	83,893	83,893														0,0	0,0			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлими ва тугаллаш йили	Лойиҳа шартномаси тугаллаш учун берилган арда	Ташкирлаш шартномаси тугаллаш учун берилган арда	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил қийматлари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бюджетчи харажатлари		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келишга йўл қўйилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	I Пудрат шартнома сизга асосан молиялаштирилган бўйича келишга йўл қўйилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тўлиқ савдо шартномаси тўлиқ қилинган савдо ва рақамли	Энгилтирилган савдо ва рақамли	Пудратчи қурилиш ташкилотлари					
										шундан,				шундан,				Бюджетчи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари						22	23	24	25	26
										Тупроқ бўлини тошга утказиш		Тошли бўлини асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қурилишнинг таъмирлаш													
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	Бюджетчи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари						22	23	24	25	26
1	Халқ йўли МФЙ га қарашли Бузрук Ота қабростонага бориш йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	243,8	135,0	135,0	135,0	135,0	128,149			0,500	128,149				6,899	6,899			0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№23562 08.11.2021 й	Мурабат ТЙФУК				
2	Обод турмуш МФЙ Сайроб кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,820	293,1	187,1	187,1	187,1	187,052	174,585			0,820	174,585				12,467	8,274	4,193		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/1р-2021-1 22.09.2021 й	Мурабат ТЙФУК				
3	Мурабат Дарвоза МФЙ Работ, Аморзор МФЙ Шабала, Яқобод МФЙ Обу-хаёт, Мустақиллик МФЙ Марказ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,074	752,5	551,5	551,5	551,5	551,510	523,002			2,074	523,002				28,508	18,023	10,485		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/6р-2021-1 15.12.2021 й	Мурабат ТЙФУК				
4	Мустақиллик МФЙ Чорвадор гузари	2022 й	0,322	219,3	219,3	219,3	219,3	219,321	214,893					0,322	214,893		4,428	4,428			0,0	0,0	№123551 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY				
6	Тонг юлдузи МФЙ Марказ кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	259,382	259,382	259,382	259,382	259,382	254,296					0,350	254,296		5,188	5,188			0,0	0,0	№123922 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY				
7	Дехқонobod МФЙ Шабала кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-155 м	2022 й	0,155	123,238	123,238	123,238	123,238	123,238	120,750					0,155	120,750		2,488	2,488			0,0	0,0	№123929 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY				
8	Мурабат тумани Меҳриғиё МФЙ 23-мактаб кўчасини жорий таъмирлаш L-650 м	2022 й	0,650	x	x	x	x	399,927						0,650			7,841	7,841			0,0	0,0			Таялов				
9	Алпомиш МФЙ Денов кўчасини Алпомиш кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1000 м	2022 й	1,000	633,362	633,362	633,362	633,362	633,362	620,574					1,000	620,574		12,788	12,788			0,0	0,0	№123941 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY				
17	Янги хаёт МФЙ Гулари кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1100 м	2022 й	1,100	x	x	x	x	515,779						1,100			10,113	10,113			0,0	0,0			Таялов				
19	Янги хаёт МФЙ Нафосат кўчасини таъмирлаш (қоҳқоз заправкаси олди тупик)	2022 й	0,350	271,977	271,977	271,977	271,977	271,977	266,486					0,350	266,486		5,491	5,491			0,0	0,0	№123905 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY				
20	Орият МФЙ Мактаб, Аморзор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	276,436	276,436	276,436	276,436	276,436	270,800			0,050		0,400	270,800		5,636	5,636			0,0	0,0	№123894 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ISLMO ANGOR SURKHON ЧП				
21	Файзобод МФЙ Шарк Юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	x	x	x	x	416,860					0,900				8,173	8,173			0,0	0,0			Таялов				
22	Файзобод МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	85,442			1,000						1,675	1,675			0,0	0,0			Таялов				
23	Файзобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	x	x	x	x	36,769			0,400						0,720	0,720			0,0	0,0			Таялов				
24	Файзобод МФЙ А.Навоий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	85,442			1,000						1,675	1,675			0,0	0,0			Таялов				
25	Файзобод МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200	x	x	x	x	115,348			1,200						2,261	2,261			0,0	0,0			Таялов				
26	Мурабат Дарвоза МФЙ Работ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	x	x	x	x	120,298			0,270						2,494	2,494			0,0	0,0			Таялов				
27	Аморзор МФЙ Қўшқўвир гузари кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,35	x	x	x	x	143,272			1,35						2,809	2,809			0,0	0,0			Таялов				
28	Йўлчи МФЙ М.Турсунқодир кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,61	x	x	x	x	20			0,61										0,0	0,0			Таялов				
29	Обод турмуш МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,666	x	x	x	x	34,809			2,666										0,0	0,0			Таялов				
30	Аморзор МФЙ Шабала гузари кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	x	x	x	x	35			1										0,0	0,0			Таялов				
22	Олтинсой тумани		18,708	8 024,289	5 380,785	5 380,785	5 380,785	5 922,000	5 290,427			11,123	1570,907	7,585	3719,520		103,019	5,646	97,373		0,000	0,000							
	Захира маблағи			249,263	90,359	90,359	90,359														0,000	0,000							
1	09 119 ТХУ 134 Қоратела МФЙ Истиқлол кўчаси L-100 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,100	47,4	31,7	31,7	31,7	31,800	31,749			0,100	31,749								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК				

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугаллашган йили	Лойihaвий қувватни тегишли улчов бирликларида	Таъмирлаш ишларини шартномаси тизилган вақтдаги умумий жумладанинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуйлмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	11 Пузрат шартномага асосан молиялаштирилган буйича келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер ҳужжатлари буйича тақсирланган санини ва расми	Экспиритсия санини ва расми	Пузратчи қурилиш таъшилотлари	
										шундан,				шундан,					Буюртмачини харажатлари	Должна ва экспорт харажатлари						
										Тупроқ йўли тоғга ўтқазини		Тош йўли асфальтга ўтқазини		Цементбетон қонлама ўтқазини		Қурилишларини таъмирлаш										
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
09 119 ТХУ 107 Бибижавноб МФЙ Гулистон (мураббийлар) кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8	111,6	111,6	111,6	111,6	111,621	111,621			0,500	111,621								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
09 119 ТХУ 116 Оқарбулок МФЙ Обод кучаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	94,4	63,2	63,2	63,2	63,200	63,208	63,208			0,300	63,208								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
09 119 ТХУ 36 Миршоди МФЙ Мустақиллик кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	153,0	102,5	102,5	102,5	102,500	102,471	102,471			0,500	102,471								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
09 119 ТХУ 42 Миршоди МФЙ Истиклол кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	185,6	124,3	124,3	124,3	124,302	124,302	124,302			0,500	124,302								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
09 119 ТХУ 76 Халқабод МФЙ Барқарор аялдо кучаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	105,4	70,6	70,6	70,6	70,613	70,613	70,613			0,300	70,613								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
09 119 ТХУ 52 Қарсагон МФЙ Ёшлик кучаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	298,6	199,969	199,969	199,969	200,000	199,969	199,969			0,900	199,969								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
09 119 ТХУ 172 Сайрақ МФЙ Тошкент кучаси L-1720 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,720	159,6	110,8	110,8	110,8	110,829	106,581	106,581			1,720	106,581					4,248	2,776	1,472	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
Барқарор аялдо МФЙ Қорвирон, Бустон МФЙ Боғчага аялдо борувчи эҳсон йўллари жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,871	101,8	99,9	99,9	99,9	99,856	96,986	96,986			0,871	96,986								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№766-2021/772 19.08.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
09 119 ТРК 3 Бустон МФЙ Бустон кучаси L-950 м (Мустақиллик кучаси 59-мактаб, Фаровон кучаси, Мехр-муравват кучаси, Кичик	2021-2022 й	0,950	637,3	180,0	180,0	180,0	180,000	180,000	180,000			0,950	180,000								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
09 119 ТРК 6 Бустон МФЙ Мустақиллик кучаси L-2752 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,752	1 912,6	131,4	131,4	131,4	131,405	131,405	131,405			2,752	131,405								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
Жаҳоннамо МФЙ Қўрғон кучаси жорий таъмирлаш	2022 й	1,150	700,6	700,6	700,6	700,6	700,553	686,820	686,820					1,150	686,820					13,733	13,733	0,000	0,000	№124527 08.01.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСНУ SURHON-YO'L-RAVNAQI
Вектор-1 МФЙ Маскид ва Суфи Оқсарой аялдо олиши йўллари жорий таъмирлаш L-6,700 кв.	2022 й	0,730	x	x	x	x	239,794	239,794	239,794			0,730									0,000	0,000			Таълов	
Китилтепа МФЙ Мулло кучаси жорий таъмирлаш L-823 м.	2022 й	0,825	554,6	554,6	554,6	554,6	554,588	543,500	543,500				0,825	543,500							0,000	0,000	№124520 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ООO SHEROBOO CITY HOUSE	
Халқабод МФЙ Ал Қўрғон кучаси жорий таъмирлаш L-900 м (бетон)	2022 й	0,545	318,7	318,7	318,7	318,7	318,698	312,200	312,200				0,545	312,200							0,000	0,000	№124513 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLOM ANGOR SURHON ЧП	
Оқарбулок МФЙ Барқарор кучаси (мувоқофат уй аялдо олиши кўчалари) жорий таъмирлаш L-1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	631,7	631,7	631,7	631,7	631,659	619,000	619,000					1,000	619,000						0,000	0,000	№124508 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСНУ SURHON-YO'L-RAVNAQI	
Қутариқ МФЙ Кабирстон ва мактабга бориш кучаси жорий таъмирлаш L-1000 м. (асфалт)	2022 й	1,000	359,2	359,2	359,2	359,2	359,205	352,000	352,000				1,000	352,000							0,000	0,000	№124488 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСНУ SURHON-YO'L-RAVNAQI	
Жаҳоннамо МФЙ Фаровон кучаси жорий таъмирлаш L-800 м. (бетон)	2022 й	0,545	x	x	x	x	282,056	282,056	282,056					0,545							0,000	0,000			Таълов	
Қўрғон МФЙ Қўрғон кучаси жорий таъмирлаш L-1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	596,994	596,994	596,994	596,994	596,994	585,000	585,000					1,000	585,000						0,000	0,000	№124229 05.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ФНДОЙН-А МЧЖ	
Оқарбулок МФЙ Оқарбулок кучаси жорий таъмирлаш L-1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	663,4	663,4	663,4	663,4	663,446	650,000	650,000					1,000	650,000						0,000	0,000	№124480 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLOM ANGOR SURHON ЧП	
Миршоди МФЙ Миршоди ва Истиклол кучаси жорий таъмирлаш L-1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	x	x	x	x	19,263	19,263	19,263					1,000							0,000	0,000			Таълов	

№	Объектлар номи ва мавзиви	Курши ва шартнома шартловлари	Индикициялар	Тамбирлаш шартлари	01.01.2022 йилдан бошлаб	01.01.2022 йилдан бошлаб	01.01.2022 йилдан бошлаб	01.01.2022 йилдан бошлаб	01.01.2022 йилдан бошлаб	01.01.2022 йилдан бошлаб	01.01.2022 йилдан бошлаб	01.01.2022 йилдан бошлаб	шўъба №1			шўъба №2			Бюджетли тармақлари	Лоидха ва экспертиза тармақлари	Шарҳот ва асосий таъбирлар			11/удат шартнома сўра	Тендер шартлари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами	Ўзгариш
													Қўрилган ва шартнома шартловлари	Қўрилган ва шартнома шартловлари	Қўрилган ва шартнома шартловлари	Қўрилган ва шартнома шартловлари	Қўрилган ва шартнома шартловлари	Қўрилган ва шартнома шартловлари			Қўрилган ва шартнома шартловлари	Қўрилган ва шартнома шартловлари	Қўрилган ва шартнома шартловлари				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
22	Қўрилган ва шартнома шартловлари	0,310	329,6	329,6	329,6	329,6	329,6	329,617	323,000					0,520	323,000			6,617	12,153	6,617	0,000	0,000	№124211	№10380	ISLDM ANGOR SIKRIBON LTD		
10	Сарфосат тузидан	9,114	2,685,140	2,205,079	2,205,079	2,205,079	2,205,079	2274,000	2110,078									99,148	60,523	38,625	0,0	0,0					
1	Шарҳот МОНТ бўйсунган жерги тамбирлаш	2021-2022 й	1,205	439,8	382,9	382,9	382,9	382,9	370,698									12,153	12,153		0,0	0,0	№187-Ф 23.04.2021 й	№275-2021/811	Сарҳот ТРФОУК		
2	Шарҳот МОНТ бўйсунган жерги тамбирлаш	2021-2022 й	6 м	344,9	430,6	430,6	430,6	404,758	404,758									6,617			0,0	0,0	№187-Ф 23.04.2021 й	№509-2021/648	Суроншар КФВУК		
3	Балдар МОНТ бўйсунган жерги тамбирлаш	2021-2022 й	0,460	200,1	156,7	156,7	156,7	156,694	151,041									5,653	5,653		0,0	0,0	№187-Ф 23.04.2021 й	№779-2021/814	Сарҳот ТРФОУК		
4	Малра Улутек МОНТ бўйсунган жерги тамбирлаш	2021-2022 й	0,110	86,0	44,5	44,5	44,5	44,489	42,061									2,428	2,428		0,0	0,0	№187-Ф 23.04.2021 й	№774-2021/816	Сарҳот ТРФОУК		
5	Булгар МОНТ бўйсунган жерги тамбирлаш	2021-2022 й	0,425	140,9	98,5	98,5	98,5	98,499	94,519									3,980	3,980		0,0	0,0	№187-Ф 23.04.2021 й	№778-2021/815	Сарҳот ТРФОУК		
6	Бўстон жерги тамбирлаш	2021-2022 й	0,280	96,0	54,5	54,5	54,5	54,487	51,772									2,715	2,715		0,0	0,0	№187-Ф 23.04.2021 й	№702-2021/778	Сарҳот ТРФОУК		
7	Мор Шавет МОНТ бўйсунган жерги тамбирлаш	2021-2022 й	1,500	585,7	356,7	356,7	356,7	356,747	320,171									16,576	16,576		0,0	0,0	№187-Ф 23.04.2021 й	№632-2021/778	Сарҳот ТРФОУК		
8	Авдеш МОНТ Шире жерги МОНТ жерги бўйсунган жерги тамбирлаш	2021-2022 й	1,212	485,4	434,9	434,9	434,927	414,227	414,227									20,760	13,787	6,963	0,0	0,0	№187-Ф 23.04.2021 й	№520-2021-4	Сарҳот ТРФОУК		
9	Малра МОНТ Ботинтоқ бўйсунган жерги тамбирлаш	2021-2022 й	0,240	106,5	65,8	65,8	65,8	65,794	60,851									4,943	3,281	1,662	0,0	0,0	№187-Ф 23.04.2021 й	№432-2021-4	Сарҳот ТРФОУК		
10	Балгар МОНТ бўйсунган жерги тамбирлаш	2021-2022 й	3,612	x	x	x	x	94,784										30,000		30,000	0,0	0,0			Тамбов		
12	Транс ТУММ		714,042	4,319,487	3,579,853	3,579,853	3,599,186	2531,442	2307,879									82,500	48,621	23,485	0,000	22,660					
1	Учкент МОНТ ваи Рўзжонга жерги тамбирлаш	2021-2022 й	1,300	140,5	132,9	132,9	132,9	132,925	128,952									3,973	1,964	2,009	0,0	0,0	№187-Ф 23.04.2021 й	№2021/774	Анор ТРФОУК		
2	Гулстан МОНТ Олмалик-1 бўйсунган жерги тамбирлаш	2021-2022 й	0,450	156,2	134,6	134,6	134,6	134,575	131,219									3,336	3,336		0,0	0,0	№187-Ф 23.04.2021 й	№5161-2021-4	Торпа ТРФОУК		
3	Гулстан МОНТ Олмалик-4 бўйсунган жерги тамбирлаш	2021-2022 й	0,400	137,6	112,6	112,6	112,6	112,565	108,205									4,360	4,360		0,0	0,0	№187-Ф 23.04.2021 й	№5161-2021-4	Торпа ТРФОУК		
4	Қўрилган ва шартнома шартловлари	2021-2022 й	1,177	428,2	403,2	403,2	403,2	403,209	383,733									19,475	13,244	6,131	0,0	0,0	№187-Ф 23.04.2021 й	№805-2021/945	Торпа ТРФОУК		
5	Шарҳот Рўзжон МОНТ Ш Рўзжон бўйсунган жерги тамбирлаш	2021-2022 й	0,400	140,4	95,4	95,4	95,4	95,404	88,837									6,567	4,580	2,007	0,0	0,0	№187-Ф 23.04.2021 й	№5150-2021-4	Торпа ТРФОУК		
6	Ал-Торпанчи МОНТ ваи Рўзжонга жерги тамбирлаш	2021-2022 й	1,050	382,7	352,7	352,7	352,7	352,200	335,842									16,902	11,406	5,486	0,0	0,0	№187-Ф 23.04.2021 й	№734-2021/773	Анор ТРФОУК		

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бондан иш тугаллаши йили	Лойiha иш курамини тасдиқлаш учун бирликлари	Ташкир шартнома сиртиги ва тасдиқлаш курамини тасдиқлаш учун бирликлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 й. ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2021 й. ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харajatлари	2021 йил капитал қўйилмалари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилдили объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харajatлари	I Пудрат шартномага асосан молиялаштирилган бўйича келгуси йилга ўтказилдили объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харajatлари	Телер санjлари баъномаси тасдиқланган санjси ва рақами	Экспиритсия санjси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари										
										Тупрок йулини тошга ўтказиш				Тошли йулини асфальтга ўтказиш		Цементбетон қопламга ўтказиш		Қурилишларини таъмирлаш							Бошқа харajatлар (мили сўм)	шундан,		22	23	24	25	26		
										қм		мили сўм		қм		мили сўм		Пм								мили сўм							Буртмачини харajatлари	Лойiha ва экспиритсия харajatлари
										қм		мили сўм		қм		мили сўм		Пм								мили сўм								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26									
7	Термиз тумани "Қахрамон" МФЙ Янгиқо'ғ'и кўчасидаги зовур устидаги уттан қурилиши тула таъмирлаш	2021-2022 й	5тм	472,1	210,1	210,1	210,1	187,840	187,840							5тм	187,840				0,0	22,260	№187- F 23.04.2021 й	№592-2021/650 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК									
8	Эштемиров МФЙ "Қўтошота" қабристонига олиб боруши йулини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	320,7	239,9	239,9	239,9	239,940	225,337			0,700	225,337					14,603	10,621	3,982	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 31031 25.01.2022 й	Термиз ТИФУК									
9	Эштемиров МФЙ "Тажрибкор-2" йули жорий таъмирлаш	2022 й	0,822	249,704	249,704	249,704	249,704	249,704	244,600			0,822	244,600					5,104		5,104	0,0	0,0	№16977 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE									
10	Намуна МФЙ Ат-Термисий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	282,066	282,066	282,066	282,066	282,066	276,300			0,600	276,300					5,766		5,766	0,0	0,0	№16977 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE									
11	Термиз тумани "Тулбаҳор" МФЙ Жаннат кўчасидаги зовур устидаги уттан қурилиши тула таъмирлаш	2021 й	18тм	1 612,3	1 369,6	1 369,6	1 378,9	198,863	198,863							18 тм	198,863				1 159,1	1 178,9	№187- F 23.04.2021 й	№584-2021/641 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК									
12	Қўнғирот МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	x	x	x	x	142,151				0,350						3,000		3,000														
13	Термиз шаҳри		6,161	3 205,740	2 364,546	2 364,546	2 364,546	2634,041	2172,167			6,161	2172,167					105,846	27,146	78,700	711,195	763,773												
	Захира маблағи			133,470	93,162	93,162	93,162														7,600	7,556												
1	Термиз шаҳар Темир йули МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,750	254,740	167,521	167,521	167,521	167,521	156,721			0,750	156,721					10,800	7,146	3,654	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/9р-2021-1 20.12.2021 й	Термиз ТИФУК									
2	Термиз шаҳар Меҳробод МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,260	1 278,953	768,952	768,952	768,952	331,251	304,000			1,260	304,000					27,251		27,251	437,7	437,7	№187- F 23.04.2021 й	№532/10р-2021-1 21.11.2021 й	Қизилқум ТИФУК									
3	Боғишамол МФЙ худудда қурилган 26-сонли урта таълим мактабига кириш йулини тула таъмирлаш	2021 й	0,327	973,627	973,627	973,627	973,627	647,555	600,000			0,327	600,000					47,555	20,000	27,555	273,5	326,1	№187- F 23.04.2021 й	№104/1р-2021-Т 22.12.2021 й	Қизилқум ТИФУК									
4	Саҳоват МФЙ Фаез тегла L-435 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,435	140,5	94,1	94,1	94,1	94,139	94,139			0,435	94,139								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТИФУК									
5	Шодлик МФЙ Нодира кўчаси L-310 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,310	133,1	75,8	75,8	75,8	75,756	75,756			0,310	75,756								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТИФУК									
6	Тинчлик МФЙ Обод маскан кўчаси L-420 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,420	153,9	103,1	103,1	103,1	103,109	103,109			0,420	103,109								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТИФУК									
7	Жомий МФЙ кўчаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	270,8	181,4	181,4	181,4	181,443	181,443			0,900	181,443								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТИФУК									
9	Термиз шаҳар Шодлик МФЙ А.Темур, Тохирий, Марифат МФЙ Айриғом ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,049	270,8	181,4	670,5	670,5	670,540	657,000			1,049	657,000					13,540		13,540	0,0	0,0	18.06.2022 й №100978	№40051 16.05.2021 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE									
10	Қоқилдор - Ота МФЙ Қоқилдор Ота-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	x	x	x	x	134,728				0,355						2,700		2,700	0,0	0,0												
11	Мангулар МФЙ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	x	x	x	x	228,000				0,355						4,000		4,000	0,0	0,0												
4	Узун тумани		6,3 км/18 тм	1 717,782	1 036,552	1 036,552	1 036,552	1138,677	962,199			5,840	262,621	0,490				18 тм	699,578	12,108	5,855	6,253	0,000	65,530										
	Захира маблағи			89,560	8,822	8,822	8,822														0,000	0,000												
1	"Мустақиллик" МФЙни "Сержарали" МФЙ билан Боғловчи Селга устидаги уттан қурилиши тула таъмирлаш	2021 й	18 тм	1 384,9	765,1	765,1	765,1	699,578	699,578									18 тм	699,578		0,000	65,530	№187- F 23.04.2021 й	№593-2021/651 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК									
2	Оқмачит МФЙ 1-кўча, Рашидов, Шаҳрисабз ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,200	125,3	84,8	84,8	84,8	84,800	84,770			2,200	84,770								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№763-2021/775 19.08.2021 й	Узун ТИФУК									
3	Эркинлик МФЙ Эркинлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	3,640	207,6	186,7	186,7	186,7	186,700	177,851			3,640	177,851					8,822	5,855	2,967	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№901-2021/962 29.09.2021 й	Узун ТИФУК									
4	Баҳористон МФЙ Оқубобоев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,490	x	x	x	x	167,599				0,490						3,286		3,286	0,0	0,0												

№	Объектлар номи ва манзили	Курлиш бошланган ва тугалланган йили	Лойиҳани тегиндирилган бирликларда	Ташмирлаш шартномаси тўзилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бузуртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бузуртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бузуртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бузуртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил қантал қуйилмалар	Қурилш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (мили сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бузуртмачининг бошқа харажатлари	I Пулрат шартномасига асосан молиялаштирилган буйича келгуси йилга ўтказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бузуртмачининг бошқа харажатлари	Текшер баҳолаш баёномига тасдиқланган рақами ва расми	Экспиртга олинган рақам	Пулратчи қурдиш ташкилотлари	
										шундан,				шундан,					Енгуртмачи харажатлари	Лойиҳани тегиндирилган харажатлари						
										Тунроқ йўлни тошга ўтказиш		Тошля йўлни асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ётказиш		Кўприкларни таъмирлаш										
										км	мили сум	км	мили сум	км	мили сум	Пм	мили сум									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
18	Шеробод тумани		12,446 км/18 пм	5 708,289 189,690	4 644,535 95,106	4 644,535 95,106	4 644,535 95,106	5104,983	4475,384	2,350		7,316	1983,692	2,780	1823,745	18 пм	667,947	113,339	27,747	85,592	0,000	74,058				
	Захира маблаг																									
1	"Меҳнатобод" МФЙ худудидан ўтувчи сўрош канали устида утган кўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	18 пм	1 559,8 78,6	742,0 0,0	742,0 0,0	742,0 0,0	667,947	667,947							18 пм	667,947				0,000	74,058	№187- F 23.04.2021 й	№595-2021/653 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК	
2	Баҳор МФЙ Мевазор қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,339	117,9 2,4	80,5 0,0	80,5 0,0	80,5 0,0	80,500	80,500			0,339	80,500								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№904-2021/964 29.09.2021 й	Шеробод ТИФУК	
3	Баҳор МФЙ Фурақат қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	240,9 4,5	201,4 0,0	201,4 0,0	201,4 0,0	201,400	201,360			0,670	201,360					3,545	3,545		0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№905-2021/965 29.09.2021 й	Шеробод ТИФУК	
4	Қўрғон МФЙ Уйғун қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	301,7 13,5	271,1 12,9	271,1 12,9	271,1 12,9	271,100	258,266			0,670	258,266					12,854	7,909	4,945	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№24987 22.09.2021 й	Шеробод ТИФУК	
5	Чўйчи МФЙ Гўлзор қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	361,0 15,4	315,1 9,4	315,1 9,4	315,1 9,4	321,000	305,636			1,000	305,636					9,431	9,431		0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№544/10р-2021-1 15.12.2021 й	Шеробод ТИФУК	
6	Буюк Ипак йўли МФЙ С Абдуқадир қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,025	321,9 12,2	281,5 11,7	281,5 11,7	281,5 11,7	281,500	269,752			1,025	269,752					11,732	6,438	5,294	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№544/9р-2021-1 15.12.2021 й	Шеробод ТИФУК	
7	Қуллоқшо МФЙ Улутбек қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,600	211,3 9,6	159,3 7,6	159,3 7,6	159,3 7,6	159,300	151,700			0,600	151,700					7,624	3,969	3,655	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№28843 22.12.2021 й	Шеробод ТИФУК	
8	Гўлистон МФЙ Гўлистон-1 қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,917	282,8 5,8	282,8 5,8	282,8 5,8	282,8 5,8	282,827	277,000			0,917	277,000					5,827	5,827		0,000	0,000	№124836 01.08.2022 й	№49590 02.07.2022 й	MCBU SURHON-YO'LLARVAQI	
9	Каттабў МФЙ Шодлик қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,145	448,8 9,3	448,8 9,3	448,8 9,3	448,8 9,3	448,770	439,478			1,145	439,478					9,292	9,292		0,000	0,000	№124831 01.08.2022 й	№50511 08.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCBU	
10	Вандоб МФЙ Вандоб қишлоқ қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	х	х	х	х	112,544				0,300						2,000	2,000		0,000	0,000			Танлов	
11	Дустлик МФЙ Боғча қўчасини таъмирлаш	2022 й	0,380	302,8 6,2	302,8 6,2	302,8 6,2	302,8 6,2	302,781	296,533					0,380	296,533			6,248	6,248		0,000	0,000	№124812 01.08.2022 й	№50525 08.07.2022 й	SHEROBOD BUIHORA YOLLARI XK	
12	Чўйчи МФЙ Боғча қўчасини таъмирлаш	2022 й	0,500	332,6 6,9	332,6 6,9	332,6 6,9	332,6 6,9	332,556	325,691					0,500	325,691			6,865	6,865		0,000	0,000	№124746 01.08.2022 й	№50456 08.07.2022 й	SHEROBOD BUIHORA YOLLARI XK	
13	Бойбулок МФЙ Пахтақор, Гўрибулок қишлоқ қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,900	1 226,8 25,2	1 226,8 25,2	1 226,8 25,2	1 226,8 25,2	1 226,754	1 201,521					1,900	1 201,521			25,233	25,233		0,000	0,000	№124731 01.08.2022 й	№50409 08.07.2022 й	ООО QURILISH RAVON YO'LLAR	
14	Қишлоқбў МФЙ Ёшиқ қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650	х	х	х	х	212,721				0,650						4,254	4,254		0,000	0,000			Танлов	
15	Хужақчи-2 МФЙ Янгир қишлоғи 1-қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,260	х	х	х	х	19,772			0,260							0,82	0,82		0,000	0,000			Танлов	
16	Хужақчи-2 МФЙ Янгир қишлоғи 2-қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	х	х	х	х	38,242			0,440							1,587	1,587		0,000	0,000			Танлов	
17	Хужақчи-2 МФЙ Гўржак қишлоғи 1-қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,110	х	х	х	х	98,336			1,110							4,08	4,08		0,000	0,000			Танлов	
18	Хужақчи-2 МФЙ Гўржак қишлоғи 2-қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,540	х	х	х	х	46,933			0,540							1,947	1,947		0,000	0,000			Танлов	
21	Шўрчи тумани		13,395 км 18 пм	3 032,011 150,001	1 767,497 22,816	1 767,497 22,816	1 767,497 22,816	3483,000	1959,052	6,635		3,110	552,243	3,850	327,900	18 пм	1 078,91	76,470	20,886	55,584	0,000	113,564				
	Захира маблаг																				0,000	0,000				

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ва тугаллаш йили	Лойиха иш кураши тегинли улчов бирликлари	Таъмирлаш шартнома шартномаси тузилган умумий қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2021 й. ҳолатига моливаларнинг қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	2021 йил қангала қўбланалар	Шу жумладан:								Бошқа харajatлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	I Пудрат шартнома сизга асосан молиялаш тизимининг бўйича келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	Текшерилган объектларнинг қиймати ва расми	Текшерилган объектларнинг қиймати ва расми	Экспертиза саниги ва расми	Пудратчи таъмирлаш
									шундан,				шундан,					Куроратчи харajatлари	Молия ва қўбланалар						
									Тупрок йулни тошга утказиш		Тошли йулни асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуриқларнинг таъмирлаш										
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																		
1	Хурлик МФЙ Мустақиллик кўчасида Зовур устидан утган куришни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	1 448,9	796,6	796,6	796,6	727,872	727,872							9 км	727,872	0,895	0,895	0,0	68,768	№187- F 23.04.2021 й	№6596-2021/654 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК	
2	Дўстлик кўчасидаги Дайтулак кавали устидан утган куришни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	942,8	396,7	396,7	396,7	351,932	351,037							9 км	351,037	0,895	0,895	0,0	44,796	№187- F 23.04.2021 й	№6598-2021/656 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК	
3	Ешгайрат МФЙ Истиқлол ички йулини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	373,1	337,2	337,2	337,2	337,2	326,651	0,870	326,651							10,524	10,524	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№765-2021/776 19.08.2021 й	Шўрчи ТИФУК	
4	Толля МФЙ Толля кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	268,0	237,0	237,0	237,0	237,0	225,592	0,870	225,592							11,397	10,362	1,035	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6889-2021/967 29.09.2021 й	Шўрчи ТИФУК	
5	Олийхўмат МФЙ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	x	x	x	x	141,1			0,3							2,5	2,5	0,0	0,0			Танлов	
6	Сахсонкала МФЙ Янгиобод кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,820	x	x	x	x	7,300			0,820							7,300	7,300	0,0	0,0			Танлов	
7	Эгарчи МФЙ А.Темур кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	450,000			1,000							8,800	8,800	0,0	0,0			Танлов	
8	Қуқлам МФЙ Ш.Шамсис кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,085	x	x	x	x	11,696			1,085							11,696	11,696	0,0	0,0			Танлов	
9	Какан МФЙ Т.Сандов кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,945	334,458	334,458	334,458	334,458	334,458	327,900	0,945	327,900							6,558	6,558	0,0	0,0	№119113 19.07.2022 й	№49339 30.06.2022 й	ООО ШЕНОБОД СИТИ HOUSE	
10	Дўстлик, Ойнақул, Хурлик МФЙ кўчаларидан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,060					420,000			1,060							8,000	8,000	0,0	0,0			Танлов	
11	Жойилма МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					56,000			0,800							1,000	1,000	0,0	0,0			Танлов	
12	Бахшита-1 МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000			0,300							0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов	
13	Бахшита МФЙ Паттабобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435					30,450			0,435							0,600	0,600	0,0	0,0			Танлов	
14	Бахшита-1 МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000			0,300							0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов	
15	Бахшита МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000			0,300							0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов	
16	Шолдиқ МФЙ Олмасор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000			0,300							0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов	
17	Қораарик МФЙ Алсор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400					98,000			1,400							1,900	1,900	0,0	0,0			Танлов	
18	Ойнақул МФЙ Уртабўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100					77,000			1,100							1,500	1,500	0,0	0,0			Танлов	
19	Олийхўмат МФЙ Янгиобод-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					49,000			0,700							0,900	0,900	0,0	0,0			Танлов	
20	Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					52,500			0,750							1,000	1,000	0,0	0,0			Танлов	
21	Ялти МФЙ Олмасор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					17,500			0,250							0,300	0,300	0,0	0,0			Танлов	

"КИРИТИЛДИ"
 "Сурхондарё вилоятидаги йулларга бу юртмаччи хизмати" давлат унитар корхонаси директори
 А. Бокиев
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Сурхондарё вилояти давлатчи йулларга бу юртмаччи хизмати бошқармаси бошлиғи
 Ж. Қаличев
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Сурхондарё вилояти Молия бошқармаси бошлиғи
 Ж. Нормуҳамидов
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқарттириш бошқармаси бошқармаси бошлиғи
 А. Урозов
 2022 й.