

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 56

“ 16 ” 11 2022 йил

Термиз

шаҳри.

Низом асосида иш юритувчи бир томондан, “Сурхондарё вилояти минтақавий автомобил йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК номидан директор А. Боқиев ва “Жанубийўллойиха” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи директор А. Йўлдошев, Низом асосида иш юритувчи икки томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети:

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Шерабод тумани Каттабоғ МФЙ Шодлик кучасини жорий таъмирлаш (асфальт коплама етказиш) лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва давлат экспертзасидан ўтказиш иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат) лар номи	Ўлчо в бирл иги	Ми қ дор и	Нархи	Суммаси, ККС сиз	15% ККС	Жами 15% ККС билан
1	Шерабод тумани Каттабоғ МФЙ Шодлик кучасини жорий таъмирлаш (асфальт коплама етказиш) лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш	дона	1	9 250 000	8 043 478	1 206 522	9 250 000
	Жами:						

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси (ККС билан) **9 250 000 (тўққиз миллион икки юзи эллик минг) сўми** ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширилади.

3. Тўлов шартлари

3.1 Шартнома умумий қийматининг **30%** и миқдорида **5** банк кунда «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2 Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида **10** банк кунда қолган **70%** тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» тўловларни бажарилган иш (кўрсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура) га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1 Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган ишларни тўлиқ бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг **15 кун** давомида шартномада кўрсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3 Бажариладиган иш ҳажми шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» ва «Иш бажарувчи» томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 21 ноябрдаги 456-сонли қарори талаблари асосида бюджет маблағлари доирасида ўзгартириш киритиши ёки бекор қилиниши мумкин.

4.4 Шартномада кўрсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» га топширгандан сўнг иш тўлиқ бажарилган ҳисобланади.

5. Томонлар мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тўлов амалга оширилгандан сўнг, шартномада кўрсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди.

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарувчи иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон кўздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тўлиқ, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

• Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тўлиқ қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи» га шартномада кўрсатилган сумманинг қолган қисмини тўлиқ ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада кўрсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998- йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонунининг 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Тўловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун **0.05%** миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини **50%** дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.3. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун **0.05%** миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини **50%** дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи» нинг хатоси билан содир қилинганда «Бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи» нинг иштирокисиз хал қилади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5. Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама ўзгартириш киритишга йўл қўймайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар ўртасида шартномани тузишда, бажарилишида, ўзгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Хўжалик Суди орқали хал қилинади.

8. Қўшимчалар

8.1. Икки томоннинг ўзаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган ўзгариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Ўзгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тўлов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс мажор

9.1. Агар шартнома тузилгандан сўнг икки томон ўз мажбуриятларини ғайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнғин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тўла ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Коррупцияга қарши талаблар

10.1 Ушбу шартноманинг ҳар бир тарафлари бир-бирига нисбатан амалдаги коррупцияга қарши кураш талаблари, шу жумладан, бу билан чекланиб қолмасдан, барча амалдаги қонун ва қоидаларга оид шартларни ва талабларини тадбиқ этишини ифода қилади ва қафолатлайди.

10.2 «Истеъмолчи» «Етказиб берувчига» мазкур шартнома доирасида қуйидагиларни қафолатлайди ва қуйидаги мажбуриятларни ҳам ўз зиммасига олади : Шартноманинг амал қилиш муддати давомида у (шунингдек, унинг ходимлари, директорлари, агентлари ва бошқа вакиллари), истеъмолчи манфаатлари учун агент ёки вакил сифатида ҳаракат қилиб, «Етказиб берувчи» нинг коррупция қарши амалдаги талабларига ва Ўзбекистон Республикасининг барча қонун ва қоидаларига қатъий риоя қилади.

11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома имзоланган ҳамда газначилик бўлимида рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

11.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган булиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга булиб банк хисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

12. Томонларнинг юридик манзили

«Буюртмачи»

“Сурхондарё вилояти минтақавий автомобиль йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК

Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй

Тел:

ш.х.в 304521860222837045119118034

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
газначилиги Амалиёт бошқармаси

МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ

Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919

директор  А. Бокиев

(имзо)

«Бажарувчи»

«Жанубийўллойиха»

масъулияти чекланган жамияти

Манзил: Термиз ш. Т. Сайидалиев кўчаси 1

Телефон: 0 376 221 18 79

АТ “Халк банк” Термиз ш. филиали

Х/р: 2020 8000 1043 5746 9001

Банк коди: 01175

ИНН: 205251368

ОКОНХ: 66000

директор  А. Йулдошев

(имзо)

Юрист визаси: Мен Сурхондарё вилояти автомобиль йўллари ҳудудий бош бошқармаси юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий –ҳуқуқий базаси тўғрисида” ги Қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

«14» 11 2022 йил  Ф.Тураев

2022 йил "16" 11 даги 86-сонли шартнома нархининг келишув

БАЁННОМАСИ

Шерабод тумани Каттабоғ МФЙ Шодлик кучасини жорий таъмирлаш (асфальт коплама етқиши) лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш мақсадида, биз куйида имзо чекувчилар "Буюртмачи" томонидан "Сурхондарё вилояти минтақавий автомобиль йулларга буюртмачи хизмати" ДУК номидан директор А. Бокиев ва "Бажарувчи" томонидан "Жанубйуллойиха" МЧЖ директор А. Йулдошев томонлар уртасида объектининг лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқариш нархини 9 250 000 (тўққиз миллион икки юзи эллик минг) сўм миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнати иш ҳаққининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

ушбу шартнома "Бажарувчи" ва "Буюртмачи" орасидаги узаро ҳисоб-китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос булади.

КАЛЕНДАР РЕЖА


№ т/р	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш вақти		Ишнинг ҳисоб нархи 15% ККС билан сўм
		Бошланиш ой, йил	Тугатилиш ой, йил	
1	2	3	4	5
1	Шерабод тумани Каттабоғ МФЙ Шодлик кучасини жорий таъмирлаш (асфальт коплама етқиши) лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш	15-кун		9 250 000
	Бир босқичда			
	100% лойиха-смета хужжатларини бажариб бериш	30 кун		
	Жами:			9 250 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини "Бажарувчи" уз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи


А. Йулдошев

Буюртмачи


А. Бокиев

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 160733 на приобретение Шеробод тумани Каттабог МФЙ Шодлик кучасини жорий таъмирлаш ЛСХ ни ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 03.11.2022

Время рассмотрения 31.10.2022 09:07

Закупочная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati DUK (Sherobot) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
Секретарь комиссии	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиги	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Қурулиш
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 03.11.2022 года № лота 160733.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Шеробод тумани Каттабог МФЙ Шодлик кучасини жорий таъмирлаш ЛСХ ни ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	9 292 000.00
Стартовая сумма	9 292 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда фойдаланиладиган жиҳозлар ва техникаларнинг рўйхати.

Тип: Бинарное значение

Описание: Жиҳозлар ва техникаларнинг тўлиқ комплекти бўлган ҳолатда (компьютер, принтер, плоттер, лицензияли дастур, асословчи ҳужжатлар билан).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUBYO`LLOYINA	20	1	20	Экспертная		
TERMIZ BINO INSHOOT KO`PRIK YO`L LOYINA	20	1	18	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси тўғрисида умумий маълумотлар.

Тип: Бинарное значение

Описание: Иш тажрибага эга бўлган малакали лойиҳачи ва мутахассисларнинг мавжудлиги (буйруқлар, дипломлар ва меҳнат дафтарчалари нусхалари билан бирга) Юкори тажрибага эга малакали ходимлари булган автомобиль йўллари ва кўприкларни лойиҳалаш бўйича лойиҳа бош муҳандиси (ЛБМ) нинг мавжудлиги (буйруқлар, дипломлар ва меҳнат дафтарчалари нусхалари билан бирга).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUBYO`LLOYINA	20	1	20	Экспертная		
TERMIZ BINO INSHOOT KO`PRIK YO`L LOYINA	20	1	18	Экспертная		

Критерий №3 Иштирокчининг молиявий ҳолати.

Тип: Бинарное значение

Описание: Бюджет олдида қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома (тегишли дав. солиқ таш-т том-дан тасдган бўл лозим) 2. Ташкилотнинг тегишли даври учун ходимларнинг ўртача йиллик сони ва иш ҳақи жамғармаси тўғрисида маълумоти, 3. Муддат ўтган кред. қарз. мав. эмас.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUBYO`LLOYINA	20	1	20	Экспертная		
TERMIZ BINO INSHOOT KO`PRIK YO`L LOYINA	20	1	18	Экспертная		

Критерий №4 Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш муддати . Объектни жойида ўрганганлиги тўғрисида маълумот.

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш муддати. Объектни жойида бориб ўрганганда (тушунтириш хати, объектнинг тахминий қиймати, объектнинг режаси, материалларни олиш манбалари ва ташиш масофаси тўғрисида маълумотлар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUBYO`LLOYINA	20	1	20	Экспертная		
TERMIZ BINO INSHOOT KO`PRIK YO`L LOYINA	20	1	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО JANUBYO`LLOYINA	9 292 000.00	9 250 000.00 UZS	9 250 000.00	00.00	9 250 000.00	11.10.2022 14:45:27	20
TERMIZ BINO INSHOOT KO`PRIK YO`L LOYINA	9 292 000.00	9 292 000.00 UZS	9 292 000.00	00.00	9 292 000.00	12.10.2022 14:40:25	19.9096

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО JANUBYO`LLOYINA	80	20	100
TERMIZ BINO INSHOOT KO`PRIK YO`L LOYINA	72	19.9096	91.9096

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 160733 от 03.11.2022 года на приобретение Шеробод тумани Каттабог МФЙ Шодлик кучасини жорий таъмирлаш ЛСХ ни ишлаб чиқиш определила победителем:

ООО JANUBYO`LLOYINA
205251368

и резервный исполнитель: TERMIZ BINO INSHOOT KO`PRIK YO`L LOYINA (308971851)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O`G`LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар туғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) ҳокимликлари тасарруфида бўлган ички хужалик йулларида Республика бюджети заҳира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун **МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**

№	Объектлар номи ва манзили	Курилган боғланган ва тугалланган йили	Лойиҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларида	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қўрилган ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Курилган ишларнинг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пудрат шартномага асосан молиялаштирилган буйича йилга утказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномаси тасдиқланган вақтдан бери рақами	Экспиринга солинган рақами	Пудратчи курилган ташкилотлари
										шундан,				шундан,					Бююртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертизалар харажатлари					
										Тупроқ бўлини тошга утказиш		Тошдан бўлини асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ёткичиш		Кўприкларни таъмирлаш									
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
193	Вилоят туманлари бўйича жами:		196,735 км/77 км	61 190,091	44 082,683	44 082,683	44 091,946	49 626,491	38 355,201	57,094	1910,5927	115,783	23 498,790	23,858	8 544,564	95 км	3 453,179	1 398,212	535,814	862,398	1 435,893	1 807,863			
13	Ангор тумани		20,800	8 768,422	3 850,284	3 850,284	3 850,284	3238,9	2897,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	0,5	0,0	0,0	0,0	119,6	58,0	61,6	76,428	76,384			
Заҳира маблағи																									
1	Жоме масжидга олиб борувчи кўчага тула таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	3 909,270	337,241	337,241	337,241	153,800	153,800			0,500	153,800								0,0	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК
				240,465	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0			
2	Илгор МФЙ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5			1,000	277,5								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№1779-2021/808 23.08.2021 й	Ангор ТЙФУК
				18,3	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0			
3	Юқори хужалик МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2	128,4	128,4	128,4	128,4	120,7	2,4	120,7							7,7	5,1	2,6	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№531/3р-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
				8,8	7,7	7,7	7,7														0,0	0,0			
4	Юқори Таллашқон МФЙ ички нулларики жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1	48,5	48,5	48,5	48,472	45,569	0,850	45,569							2,903	1,926	0,976	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№531/2р-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
				4,0	2,9	2,9	2,9														0,0	0,0			
5	Таллашқон МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,285	360,3	316,2	316,2	316,2	316,2	307,1			1,285	307,1					9,1	9,1		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№495-2021/550 27.05.2021 й	Ангор ТЙФУК
				13,2	9,1	9,1	9,1														0,0	0,0	№495-2021/550		
6	Корасун МФЙ Обёкх Фуркат, Хомқон МФЙ А.Темур, Тинчлик, Заит Гилмабоб МФЙ Хомқон, Ўзбекистон МФЙ Янги кишлоқ, Гулзор МФЙ Урнисор, Гулiston, Хомқон МФЙ Тинчлик кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8	127,7	127,7	127,7	127,7	117,7	4,1	117,7							10,000	10,000		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
				16,0	10,0	10,0	10,0														0,0	0,0			
7	Янги турмуш МФЙ Таъбиркорлар, Деҳқониттифок МФЙ Тараққиёт, Каттақум МФЙ Маданият, Хужалик МФЙ Тинчлик, Тинчлик 1-2, Чинобод МФЙ Фаровон, Новашаҳар МФЙ Мафруққули кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6	209,9	209,9	209,9	209,9	199,914	5,388	199,914							10,000	10,000		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
				17,7	10,0	10,0	10,0														0,0	0,0			
8	Навбахор МФЙ Бобоқулов кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	325,3	285,2	285,2	285,2	285,2	280,833			0,700	280,833					4,325	4,325		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/1р-2021-1 15.12.2021 й	Ангор ТЙФУК
				14,5	4,3	4,3	4,3														0,0	0,0			
9	Илгор МФЙ кўчасига тунги ёритиш чирколарини ўрнатил	2021-2022 й	Объект	1 382,5	1 062,5	1 062,5	1 062,5	408,096	373,902									34,194		34,194	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/8р-2021-1 22.11.2021 й	Қириқ ТЙФУК
				34,2	34,2	34,2	34,2														0,0	0,0			
10	Тулқон МФЙ, Гулiston МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8	308,9	308,9	308,9	308,9	291,2			1,1	291,2					17,7	11,7	5,9	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/1р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
				18,6	17,7	17,7	17,7														0,0	0,0			
11	Наврўз МФЙ, Баҳор МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4	65,1	65,1	65,1	65,1	59,2			0,9	59,2					5,9	5,9		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/2р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
				11,3	5,9	5,9	5,9														0,0	0,0			
12	Баҳор МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,145	683,2	683,2	683,2	683,2	683,225	669,829			2,145	669,829					13,396		13,396	0,0	0,0	№98533 10.06.2022 й	№36737 11.05.2022 й	Ангор ТЙФУК
				13,4	13,4	13,4	13,4														0,0	0,0			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва тугаллаш йили	Лойiha иш бажариш тартиби	Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига маълумлаштиришни кайта ҳисоблашдан кейинги қиймат, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари	Шартномага асослан таъмирлаш ишлари келгуси йилда утқазилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пулрат шартномага асослан таъмирлаш ишлари келгуси йилда утқазилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномаси бажариш тартиби ва расми	Экспертиза санаси ва расми	Пулратчи қурилиш ташкилотлари			
									шундан,				шундан,														
									Тунроқ йўлни топиш утқазини		Тошпа йўлни асфальтга утқазини		Цементбетон қоплама ётқизини		Қурилишнинг таъмирлаш										Буюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари	22
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																				
13	Юқори Таллимарон МФЙ Беш Чинор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	X	X	X	X	226,500									4,530	4,530	0,0	0,0					Танлов		
9	Бандixon тумани		23,000	1 954,864	1 668,680	1 668,680	1 668,680	2 220,1	1 599,9	16,7	728,0	5,8	575,3	0,5	296,6		80,0	39,3	40,7	0,0	0,0						
Захира маблаг					94,970	68,787	68,787	68,787												0,0	0,0						
1	Наврў МФЙ Б. Аллод, Чинор МФЙ Истиклол, Пахтакор МФЙ Хомбон кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,230	412,5	370,2	370,2	370,2	370,2	332,3			5,2	332,3				37,8	37,8	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№893-2021/961 29.09.2021 й			Бандixon ТИФУК		
2	Бағрикенг МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,310	409,2	165,3	165,3	165,3	165,3	158,0	5,3	158,0						7,3	1,5	5,8	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/3р-2021-I 20.12.2021 й			Бандixon ТИФУК	
3	Бирдамлик МФЙ Шафқорлар кучасини жорий таъмирлаш L-0,550 км (асфальт қоплама ётқизини)	2022 й	0,550	247,860	247,860	247,860	247,860	247,860	243,000			0,550	243,000				4,860	4,860	4,860	0,0	0,0	№123533 01.08.2022 й	№49371 30.06.2022 й			MCH SURHON-YO'L-RAVNAQI	
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	302,590	302,590	302,590	302,590	302,590	296,600					0,500	296,600		5,990	5,990	5,990	0,0	0,0	№123548 04.08.2022 й	№49554 02.07.2022 й			ООО SURHON MAHSUS QURILISH	
5	Уرғилсой МФЙ Янгибoғ ва Олмазор кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал ётқизини)	2022 й	2,000					183,321									2,000		3,900	3,900	0,0	0,0				Танлов	
6	Урғилсой МФЙ Чинор кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал ётқизини)	2022 й	0,400	36,979	36,979	36,979	36,979	36,979	35,150	0,400	35,150						1,829	1,829	1,829	0,0	0,0	№123569 01.08.2022 й	№49390 01.07.2022 й			LEVES GOLD MCHU	
7	Урғилсой МФЙ Чорвадор кучасини жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал ётқизини)	2022 й	0,600	56,165	56,165	56,165	56,165	56,165	55,000	0,600	55,000						1,165	1,165	1,165	0,0	0,0	№123815 01.08.2022 й	№49583 02.07.2022 й			ООО NEW GOLD SURHON	
8	Наврў МФЙ Бузoқ велажoқ кучасини жорий таъмирлаш L-4,0 км (Шағал ётқизини)	2022 й	4,000					368,079									4,000		7,362	7,362	0,0	0,0				Танлов	
9	Бағрикенг МФЙ 09 117 ТOҚ №111 Туюқчиқ, Навбахор, Гулистон кучасини жорий таъмирлаш L-4,4 шағал қоплама ётқизини	2022 й	4,400	489,598	489,598	489,598	489,598	489,598	479,800	4,400	479,800						9,798	9,798	9,798	0,0	0,0	№123615 05.08.2022 й	№50389 08.07.2022 й			ООО SURHON ZH.OI.VONA	
8	Бойсуи тумани		7,650	3 942,027	3 738,305	3 738,305	3 738,305	3 663,098	3 421,329	0,300		6,100	2 218,156	1,250	629,000		122,671	72,030	50,641	0,0	0,0						
Захира маблаг					144,592	120,870	120,870	120,870													0,0	0,0					
1	Дахдаволик ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	868,5	838,5	838,5	838,5	838,5	797,214					2,000	797,214		41,299	24,794	16,544	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/3р-2021-I 15.12.2021 й			Бойсуи ТИФУК	
2	Чорчинор МФЙ Меҳридар, Кучак МФЙ Чинор, Хирдури, Чағир кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,100	724,5	686,3	686,3	686,3	686,3	668,065					2,100	668,065		18,206	18,206		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/3р-2021-I 15.12.2021 й			Бойсуи ТИФУК	
3	Қўлқамаш МФЙ Тўғиқ, Бойқовул, Сакоат, Олибўсиммат кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	1 013,6	978,1	978,1	978,1	781,9	752,877					2,000	752,877		29,070	29,070		196,1	196,1	№187- F 23.04.2021 й	№28928 22.12.2021 й			Бойсуи ТИФУК	
4	Сайрoб МФЙ ички кучаларига тўғиқ ёритиш чирокларини ўрнатиш жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	691,3	591,3	591,3	591,3	591,270	574,173								17,097	17,097		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/9р-2021-I 22.11.2021 й			Қизиряк ТИФУК	
5	Бибўширин МФЙ Поёшқургон кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	258,3	258,3	258,3	258,3	258,3	253,000								0,400	253,0	5,300	5,300	0,0	0,0	№124867 01.08.2022 й	№49556 02.07.2022 й			BEKZOD MEMOR MCHU
6	Ишқобод МФЙ Паданг кўшoғи ички йўлдан таъмирлаш ҳамда тўғиқ ёритиш тармоғини ўрнатиш	2022 й	0,300	X	X	X	X	120,898									0,300		1,800	1,800	0,0	0,0				Танлов	
7	Шўрoй МФЙ Намуна кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	152,1	152,1	152,1	152,1	152,100	149,000								0,300	149,000	3,100	-3,100	0,0	0,0	№124862 01.08.2022 й	№49557 02.07.2022 й			ISTIQLOL-BINO CHU
8	Чилонгор МФЙ Янги аср кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	233,8	233,8	233,8	233,8	233,800	227,000								0,550	227,000	6,800	-6,800	0,0	0,0	№124851 01.08.2022 й	№49778 05.07.2022 й			MCHU SURHON-YU'L-RAVNAQI

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугаллаш йили	Лойihalар кураваги тегишли уллов бирликларида	Таймирлаш шартномаси тугаллаш вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таймирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуймалари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таймирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пудрат шартномага асосан молиялаштирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномалари баёнидаги таъсирчанлик ва рақобат вақти	Экспиритация шартномаси ва расмий №	Пудратчи таъминот ташкилотлари							
										Тупроқ йўлини тўсиш				Тош йўли асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш			Қуриқларини таймирлаш							Буюртмачи харажатлари	Лойihalар ва экспертиза харажатлари	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. №882-2021/927	Қишлоқ ТИФУК
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум		0,0	0,0												
										Завира маблағи				0,0		0,0										№187- F 23.04.2021 й.		05.06.2020 й. №882-2021/927		Қишлоқ ТИФУК		
11	Денов тумани		15,156	5 519,873 245,369	4 693,497 119,438	4 693,497 119,438	4 693,497 119,438	3 665,991	3 000,695			15,156	3 000,695					107,884	67,477	40,407	0,0	0,0										
1	Янги ҳаёт маҳалласи А.Азизий кўчасининг 0,430 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й.	0,430	211,162 9,222	163,939 0,000	163,939 0,000	163,939 0,000	163,939	163,939				0,430	163,939							0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. №882-2021/927	Қишлоқ ТИФУК							
2	Боғи нав маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 0,866 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й.	0,866	320,405 13,862	266,543 0,000	266,543 0,000	266,543 0,000	266,543	266,543				0,866	266,543							0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. №882-2021/927	Қишлоқ ТИФУК							
3	"Гулiston" маҳалласи Гулiston кўчасининг 2,2 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й.	2,200	874,682 37,841	774,048 7,202	774,048 7,202	774,048 7,202	774,048	766,846				2,200	766,846				7,202	7,202		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. №882-2021/927	Қишлоқ ТИФУК							
4	"Қўёшли юрт" маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 1,320 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й.	1,32	617,255 26,704	538,026 0,000	538,026 0,000	538,026 0,000	538,026	538,026				1,32	538,026							0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. №882-2021/927	Қишлоқ ТИФУК							
5	Буюк келажак МФЙ, Охтом МФЙ ички кўчаларини жорий таймирлаш	2021 й.	2,397	958,1 41,1	917,9 35,9	917,9 35,9	917,9 35,9	168,755	150,000				2,397	150,000				18,755	5,000	13,755	749,1 17,1	749,1 17,1	№187- F 23.04.2021 й.	№615/2р-2021-1 22.09.2021 й.	Денов ТИФУК							
6	Себзор МФЙ Гофлобод ички кўчаларини жорий таймирлаш	2021 й.	2,870	1 072,6 46,3	1 032,1 40,8	1 032,1 40,8	1 032,1 40,8	170,395	150,000				2,870	150,000				20,395	5,000	15,395	861,7 20,4	861,7 20,4	№187- F 23.04.2021 й.	№615/3р-2021-1 22.09.2021 й.	Денов ТИФУК							
7	"Лутов" маҳалласи Намруз кўчасининг 1,837 км қисмига шағал-тош ётқизиш	2021-2022 й.	1,837	254,987 11,031	201,175 7,219	201,175 7,219	201,175 7,219	201,175	193,956				1,837	193,956							7,219	7,219	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. №882-2021/927	Қишлоқ ТИФУК							
8	Ойбарак МФЙ кўчасининг 1,550 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й.	1,55	682,955 29,546	425,480 0,000	425,480 0,000	425,480 0,000	425,480	425,480				1,55	425,480							0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	05.06.2020 й. №882-2021/927	Денов ТИФУК							
9	Хўжаоловудин Аттор зироатчи ва кабристонининг ички йўлини тўла таймирлаш	2021 й.	0,286	525,7 29,8	374,3 28,4	374,3 28,4	374,3 28,4	374,3	345,905				0,3	345,9							28,4	28,4	№187- F 23.04.2021 й.	№6520/2р-2021-1 20.12.2021 й.	Қишлоқ ТИФУК							
10	"Қўёшли юрт" маҳалласи Марварид шайда кўчасини жорий таймирлаш 1,0 км қисмига бетон-асфальт ётқизиш	2022 й.	0,7	283,1 11,1	283,1 11,1	283,1 11,1	283,1 11,1	283,092	272,000				0,7	272,0							11,1	5,7	5,400	№126970 09.08.2022 й.	№60330 08.07.2022 й.	JAVOHIR JAYONGIRJASU ROVXINLAR						
11	"Минор" маҳалласи ички кўчасининг 0,7 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2022 й.	0,7	x	x	x	x	300,269					0,7								14,9	9,0	5,857			Тақво						
11	Жарқўрғон тумани		10,472	2 730,479 101,787	2 593,863 85,171	2 593,863 85,171	2 593,863 85,171	4 566,1	2 508,7			1,2	156,0	9,3	2 352,7						134,9	54,0	80,8									
1	Маданият МФЙ ички йўлларини жорий таймирлаш	2021-2022 й.	1,405	847,3 37,4	796,4 31,6	796,4 31,6	796,4 31,6	796,408	764,805				1,405	764,805							31,603	31,603	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№615/4р-2021-1 22.09.2021 й.	Қишлоқ ТИФУК					
2	Маданият МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таймирлаш	2021-2022 й.	1,173	513,5 22,3	463,2 16,906	463,2 16,906	463,2 16,906	463,200	446,254				1,173	446,254							16,906	9,538	7,368	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№6532/4р-2021-1 22.09.2021 й.	Қишлоқ ТИФУК				
3	Янгиқарак МФЙ Марклат, Марклат-1 кўчаларини жорий таймирлаш	2021-2022 й.	1,730	701,0 28,4	665,6 22,962	665,6 22,962	665,6 22,962	665,6	642,633				1,730	642,633							22,962	12,873	10,089	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№6520/2р-2021-1 20.12.2021 й.	Қишлоқ ТИФУК				
4	Истиклол МФЙ Махтумқули кўчасини жорий таймирлаш	2022 й.	1,012	376,5 7,5	376,5 7,500	376,5 7,500	376,5 7,500	376,500	369,000				1,012	369,000							7,500	7,500	0,0	0,0	№124073 01.08.2022 й.	№49874 05.07.2022 й.	Кафолат Нур Фаёз МЧК					
5	Меҳнат роҳат МФЙ Олмабоғ кўчасини жорий таймирлаш	2022 й.	0,350	132,7 2,7	132,7 2,700	132,7 2,700	132,7 2,700	132,700	130,000				0,350	130,000							2,700	2,700	0,0	0,0	№124104 01.08.2022 й.	№49927 05.07.2022 й.	Кафолат Нур Фаёз МЧК					
6	Кораёнтоқ МФЙ А.Тсмур кўчасини жорий таймирлаш	2022 й.	1,300					567,600					1,300								11,128	11,128	0,0	0,0			Тақво					
7	Улмузор МФЙ (Янги ҳаёт) Навбахор кўчасини таймирлаш	2022 й.	1,200	159,5 3,5	159,5 3,500	159,5 3,500	159,5 3,500	159,500	156,000			1,200	156,000								3,500	3,500	0,0	0,0	№124081 01.08.2022 й.	№49886 05.07.2022 й.	Кафолат Нур Фаёз МЧК					

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойihalay куяватни тегишли улшоу бирликларида	Тазмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига молилаштиришнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил маҳтал қуйлалмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга утказиладиган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пудрат шартномасига асосан молилаштирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномалари баёномаси тасдиқланган сатҳини ва рақамини	Экспиртиза (анализ ва рақам) №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари							
										Тупроқ нулли тоза утказиш				Тошли йулни асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш			Қуриқларни таъмирлаш							Буюртмачини харажатлари	Лойиha ва экспиртизалар харажатлари	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№585-2021/643 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум		0,0	0,0												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
8	Кораёитох МФЙ Баҳор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300					583,185				1,300						11,435		11,435	0,0	0,0			Тақлов							
9	Маданият МФЙ Гудзор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712					379,757				0,712						7,446		7,446	0,0	0,0			Тақлов							
10	Дустлик МФЙ Чулпон кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290					154,851				0,290						3,036		3,036	0,0	0,0			Тақлов							
11	А Навоий МФЙ Сано кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,010					286,849				2,010						16,637		16,637	0,0	0,0			Тақлов							
6	Қизилқум тумани		20,983 км ² 12 км	5 559,753	3 220,956	3 220,956	3 220,956	2 552,278	2 395,642	1,910	151,118	18,073	2 030,378	1,000		12 км	214,146	71,636	14,329	57,307	724,698	768,678										
	Захира маблағи			210,387	125,464	125,464	125,464														68,828	68,828										
1	Галлабоб МФЙ худудидан утувчи канал устига қуриқни тўла таъмирлаш	2021-2022 й	12 км	932,9	258,1	258,1	258,1	214,1	214,146							12 км	214,146				0,00	43,98	№187- F 23.04.2021 й	№585-2021/643 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК							
2	Кармак МФЙ А.Темур кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,262	689,6	428,4	428,4	428,4	428,4	415,378			1,262	415,378					12,998	4,329	8,669	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК							
3	Хомкон МФЙ Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,910	194,8	154,8	154,8	154,8	154,8	151,118	1,910	151,118							3,638		3,638	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№902-2021/963 29.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК							
4	Туман ички йулларини жорий таъмирлаш	2021 й	16,211	2 347,4	984,7	984,7	984,7	260,0	250,0			16,2	250,0					10,0	10,0		724,70	724,70	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК							
5	Янгиаёт МФЙ Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	100,0						1,000				15,000		15,000	0,0	0,0			Тақлов							
6	Работак МФЙ дағи автохобексатга кириш чиқиб йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,000	1 365,000			0,600	1 365,000					30,000		30,000	0,0	0,0	№122897 01.08.2022 й	№43778 27.06.2022 й	MCBU SURHON-YO'L-RAYVAGI							
7	Қумқўрғон тумани		7,006	947,933	680,925	680,925	680,925	1 965,584	680,925			4,940	680,925	2,066				46,784		46,784	0,0	0,0										
	Захира маблағи			42,007	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0										
1	Оқой МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,270	517,8	284,9	284,9	284,9	284,872	284,872			1,270	284,872								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6810-2021/826 07.09.2021 й	Қумқўрғон ТИФУК							
2	Гултепа МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,070	430,1	396,1	396,1	396,1	396,000	396,053			1,070	396,053								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6806-2021/809 06.09.2021 й	Қумқўрғон ТИФУК							
3	Янгиаёт МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	x	x	x	x	497,266						0,800				9,800		9,800	0,0	0,0			Тақлов							
4	Чуқирли МФЙ Махсумбобо кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	x	x	x	x	115,195				0,300						2,500		2,500	0,0	0,0			Тақлов							
5	Арслонбойли МФЙ Алтомин кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,266	x	x	x	x	560,793						1,266				17,000		17,000	0,0	0,0			Тақлов							
6	Янги аёл МФЙ Фаровон кучаси	2022 й	0,300	x	x	x	x	95,874				0,300						1,900		1,900	0,0	0,0			Тақлов							
7	Умид ноҳаллари МФЙ Тахтўстай кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					15,584				2,000						15,584		15,584	0,0	0,0			Тақлов							
30	Музработ тумани		18,167	3 073,095	2 657,326	2 657,326	2 657,326	4 666,372	2 573,535	8,226	5,614	825,736	4,327	1 747,799				121,653	33,196	88,457	0,0	0,0										
	Захира маблағи			89,662	83,893	83,893	83,893														0,0	0,0										

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлини ва тугаллаш йили	Лойиҳа қуввати тегишли ўлчоо бирликлари	Ташмирлаш ишларини шартномаси пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига ташмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил қийматлари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (мили сум)	шундан,		Шартномага асосан ташмирлаш ишлари келтирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	I Пудрат шартнома асосан молиялаштирилган буювчи келтисилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тешер саволлари бёёномаси тасдиқланган санаси ва рўқномаси	Экспиритсия санаси ва рўқномаси	Пудратчи қурилиш ташкилотлари					
										шундан,				шундан,					Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари						22	23	24	25	26
										Тупроқ бўлини тошга утказиш		Тошдан бўлини асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуриқларни ташмирлаш														
										км	мили сум	км	мили сум	км	мили сум	Пм	мили сум													
1	Халқ йўли МФЙ га қарашли Бузрук Ота қабростонага бориш йўлини жорий ташмирлаш	2021-2022 й	0,500	243,8	135,0	135,0	135,0	135,0	128,149			0,500	128,149				6,899	6,899	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№23562 08.11.2021 й	Муработ ТЙФУК							
2	Обод турмуш МФЙ Сайроб қўчасини жорий ташмирлаш	2021-2022 й	0,820	293,1	187,1	187,1	187,1	187,052	174,585			0,820	174,585				12,467	8,274	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/1р-2021-1 22.09.2021 й	Муработ ТЙФУК							
3	Муработ Дарвоза МФЙ Работ, Анорзор МФЙ Шабала, Яқобул МФЙ Обу-хаёт, Мустақиллик МФЙ Марказ кўчаларини жорий ташмирлаш	2021-2022 й	2,074	752,5	551,5	551,5	551,5	551,510	523,002			2,074	523,002				28,508	18,023	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/6р-2021-1 15.12.2021 й	Муработ ТЙФУК							
4	Мустақиллик МФЙ Чорвадор гузари	2022 й	0,322	219,3	219,3	219,3	219,3	219,321	214,893					0,322	214,893		4,428	4,428	0,0	0,0	№123551 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY							
6	Тонг юлдузи МФЙ Марказ кўчаларини 2022 йилда жорий ташмирлаш	2022 й	0,350	259,382	259,382	259,382	259,382	259,382	254,296					0,350	254,296		5,188	5,188	0,0	0,0	№123922 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY							
7	Дехқобод МФЙ Шаллола кўчасини 2022 йилда жорий ташмирлаш L-155 м	2022 й	0,155	123,238	123,238	123,238	123,238	123,238	120,750					0,155	120,750		2,488	2,488	0,0	0,0	№123929 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY							
8	Муработ тумани Меҳриғиё МФЙ 23-мактаб кўчасини жорий ташмирлаш L-650 м	2022 й	0,650	x	x	x	x	399,927						0,650			7,841	7,841	0,0	0,0			Таялов							
9	Алломш МФЙ Денов кичиклиги Алломш кўчасини 2022 йилда жорий ташмирлаш L-1000 м	2022 й	1,000	633,362	633,362	633,362	633,362	633,362	620,574					1,000	620,574		12,788	12,788	0,0	0,0	№123941 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY							
17	Янги ҳаёт МФЙ Гулпари қўчасини 2022 йилда жорий ташмирлаш L-1100 м	2022 й	1,100	x	x	x	x	515,779						1,100			10,113	10,113	0,0	0,0			Таялов							
19	Янги ҳаёт МФЙ Нафосат кўчасини ташмирлаш (қоҳқоз заправкаси олди тупиқ)	2022 й	0,350	271,977	271,977	271,977	271,977	271,977	266,486					0,350	266,486		5,491	5,491	0,0	0,0	№123905 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY							
20	Орият МФЙ Мактаб, Анорзор кўчаларини жорий ташмирлаш	2022 й	0,450	276,436	276,436	276,436	276,436	276,436	270,800				0,050	0,400	270,800		5,636	5,636	0,0	0,0	№123894 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ISLMO ANGOR SURHON ЧП							
21	Файзобод МФЙ Шарк Юлдузи қўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,900	x	x	x	x	416,860					0,900				8,173	8,173	0,0	0,0			Таялов							
22	Файзобод МФЙ Мустақиллик қўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	85,442					1,000				1,675	1,675	0,0	0,0			Таялов							
23	Файзобод МФЙ Ўзбекистон қўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,400	x	x	x	x	36,769					0,400				0,720	0,720	0,0	0,0			Таялов							
24	Файзобод МФЙ А.Навоий қўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	85,442					1,000				1,675	1,675	0,0	0,0			Таялов							
25	Файзобод МФЙ Навруз қўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	1,200	x	x	x	x	115,348					1,200				2,261	2,261	0,0	0,0			Таялов							
26	Муработ Дарвоза МФЙ Работ қўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,270	x	x	x	x	120,298					0,270				2,494	2,494	0,0	0,0			Таялов							
27	Анорзор МФЙ Қўшқўвир гузари қўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	1,35	x	x	x	x	143,272					1,35				2,809	2,809	0,0	0,0			Таялов							
28	Йулчи МФЙ М.Турсунқода кўчаларини жорий ташмирлаш	2022 й	0,61	x	x	x	x	20					0,61						0,0	0,0			Таялов							
29	Обод турмуш МФЙ Янги турмуш қўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	2,666	x	x	x	x	34,809					2,666						0,0	0,0			Таялов							
30	Анорзор МФЙ Шабала гузари қўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	1,0	x	x	x	x	35					1						0,0	0,0			Таялов							
22	Олтинсой тумани		18,708	8 024,289	5 380,785	5 380,785	5 380,785	5922,000	5290,427			11,123	1570,907	7,585	3719,520		103,019	5,646	97,373	0,000	0,000									
	Захира маблағи			249,263	90,359	90,359	90,359													0,000	0,000									
1	09 119 ТХУ 134 Қоратела МФЙ Истиқлол қўчаси L-100 м жорий ташмирлаш	2021-2022 й	0,100	47,4	31,7	31,7	31,7	31,800	31,749			0,100	31,749						0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК							

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойихани тасдиқланган куни	Таъмирлаш шартномаси тузилган ва умумий ҳажми бўғуртмачининг ботска харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бўғуртмачининг ботска харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бўғуртмачининг ботска харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бўғуртмачининг ботска харажатлари	2021 йил капитал қуйлмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Ботска харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бўғуртмачининг ботска харажатлари	11 Пудрат шартномага асосан молиявий тўриқлиги бўлмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бўғуртмачининг ботска харажатлари	Тендер ҳужжатлари бўлиб қолган объектларнинг саноати ва расми	Экспертиза Савони ва расми	Пудратчи қурилиш таъшилотлари
										шундан,				шундан,					Бўғуртмачини харажатлари	Дойна ва эксплуатация харажатлари					
										Тупроқ йўли тоғга ўтказини		Тош йўли асфальтга ўтказини		Цементбетон қонлама ўтказини		Қурилиш ишларининг таъмирлаш									
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	09 119 ТХУ 107 Бибижоннаб МФЙ Гулистон (мураббийлар) кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8	111,6	111,6	111,6	111,621	111,621			0,500	111,621								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
2	09 119 ТХУ 116 Оқарбулок МФЙ Обод кучаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	94,4	63,2	63,2	63,2	63,200	63,208			0,300	63,208								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
3	09 119 ТХУ 36 Миршоди МФЙ Мустақиллик кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	153,0	102,5	102,5	102,5	102,500	102,471			0,500	102,471								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
4	09 119 ТХУ 42 Миршоди МФЙ Истиклол кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	185,6	124,3	124,3	124,3	124,302	124,302			0,500	124,302								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
5	09 119 ТХУ 76 Халқабод МФЙ Барқамол аялдо кучаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	105,4	70,6	70,6	70,6	70,613	70,613			0,300	70,613								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
6	09 119 ТХУ 52 Қарсагон МФЙ Ёшлик кучаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	298,6	199,969	199,969	199,969	200,000	199,969			0,900	199,969								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
7	09 119 ТХУ 172 Сайрақ МФЙ Тошкент кучаси L-1720 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,720	159,6	110,8	110,8	110,8	110,829	106,581			1,720	106,581					4,248	2,776	1,472	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
8	Барқамол аялдо МФЙ Қорвирон, Бустон МФЙ Боғчага аялдо борувчи эски йўллари жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,871	101,8	99,9	99,9	99,9	99,856	96,986			0,871	96,986								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№766-2021/772 19.08.2021 й	Олтинсой ТИФУК
9	09 119 ТРК 3 Бустон МФЙ Бустон кучаси L-950 м (Мустақиллик кучаси 59-мактаб, Фаровон кучаси, Мехр-мурават кучаси, Кичик	2021-2022 й	0,950	637,3	180,0	180,0	180,0	180,000	180,000			0,950	180,000								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
10	09 119 ТРК 6 Бустон МФЙ Мустақиллик кучаси L-2752 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,752	1 912,6	131,4	131,4	131,4	131,405	131,405			2,752	131,405								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК
11	Жаҳоннаб МФЙ Қорвирон кучаси жорий таъмирлаш	2022 й	1,150	700,6	700,6	700,6	700,6	700,553	686,820					1,150	686,820			13,733	13,733		0,000	0,000	№124527 08.01.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСНУ SURHON-YO'L RAVNAQI
12	Вектор-1 МФЙ Маскид ва Суфи Оқсарой аялдо олини боғича йўли жорий таъмирлаш L=4,730 км	2022 й	0,730	x	x	x	x	239,794				0,730						4,796	4,796		0,000	0,000			Таълов
13	Китилтепа МФЙ Мулло кучаси жорий таъмирлаш L=823 м	2022 й	0,825	554,6	554,6	554,6	554,6	554,588	543,500					0,825	543,500				11,088	11,088	0,000	0,000	№124520 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ООO SHEROBOO CTP HOUSE
14	Халқабод МФЙ Ал Қурбон кучаси жорий таъмирлаш L=900 м (бетон)	2022 й	0,545	318,7	318,7	318,7	318,7	318,698	312,200					0,545	312,200			6,498	6,498		0,000	0,000	№124513 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLOM ANGOR SURHON ЧП
15	Оқарбулок МФЙ Барқамол кучаси (мураббийлар уй аялдо олини қорвирон кучаси жорий таъмирлаш L=1000 м, (бетон)	2022 й	1,000	631,7	631,7	631,7	631,7	631,659	619,000					1,000	619,000			12,659	12,659		0,000	0,000	№124508 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСНУ SURHON-YO'L RAVNAQI
16	Қураш МФЙ Кабирстон ва мактабга борувчи кучаси жорий таъмирлаш L=1000 м, (асфалт)	2022 й	1,000	359,2	359,2	359,2	359,2	359,205	352,000			1,000	352,000					7,205	7,205		0,000	0,000	№124488 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСНУ SURHON-YO'L RAVNAQI
17	Жаҳоннаб МФЙ Фаровон кучаси жорий таъмирлаш L=840 м, (бетон)	2022 й	0,545	x	x	x	x	282,056						0,545				7,479	7,479		0,000	0,000			Таълов
18	Қураш МФЙ Қорвирон кучаси жорий таъмирлаш L=1000 м, (бетон)	2022 й	1,000	596,994	596,994	596,994	596,994	596,994	585,000					1,000	585,000			11,994	11,994		0,000	0,000	№124229 05.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ФНДОЙН-А МЧЖ
19	Ўқин МФЙ Оқсарой кучаси жорий таъмирлаш L=1000 м, (бетон)	2022 й	1,000	663,4	663,4	663,4	663,4	663,446	650,000					1,000	650,000			13,446	13,446		0,000	0,000	№124480 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLOM ANGOR SURHON ЧП
20	Миршоди МФЙ Миршоди ва Истиклол кучаси жорий таъмирлаш L=1000 м, (бетон)	2022 й	1,000	x	x	x	x	19,263						1,000				0,385	0,385		0,000	0,000			Таълов

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бондан ва тугаллаши йили	Лойiha иш куравати тегинчи улчов бирликлари	Ташкирлатилган пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига моллаштиришни қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	I Пудрат шартномага асосан моллаштирилиши бўйича келгуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Телер санжалари баёни қилинган санаси ва расми	Экспиритация санаси ва расми	Пудратчи қурилиш ташкилотлари			
										шундан,				шундан,					Буюртмачи тарафлари	Лойiha ва экспертиза тарафлари								
										Тупроқ йўлини тошга ўтказиш		Тошдан йўлини асфальтга ўтказиш		Цементбетон қопламга ётқизиш		Қурилишларини таъмирлаш										Буюртмачи тарафлари	Лойiha ва экспертиза тарафлари	
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
7	Термиз тумани "Кахрамон" МФЙ Янгиқо'ғал кўчасидаги зовур устидан утган қурилиш тула таъмирлаш	2021-2022 й	5тм	472,1 26,9	210,1 0,0	210,1 0,0	210,1 0,0	187,840	187,840							5тм	187,840				0,0 0,0	22,260 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№592-2021/650 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК			
8	Эштемиров МФЙ "Қўтошота" қабиристонга олиб боруши йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	320,7 15,4	239,9 14,6	239,9 14,6	239,9 14,6	239,940	225,337			0,700	225,337					14,603	10,621	3,982	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 31031 25.01.2022 й	Термиз ТЙФУК			
9	Эштемиров МФЙ "Тажрибкор-2" йўли жорий таъмирлаш	2022 й	0,822	249,704 5,104	249,704 5,104	249,704 5,104	249,704 5,104	249,704	244,600			0,822	244,600					5,104		5,104	0,0 0,0	0,0 0,0	№16977 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROBOD СГП HOUSE			
10	Намуна МФЙ Ат-Термисий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	282,066 5,766	282,066 5,766	282,066 5,766	282,066 5,766	282,066	276,300			0,600	276,300					5,766		5,766	0,0 0,0	0,0 0,0	№16977 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROBOD СГП HOUSE			
11	Термиз тумани "Тулбаҳор" МФЙ Жаннат кўчасидаги зовур устидан утган қурилиш тула таъмирлаш	2021 й	18тм	1 612,3 81,3	1 369,6 23,9	1 369,6 23,9	1 378,9 23,9	198,863	198,863							18 тм	198,863				1 159,1 23,9	1 178,9 23,9	№187- F 23.04.2021 й	№584-2021/641 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК			
12	Қўнғирот МФЙ Ёшик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	x	x	x	x	142,151				0,350						3,000		3,000								
13	Термиз шаҳри Захира маблағи		6,161	3 205,740 133,470	2 364,546 93,162	2 364,546 93,162	2 364,546 93,162	2634,041	2172,167			6,161	2172,167					105,846	27,146	78,700	711,195 7,600	763,773 7,556						
1	Термиз шаҳар Темир йўли МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,750	254,740 11,101	167,521 10,800	167,521 10,800	167,521 10,800	167,521	156,721			0,750	156,721					10,800	7,146	3,654	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№5550/9р-2021-1 20.12.2021 й	Термиз ТЙФУК			
2	Термиз шаҳар Меҳробод МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,260	1 278,953 37,251	768,952 27,251	768,952 27,251	768,952 27,251	331,251	304,000			1,260	304,000					27,251		27,251	437,7 0,0	437,7 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/10р-2021-1 21.11.2021 й	Қазириқ ТЙФУК			
3	Боғишамол МФЙ худудда қурилган 26-сонли ўрта таълим мактабига кириш йўлини тула таъмирлаш	2021 й	0,327	973,627 55,111	973,627 55,111	973,627 55,111	973,627 55,111	647,555	600,000			0,327	600,000					47,555	20,000	27,555	273,5 7,6	326,1 7,6	№187- F 23.04.2021 й	№104/1р-2021-Т 22.12.2021 й	Қазириқ ТЙФУК			
4	Саҳоват МФЙ Фаез тегга L-435 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,435	140,5 6,0	94,1 0,0	94,1 0,0	94,1 0,0	94,139	94,139			0,435	94,139								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК			
5	Шодлик МФЙ Нодира кўчаси L-310 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,310	133,1 5,7	75,8 0,0	75,8 0,0	75,8 0,0	75,756	75,756			0,310	75,756								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК			
6	Ташлик МФЙ Обод маскан кўчаси L-420 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,420	153,9 6,6	103,1 0,0	103,1 0,0	103,1 0,0	103,109	103,109			0,420	103,109								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК			
7	Жомий МФЙ кўчаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	270,8 11,6	181,4 0,0	181,4 0,0	181,4 0,0	181,443	181,443			0,900	181,443								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК			
9	Термиз шаҳар Шодлик МФЙ А.Темир,Тоҳирий,Марифат МФЙ Айриғом ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,049	270,8 11,6	181,4 0,0	670,5 13,5	670,5 13,5	670,540	657,000			1,049	657,000					13,540		13,540	0,0 0,0	0,0 0,0	18.06.2022 й №100978	№40051 16.05.2021 й	ООО SHEROBOD СГП HOUSE			
10	Қоқилдор -Ота МФЙ Қоқилдор Ота-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	x	x	x	x	134,728				0,355						2,700		2,700	0,0 0,0	0,0 0,0			Ташлов			
11	Мангулар МФЙ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	x	x	x	x	228,000				0,355						4,000		4,000					Ташлов			
4	Узун тумани Захира маблағи		6,33 км/18 тм	1 717,782 89,560	1 036,552 8,822	1 036,552 8,822	1 036,552 8,822	1138,677	962,199			5,840	262,621	6,490				18 тм	699,578		12,108	5,855	6,253			0,000 0,000	65,530 0,000	
1	"Мустақиллик" МФЙни "Серхарами" МФЙ билан Боғловчи Селга устидан утган қурилиш тула таъмирлаш	2021 й	18 тм	1 384,9 74,3	765,1 0,0	765,1 0,0	765,1 0,0	699,578	699,578									18 тм	699,578		0,000 0,000	65,530 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№593-2021/651 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК			
2	Оқмачит МФЙ 1-кўча, Рашидов, Шаҳрисабз ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,200	125,3 5,5	84,8 0,0	84,8 0,0	84,8 0,0	84,800	84,770			2,200	84,770								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№763-2021/775 19.08.2021 й	Узун ТЙФУК			
3	Эркиндлик МФЙ Эркиндлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	3,640	207,6 9,7	186,7 8,8	186,7 8,8	186,7 8,8	186,700	177,851			3,640	177,851					8,822	5,855	2,967	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№901-2021/962 29.09.2021 й	Узун ТЙФУК			
4	Баҳористон МФЙ Оқубобоев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,490	x	x	x	x	167,599				0,490						3,286		3,286					Ташлов			

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ва тугаллаш йили	Лойиҳа ишлари кураши тегинчи улчов бирликлари	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган умумий қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2021 й. ҳолатига моликланишнинг қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	2021 йил қангала қўбланалар	Шу жумладан:								Бошқа харajatлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	Пудрат шартномасига асосан моликланиш тўғрисида бўйча келгуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	Текшерилган объектларнинг қиймати ва расми	Текшерилган объектларнинг қиймати ва расми	Экспертиза саниги ва расми	Пудратчи таъмирлаш ташкилотлари
									шундан,				шундан,					Куроратчи харajatлари	Лойиҳа ва таъмирлаш харajatлари						
									Тупрок йулини тошга ўтказиш		Тошли йулини асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуриқларини таъмирлаш										
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																		
1	Хурлик МФЙ Мустақиллик кўчасида Зовур устидан утган куришни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	1 448,9	796,6	796,6	796,6	727,872	727,872								9 км	727,872	0,895	0,895	0,0	68,768	№187- F 23.04.2021 й	№6596-2021/654 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК
2	Дўстлик кўчасидаги Дайтулак кавали устидан утган куришни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	942,8	396,7	396,7	396,7	351,932	351,037								9 км	351,037	0,895	0,895	0,0	44,796	№187- F 23.04.2021 й	№6598-2021/656 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК
3	Ешгайрат МФЙ Истиқлол ички йулини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	373,1	337,2	337,2	337,2	337,2	326,651	0,870	326,651								10,524	10,524	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№765-2021/776 19.08.2021 й	Шўрчи ТИФУК
4	Толля МФЙ Толля кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	268,0	237,0	237,0	237,0	237,0	225,592	0,870	225,592								11,397	10,362	1,035	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6889-2021/967 29.09.2021 й	Шўрчи ТИФУК
5	Олийхўмат МФЙ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	x	x	x	x	141,1			0,3								2,5	2,5	0,0	0,0			Танлов
6	Сахсонкала МФЙ Янгиобод кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,820	x	x	x	x	7,300			0,820								7,300	7,300	0,0	0,0			Танлов
7	Эгарчи МФЙ А.Темур кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	450,000			1,000								8,800	8,800	0,0	0,0			Танлов
8	Қуқлам МФЙ Ш.Шамсиев кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,085	x	x	x	x	11,696			1,085								11,696	11,696	0,0	0,0			Танлов
9	Қақан МФЙ Т.Сандов кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,945	334,458	334,458	334,458	334,458	334,458	327,900	0,945	327,900								6,558	6,558	0,0	0,0	№119113 19.07.2022 й	№49339 30.06.2022 й	ООО ШЕНОБОД СИТИ HOUSE
10	Дўстлик, Ойнақул, Хурлик МФЙ кўчаларидан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,060					420,000			1,060								8,000	8,000	0,0	0,0			Танлов
11	Жойилма МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					56,000			0,800								1,000	1,000	0,0	0,0			Танлов
12	Бахшита-1 МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000			0,300								0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов
13	Бахшита МФЙ Паттабобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435					30,450			0,435								0,600	0,600	0,0	0,0			Танлов
14	Бахшита-1 МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000			0,300								0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов
15	Бахшита МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000			0,300								0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов
16	Шолдиқ МФЙ Олмасор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000			0,300								0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов
17	Қораарик МФЙ Алжор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400					98,000			1,400								1,900	1,900	0,0	0,0			Танлов
18	Ойнақул МФЙ Уртабуз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100					77,000			1,100								1,500	1,500	0,0	0,0			Танлов
19	Олийхўмат МФЙ Янгиобод-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					49,000			0,700								0,900	0,900	0,0	0,0			Танлов
20	Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					52,500			0,750								1,000	1,000	0,0	0,0			Танлов
21	Ялти МФЙ Олмасор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					17,500			0,250								0,300	0,300	0,0	0,0			Танлов

"КИРИТИЛДИ"
 "Сурхондарё вилоятидаги йулларга бу юртмаччи хизмати" давлат унитар корхонаси директори
 А. Бокиев
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Сурхондарё вилояти давлатчи йулларга бу юртмаччи бошқармаси бошлиғи
 Ж. Қаличев
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Сурхондарё вилояти Молия бош бошқармаси бошлиғи
 Ж. Нормуҳамидов
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқарттириш бош бошқармаси бошқармаси бошлиғи
 А. Урозов
 2022 й.