

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 1/1

“16” 11 2022 йил

Термиз шаҳри.

Низом асосида иш юритувчи бир томондан, “Сурхондарё вилояти минтақавий автомобил йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК номидан директор А. Боқиев ва “Жанубйўллойиха” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи директор А. Йўлдошев, Низом асосида иш юритувчи икки томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети:

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Қизирик тумани Янгихаёт МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш (цементабетон коплама етказиш) лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва давлат экспертизасидан ўтказиш иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат) лар номи	Ўлчов бирли ги	Миқ дори	Нархи	Суммаси, ККС сиз	15% ККС	Жами 15% ККС билан
1	Қизирик тумани Янгихаёт МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш (цементабетон коплама етказиш) лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш	дона	1	14 900 000	12 956 522	1 943 478	14 900 000
	Жами:						

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси (ККС билан) 14 900 000 (ўн тўрт миллион тўққиз юз минг) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширилади.

3. Тўлов шартлари

3.1 Шартнома умумий қийматининг 30% и миқдорида 5 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2 Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 10 банк кунида қолган 70% тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» тўловларни бажарилган иш (кўрсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура) га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1 Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган ишларни тўлиқ бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 15 кун давомида шартномада кўрсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3 Бажариладиган иш ҳажми шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» ва «Иш бажарувчи» томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 21 ноябрдаги 456-сонли қарори талаблари асосида бюджет маблағлари доирасида ўзгартириш киритиши ёки бекор қилиниши мумкин.

4.4. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» га топширгандан сўнг иш тўлиқ бажарилган ҳисобланади.

5. Томонлар мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

· Олдиндан тўлов амалга оширилгандан сўнг, шартномада кўрсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди.

· «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.

· Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

· Бажарувчи иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон кўздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

· Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тўлиқ, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

· Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тўлиқ қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи» га шартномада кўрсатилган сумманинг қолган қисмини тўлиқ ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада кўрсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998- йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонунининг 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Тўловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун **0.05%** миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини **50%** дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.3. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун **0.05%** миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини **50%** дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи» нинг хатоси билан содир қилинганда «Бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи» нинг иштирокисиз хал қилади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5. Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама ўзгартириш киритишга йўл қўймайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар ўртасида шартномани тузишда, бажарилишида, ўзгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Хўжалик Суди орқали хал қилинади.

8. Қўшимчалар

8.1. Икки томоннинг ўзаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган ўзгариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Ўзгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тўлов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс мажор

9.1. Агар шартнома тузилгандан сўнг икки томон ўз мажбуриятларини ғайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тўла ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Коррупцияга қарши талаблар

10.1 Ушбу шартноманинг ҳар бир тарафлари бир-бирига нисбатан амалдаги коррупцияга қарши кураш талаблари, шу жумладан, бу билан чекланиб қолмасдан, барча амалдаги қонун ва қоидаларга оид шартларни ва талабларини тадбиқ этишини ифода қилади ва қафолатлайди.

10.2 «Истеъмомчи» «Етказиб берувчига» мазкур шартнома доирасида қуйидагиларни қафолатлайди ва қуйидаги мажбуриятларни ҳам ўз зиммасига олади : Шартноманинг амал қилиш муддати давомида у (шунингдек, унинг ходимлари, директорлари, агентлари ва бошқа вакиллари), истеъмомчи манфаатлари учун агент ёки вакил сифатида ҳаракат қилиб, «Етказиб берувчи» нинг коррупция қарши амалдаги талабларига ва Ўзбекистон Республикасининг барча қонун ва қоидаларига қатъий риоя қилади.

11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома имзоланган ҳамда ғазначилик бўлимида рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

11.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк хисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

12. Томонларнинг юридик манзили

«Буюртмачи»

“Сурхондарё вилояти минтақавий автомобиль йулларга буюртмачи хизмати” ДУК

Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй

Тел:

ш.х.в 304521860222157045129118025

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ғазначилиги
Амалиёт бошкармаси

МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ

Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919

директор _____ А. Бокиев
(имзо)

«Бажарувчи»

«Жанубийўллойиха»

масъулияти чекланган жамияти

Манзил: Термиз ш. Т. Сайидалиев кўчаси 1

Телефон: 0 376 221 18 79

АТ “Халк банк” Термиз ш. филиали

Х/р: 2020 8000 1043 5746 9001

Банк коди: 01175

ИНН: 205251368

ОКОНХ: 66000

директор _____ А. Пўлдошев
(имзо)

Юрист визаси: Мен Сурхондарё вилояти автомобиль йуллари ҳудудий бош бошкармаси юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий –ҳуқуқий базаси тўғрисида” ги Қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« 14 » 11 2022 йил _____ Ф.Тураев

2022 йил “16” 11 даги 28-сонли шартнома нархининг келишув

БАЁННОМАСИ

Кизирик тумани Янгихаёт МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш (цементабетон коплама етказиш) лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш мақсадида, биз куйида имзо чекувчилар “Буюртмачи” томонидан “Сурхондарё вилояти минтақавий автомобил йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК номидан директор А. Бокиев ва “Бажарувчи” томонидан “Жанубийўллойиха” МЧЖ директор А. Йўлдошев томонлар уртасида объектининг лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқариш нархини 14 900 000 (ун тўрт миллион тўққиз юз минг)сўм миқдориди келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнати иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

ушбу шартнома “Бажарувчи” ва “Буюртмачи” орасидаги узаро ҳисоб-китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос бўлади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№ т/р	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш вақти		Ишнинг ҳисоб нархи 15% ККС билан сўм
		Бошланиш ой, йил	Тугатилиш ой, йил	
1	2	3	4	5
1	Кизирик тумани Янгихаёт МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш (цементабетон коплама етказиш) лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш		15-кун	14 900 000
	Бир босқичда			
	100% лойиха-смета хужжатларини бажариб бериш		30-кун	
	Жами:			14 900 000

Эслатма: Шарномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини “Бажарувчи” уз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи

А. Йўлдошев

Буюртмачи

А. Бокиев

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 120301 на приобретение Қизириқ тумани Янгихает МФЙ Мустакиллик кучасини жорий таъмирлаш ЛСХ ни ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 03.11.2022

Время рассмотрения 31.10.2022 09:11

Закупочная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati DUK (Qiziriq) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
Секретарь комиссии	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиги	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Қурулиш
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 03.11.2022 года № лота 120301.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Қизириқ тумани Янгихает МФЙ Мустакиллик кучасини жорий таъмирлаш ЛСХ ни ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	15 000 000.00
Стартовая сумма	15 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади). Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUBYO`LLOYINA	20	1	20	Экспертная		
TERMIZ BINO INSHOOT KO`PRIK YO`L LOYINA	20	1	18	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот ҳақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги.Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги.5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар).Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUBYO`LLOYINA	20	1	20	Экспертная		
TERMIZ BINO INSHOOT KO`PRIK YO`L LOYINA	20	1	18	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуклиги ҳақида маълумот, Солик органларида солиқдан қарзи йуклиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги Ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициенти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUBYO`LLOYINA	20	1	20	Экспертная		
TERMIZ BINO INSHOOT KO`PRIK YO`L LOYINA	20	1	18	Экспертная		

Критерий №4 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охирги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошланғич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUBYO`LLOYIHA	20	1	20	Экспертная		
TERMIZ BINO INSHOOT KO`PRIK YO`L LOYIHA	20	1	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО JANUBYO`LLOYIHA	15 000 000.00	14 900 000.00 UZS	14 900 000.00	00.00	14 900 000.00	11.10.2022 15:12:35	20
TERMIZ BINO INSHOOT KO`PRIK YO`L LOYIHA	15 000 000.00	15 000 000.00 UZS	15 000 000.00	00.00	15 000 000.00	12.10.2022 14:57:45	19.86667

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО JANUBYO`LLOYIHA	80	20	100
TERMIZ BINO INSHOOT KO`PRIK YO`L LOYIHA	72	19.86667	91.86667

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 120301 от 03.11.2022 года на приобретение Қизирик тумани Янгихает МФЙ Мустакиллик кучасини жорий таъмирлаш ЛСХ ни ишлаб чиқиш определила победителем:

ООО JANUBYO`LLOYIHA
205251368

и резервный исполнитель: TERMIZ BINO INSHOOT KO`PRIK YO`L LOYIHA (308971851)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O`G`LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ўзбекистон Республикасида Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшмича чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) ҳокимликлари тасарруфида бўлган ички хужалик йулларида Республика бюджетни захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун **МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**

№	Объектлар номи ва манзили	Курилган ёки таъмирланган объектнинг тугаллаш йили	Лойihalay қувавлити тегинчи ўлчов бирликлари	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил халатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. халатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. халатига моливалаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуйилмалар	Курилган объектнинг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пудрат шартномага асосан моливалаштирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартловлари ёки шартномаси тасдиқланган вақтдан келиб чиққан рақам	Экспиритини сенили ва рақами	Пудратчи таъшиқлотлари	
										шундан,				шундан,					Буюртмачини харажатлари	Лойihalay ва экспертизалар харажатлари						
										Тупроқ бўлини тошга утказиш		Тошдан йулни асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Кўприкларнинг таъмирлаш										Буюртмачини харажатлари
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
193	Вилоят туманлари бўйича жами:		196,735 км ⁷⁷ км	61 190,091	44 082,683	44 082,683	44 091,946	49 626,491	38 355,201	57,094	1910,5927	115,783	23 498,790	23,858	8 544,564	95 км	3 453,179	1 398,212	535,814	862,398	1 435,893	1 807,863				
13	Ангор тумани		20,800	8 768,422	3 850,284	3 850,284	3 850,284	3238,9	2897,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	0,5	0,0	0,0	0,0	119,6	58,0	61,6	76,428	76,384				
Захира маблағи																										
1	Жоме масжидга олиб борувчи кўчага тула таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	3 909,270	337,241	337,241	337,241	153,800	153,800			0,500	153,800								0,0	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№652-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК	
				240,465	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0				
2	Илгор МФЙ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5			1,000	277,5								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6779-2021/808 23.08.2021 й	Ангор ТЙФУК	
				18,3	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0				
3	Юкори хужалик МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2	128,4	128,4	128,4	128,4	120,7	2,4	120,7						7,7	5,1	2,6	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6531/3р-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
				8,8	7,7	7,7	7,7														0,0	0,0				
4	Юкори Таллашқон МФЙ ички йулларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1	48,5	48,5	48,5	48,472	45,569	0,850	45,569						2,903	1,926	0,976	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6531/2р-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
				4,0	2,9	2,9	2,9														0,0	0,0				
5	Таллашқон МФЙ Бунёдқор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,285	360,3	316,2	316,2	316,2	316,2	307,1			1,285	307,1				9,1	9,1		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6495-2021/550 27.05.2021 й	Ангор ТЙФУК		
				13,2	9,1	9,1	9,1														0,0	0,0	№6495-2021/550			
6	Корасун МФЙ Обёкх Фурқат, Хомқон МФЙ А. Темур, Тинчлик, Заит Гилзибоб МФЙ Хомқон, Ўзбекистон МФЙ Янги кишлоқ, Гулзор МФЙ Уриқсор, Гулiston, Хомқон МФЙ Тинчлик кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8	127,7	127,7	127,7	127,7	117,7	4,1	117,7						10,000	10,000		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
				16,0	10,0	10,0	10,0														0,0	0,0				
7	Янги турмуш МФЙ Таъбирқорлар, Деҳқониттифик МФЙ Тараққоёт, Каттақум МФЙ Маданият, Хужалик МФЙ Тинчлик, Тинчлик 1-2, Чинобод МФЙ Фаровон, Новашаҳар МФЙ Мафруққул кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6	209,9	209,9	209,9	209,9	199,914	5,388	199,914						10,000	10,000		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
				17,7	10,0	10,0	10,0														0,0	0,0				
8	Навбахор МФЙ Бобоқулов кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	325,3	285,2	285,2	285,2	285,2	280,833			0,700	280,833				4,325	4,325		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6544/1р-2021-1 15.12.2021 й	Ангор ТЙФУК		
				14,5	4,3	4,3	4,3														0,0	0,0				
9	Илгор МФЙ кўчага туниг ёритиш чирқолларини уратиш	2021-2022 й	Объект	1 382,5	1 062,5	1 062,5	1 062,5	408,096	373,902								34,194		34,194	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6532/8р-2021-1 22.11.2021 й	Қириқ ТЙФУК		
				34,2	34,2	34,2	34,2														0,0	0,0				
10	Тулқон МФЙ, Гулiston МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8	308,9	308,9	308,9	308,9	291,2			1,1	291,2				17,7	11,7	5,9	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6515/1р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
				18,6	17,7	17,7	17,7														0,0	0,0				
11	Наврўз МФЙ, Баҳор МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4	65,1	65,1	65,1	65,1	59,2			0,9	59,2				5,9	5,9		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6532/2р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
				11,3	5,9	5,9	5,9														0,0	0,0				
12	Баҳор МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,145	683,2	683,2	683,2	683,2	683,225	669,829			2,145	669,829				13,396		13,396	0,0	0,0	№98533 10.06.2022 й	№636737 11.05.2022 й	Ангор ТЙФУК		
				13,4	13,4	13,4	13,4														0,0	0,0				

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва тугаллаш йили	Лойiha иш кураши	Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига маълумлаштиришни қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари	Шартномага асослан таъмирлаш ишлари келгуси йилда ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пуарат шартномага асослан таъмирлаш ишларининг буйча келгуси йилда ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномалари байъотидаги тасдиқланган шартнома рақами	Экспертлик санаси ва рақами	Пуарат қурилиш ташкилотлари	
									шундан,				шундан,												
									Тунроқ йўлни топиш утқазини		Тошпа йўлни асфальтга ўтқазини		Цементбетон қоплама ўтқазини		Қурилишнинг таъмирлаш										Буюртмачи харажатлари
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	Юқори Таллимарон МФЙ Беш Чинор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	X	X	X	X	226,500						0,500				4,530		4,530	0,0	0,0			Танлов
9	Бандixon тумани		23,000	1 954,864	1 668,680	1 668,680	1 668,680	2 220,1	1 599,9	16,7	728,0	5,8	575,3	0,5	296,6			80,0	39,3	40,7	0,0	0,0			
	Захира маблаг			94,970	68,787	68,787	68,787														0,0	0,0			
1	Наврў МФЙ Б.Аалод, Чинор МФЙ Истиклол, Пахтавор МФЙ Хомгон кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,230	412,5	370,2	370,2	370,2	370,2	332,3			5,2	332,3					37,8	37,8		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№893-2021/961 29.09.2021 й	Бандixon ТИФУК
2	Бағрикенг МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,310	409,2	165,3	165,3	165,3	165,3	158,0	5,3	158,0							7,3	1,5	5,8	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/Зр-2021-1 20.12.2021 й	Бандixon ТИФУК
3	Бирдамлик МФЙ Шафқорлар кучасини жорий таъмирлаш L-0,550 км (асфальт қоплама стоксиз)	2022 й	0,550	247,860	247,860	247,860	247,860	247,860	243,000			0,550	243,000					4,860		4,860	0,0	0,0	№123533 01.08.2022 й	№49371 30.06.2022 й	MCHJ SURHON-YO'L-RAVNAQI
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	302,590	302,590	302,590	302,590	302,590	296,600					0,500	296,600			5,990		5,990	0,0	0,0	№123548 04.08.2022 й	№49554 02.07.2022 й	OOO SURHON MAHSUS QURILISH
5	Ургилсой МФЙ Янгибег ва Олмазор кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал стоксиз)	2022 й	2,000					183,321		2,000								3,900		3,900	0,0	0,0			Танлов
6	Ургилсой МФЙ Чинор кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал стоксиз)	2022 й	0,400	36,979	36,979	36,979	36,979	36,979	35,150	0,400	35,150							1,829		1,829	0,0	0,0	№123569 01.08.2022 й	№49390 01.07.2022 й	LEVES GOLD MCHJ
7	Ургилсой МФЙ Чорвадор кучасини жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал стоксиз)	2022 й	0,600	56,165	56,165	56,165	56,165	56,165	55,000	0,600	55,000							1,165		1,165	0,0	0,0	№123815 01.08.2022 й	№49583 02.07.2022 й	OOO NEW GOLD SURHON
8	Наврў МФЙ Бузюк велажак кучасини жорий таъмирлаш L-4,0 км (Шағал стоксиз)	2022 й	4,000					368,079		4,000								7,362		7,362	0,0	0,0			Танлов
9	Бағрикенг МФЙ 09 117 ТQК №111 Туюқлик, Навбахор, Гулистон кучасини жорий таъмирлаш L-4,4 шағал қоплама стоксиз	2022 й	4,400	489,598	489,598	489,598	489,598	489,598	479,800	4,400	479,800							9,798		9,798	0,0	0,0	№123615 05.08.2022 й	№50389 08.07.2022 й	OOO SURHON ZH.OI. VOHA
8	Бойсуи тумани		7,650	3 942,027	3 738,305	3 738,305	3 738,305	3 663,098	3 421,329	0,300		6,100	2 218,156	1,250	629,000			122,671	72,030	50,641	0,0	0,0			
	Захира маблаг			144,592	120,870	120,870	120,870														0,0	0,0			
1	Дахдаволик ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	868,5	838,5	838,5	838,5	838,5	797,214			2,000	797,214					41,299	24,794	16,544	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/Зр-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК
2	Чорчинок МФЙ Меҳридар, Кучак МФЙ Чинор, Хирдури, Чағир кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,100	724,5	686,3	686,3	686,3	686,3	668,065			2,100	668,065					18,206	18,206		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/Зр-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК
3	Қўлқамаш МФЙ Тўғиз, Бойқовул, Сакоат, Олибқиммат кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	1 013,6	978,1	978,1	978,1	781,9	752,877			2,000	752,877					29,070	29,070		196,1	196,1	№187- F 23.04.2021 й	№28928 22.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК
4	Сайроб МФЙ ички кучаларига тўғиз ёритиш чирокларини ўрнатish жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	691,3	591,3	591,3	591,3	591,270	574,173									17,097		17,097	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/Зр-2021-1 22.11.2021 й	Қизилряк ТИФУК
5	Бибқширин МФЙ Поёшкуртон кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	258,3	258,3	258,3	258,3	258,3	253,000					0,400	253,0			5,300		5,300	0,0	0,0	№124867 01.08.2022 й	№49556 02.07.2022 й	BEKZOD MEMOR MCHJ
6	Ишқобод МФЙ Паданг кўшони ички йўлда таъмирлаш ҳамда тўғиз ёритиш тармоғини ўрнатish	2022 й	0,300	X	X	X	X	120,898		0,300								1,800		1,800	0,0	0,0			Танлов
7	Шўрсой МФЙ Намузу кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	152,1	152,1	152,1	152,1	152,100	149,000					0,300	149,000			3,100		-3,100	0,0	0,0	№124862 01.08.2022 й	№49557 02.07.2022 й	ISTIQLOL-BINO ЧИ
8	Чилонгор МФЙ Янги аср кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	233,8	233,8	233,8	233,8	233,800	227,000					0,550	227,000			6,800		-6,800	0,0	0,0	№124851 01.08.2022 й	№49778 05.07.2022 й	MCHJ SURHON-YU L-RAVNAQI

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва тугаллаш нисбати	Лойihalар қурилган участкаларда	Ташкирлаш шартномаси тугаллаш вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуёلمалари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилда утказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пудрат шартномага асосан таъмирлаш ишларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномалари баёнишига асосан таъмирлаш ишларининг қиймати ва расми	Экспиритация шартномаси ва расми №	Пудратчи таъмирлаш ташкилотлари	
										шундан,				шундан,					Буюртмачи харажатлари	Лойihalар ва экспертиза харажатлари						
										Тупроқ йўлини тош ва утказиш		Тош йўлини асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётказиш		Қурилишларини таъмирлаш										Буюртмачи харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум									
11	Денов тумани		15,156	5 519,873 245,369	4 693,497 119,438	4 693,497 119,438	4 693,497 119,438	3 665,991	3 000,695			15,156	3 000,695					107,884	67,477	40,407	0,0	0,0				
	Захира маблағи																									
1	Янги ҳаёт маҳалласи А.Авалоний кўчасининг 0,430 км қисмига қора-қоплама ётказиш	2021-2022 й	0,430	213,162 9,222	163,939 0,000	163,939 0,000	163,939 0,000	163,939	163,939				0,430	163,939								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилорда ТЙФУК
2	Боғи нав маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 0,866 км қисмига қора-қоплама ётказиш	2021-2022 й	0,866	320,405 13,862	266,543 0,000	266,543 0,000	266,543 0,000	266,543	266,543				0,866	266,543								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилорда ТЙФУК
3	"Гулiston" маҳалласи Гулiston кўчасининг 2,2 км қисмига қора-қоплама ётказиш	2021-2022 й	2,200	874,682 37,841	774,048 7,202	774,048 7,202	774,048 7,202	774,048	766,846				2,200	766,846				7,202	7,202			0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилорда ТЙФУК
4	"Қўшқин юрт" маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 1,320 км қисмига қора-қоплама ётказиш	2021-2022 й	1,32	617,255 26,704	538,026 0,000	538,026 0,000	538,026 0,000	538,026	538,026				1,32	538,026								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилорда ТЙФУК
5	Буюк келажак МФЙ Охтом МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й	2,397	958,1 41,1	917,9 35,9	917,9 35,9	917,9 35,9	168,755	150,000				2,397	150,000				18,755	5,000	13,755	749,1 17,1	749,1 17,1	№187- F 23.04.2021 й	№615/2р-2021-1 22.09.2021 й	Денов ТЙФУК	
6	Себзор МФЙ Гофлобод ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й	2,870	1 072,6 46,3	1 032,1 40,8	1 032,1 40,8	1 032,1 40,8	170,395	150,000				2,870	150,000				20,395	5,000	15,395	861,7 20,4	861,7 20,4	№187- F 23.04.2021 й	№615/3р-2021-1 22.09.2021 й	Денов ТЙФУК	
7	"Лултон" маҳалласи Намруз кўчасининг 1,837 км қисмига шағал-тош ётказиш	2021-2022 й	1,837	254,987 11,031	201,175 7,219	201,175 7,219	201,175 7,219	201,175	193,956				1,837	193,956					7,219	7,219		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Қизилорда ТЙФУК
8	Ойбарак МФЙ кўчасининг 1,550 км қисмига қора-қоплама ётказиш	2021-2022 й	1,55	682,955 29,546	425,480 0,000	425,480 0,000	425,480 0,000	425,480	425,480				1,55	425,480								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Денов ТЙФУК
9	Хўжаоловудин Аттор зироатчи ва кабристонининг ички йўлини тўла таъмирлаш	2021 й	0,286	525,7 29,8	374,3 28,4	374,3 28,4	374,3 28,4	374,3	345,905				0,3	345,9				28,4	28,4			0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6520/2р-2021-1 20.12.2021 й	Қизилорда ТЙФУК
10	"Қўшқин юрт" маҳалласи Марварид шайда кўчасини жорий таъмирлаш 1,0 км қисмига бетон-қоплама ётказиш	2022 й	0,7	283,1 11,1	283,1 11,1	283,1 11,1	283,1 11,1	283,092	272,000				0,7	272,0				11,1	5,7	5,400		0,0	0,0	№16970 09.08.2022 й	№60330 08.07.2022 й	JAVOHIR JAYONGIRJASU ROVCHILAR
11	"Минор" маҳалласи ички кўчасининг 0,7 км қисмига қора-қоплама ётказиш	2022 й	0,7	x	x	x	x	300,269					0,7					14,9	9,0	5,857		0,0	0,0			Ташков
11	Жарқўрган тумани		10,472	2 730,479 101,787	2 593,863 85,171	2 593,863 85,171	2 593,863 85,171	4 566,1	2 508,7			1,2	156,0	9,3	2 352,7				134,9	54,0	80,8	0,0	0,0			
	Захира маблағи																									
1	Маданият МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,405	847,3 37,4	796,4 31,6	796,4 31,6	796,4 31,6	796,408	764,805				1,405	764,805								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№615/4р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилорда ТЙФУК
2	Маданият МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,173	513,5 22,3	463,2 16,906	463,2 16,906	463,2 16,906	463,200	446,254				1,173	446,254				16,906	9,538	7,368		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6532/4р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилорда ТЙФУК
3	Янгиорда МФЙ Маркат, Маркат-1 кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,730	701,0 28,4	665,6 22,962	665,6 22,962	665,6 22,962	665,6	642,633				1,730	642,633				22,962	12,873	10,089		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6520/2р-2021-1 20.12.2021 й	Қизилорда ТЙФУК
4	Истиклол МФЙ Махтумқули кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,012	376,5 7,5	376,5 7,500	376,5 7,500	376,5 7,500	376,500	369,000				1,012	369,000				7,500		7,500		0,0	0,0	№124073 01.08.2022 й	№49874 05.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧК
5	Меҳнат роҳат МФЙ Олмабоб кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	132,7 2,7	132,7 2,700	132,7 2,700	132,7 2,700	132,700	130,000				0,350	130,000				2,700		2,700		0,0	0,0	№124104 01.08.2022 й	№49927 05.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧК
6	Корайтоғ МФЙ А.Темур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300					567,600						1,300				11,128		11,128		0,0	0,0			Ташков
7	Улмузор МФЙ (Янги ҳаёт) Навбахор кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,200	159,5 3,5	159,5 3,500	159,5 3,500	159,5 3,500	159,500	156,000			1,200	156,000					3,500		3,500		0,0	0,0	№124081 01.08.2022 й	№49886 05.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧК

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойihaвий куялати тегишли улчов барликлари	Тaъмирлаш шартномаси тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига моликлaштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил маҳтал қуйлмалари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга утқазиладиган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пулрат шартномасига асосан моликлaштирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномаси баёномаси тасдиқланган сатҳини ва рақамини	Экспиртиза (анализ ва рақам) б/б	Пулратчи қурилиш ташкилотлари				
										шундан,				шундан,					Буюртмачини харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари						0,0	0,0	0,0	0,0
										Тупрок йулни тошга утқазил		Тошли йулни асфальтга утқазил		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуриқларини таъмирлаш													
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум		0,0	0,0						0,0	0,0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
8	Кораёитох МФЙ Баҳор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300					583,185				1,300						11,435		11,435	0,0	0,0			Тақлов				
9	Маданият МФЙ Гудзор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712					379,757				0,712						7,446		7,446	0,0	0,0			Тақлов				
10	Дустлик МФЙ Чулпон кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290					154,851				0,290						3,036		3,036	0,0	0,0			Тақлов				
11	А.Навой МФЙ Сано кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,010					286,849				2,010						16,637		16,637	0,0	0,0			Тақлов				
6	Қизилқум тумани		20,983 км ² 12 км	5 559,753	3 220,956	3 220,956	3 220,956	2 552,278	2 395,642	1,910	151,118	18,073	2 030,378	1,000		12 км	214,146	71,636	14,329	57,307	724,698	768,678							
	Захира маблағи			210,387	125,464	125,464	125,464														68,828	68,828							
1	Галлабоб МФЙ худудидан утувчи канал устига қуриқни тўла таъмирлаш	2021-2022 й	12 км	932,9	258,1	258,1	258,1	214,1	214,146							12 км	214,146				0,00	43,98	№187- F 23.04.2021 й	№585-2021/643 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК				
				53,3	0,0	0,0	0,0														0,00	0,00							
2	Кармак МФЙ А.Темур кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,262	689,6	428,4	428,4	428,4	428,4	415,378			1,262	415,378					12,998	4,329	8,669	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК				
				24,2	13,0	13,0	13,0														0,00	0,00							
3	Хомкон МФЙ Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,910	194,8	154,8	154,8	154,8	154,8	151,118	1,910	151,118							3,638		3,638	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№902-2021/963 29.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК				
				3,6	3,6	3,6	3,6														0,00	0,00							
4	Туман ички йулларини жорий таъмирлаш	2021 й	16,211	2 347,4	984,7	984,7	984,7	260,0	250,0			16,2	250,0					10,0	10,0		724,70	724,70	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК				
				99,2	78,8	78,8	78,8														68,83	68,83							
5	Янгиқабат МФЙ Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	100,0						1,000				15,000		15,000	0,0	0,0			Тақлов				
																					0,0	0,0							
6	Работак МФЙ дағи автохобексатга кириш чиқиб йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,000	1 365,000			0,600	1 365,000					30,000		30,000	0,0	0,0	№122897 01.08.2022 й	№43778 27.06.2022 й	МСН СУРХОН-ҲО'Л-РАВНАҚ				
				30,0	30,0	30,0	30,0														0,0	0,0							
7	Қумқўрғон тумани		7,006	947,933	680,925	680,925	680,925	1 965,584	680,925			4,940	680,925	2,066				46,784		46,784	0,0	0,0							
	Захира маблағи			42,007	0,000	0,000	0,000														0,0	0,0							
1	Оқой МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,270	517,8	284,9	284,9	284,9	284,872	284,872			1,270	284,872								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№810-2021/826 07.09.2021 й	Қумқўрғон ТИФУК				
				22,9	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0							
2	Гултепа МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,070	430,1	396,1	396,1	396,1	396,000	396,053			1,070	396,053								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№806-2021/809 06.09.2021 й	Қумқўрғон ТИФУК				
				19,1	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0							
3	Янгиқабат МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	x	x	x	x	497,266						0,800				9,800		9,800	0,0	0,0			Тақлов				
																					0,0	0,0							
4	Чуққирли МФЙ Махсумбобо кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	x	x	x	x	115,195						0,300				2,500		2,500	0,0	0,0			Тақлов				
																					0,0	0,0							
5	Арслонбойли МФЙ Алтомин кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,266	x	x	x	x	560,793						1,266				17,000		17,000	0,0	0,0			Тақлов				
																					0,0	0,0							
6	Янги аялдо МФЙ Фаровон кучаси	2022 й	0,300	x	x	x	x	95,874						0,300				1,900		1,900	0,0	0,0			Тақлов				
																					0,0	0,0							
7	Умид ноҳаллари МФЙ Тахтўтеғи кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					15,584										2,000		2,000	0,0	0,0			Тақлов				
																					0,0	0,0							
30	Музрабат тумани		18,167	3 073,095	2 657,326	2 657,326	2 657,326	4 666,372	2 573,535	8,226		5,614	825,736	4,327	1 747,799			121,653	33,196	88,457	0,0	0,0							
	Захира маблағи			89,662	83,893	83,893	83,893														0,0	0,0							

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлини шартномада белгилаш йили	Лойиҳа қуввати тегишли ўлчов бирликлари	Ташмирлаш ишларини шартномада белгилаш йили	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил қийматлари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (мили сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келиши йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	I Шартнома сифати асосан таъмирлаш ишлари буйича келиши йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташқи савдо қилувчи бўлими билан таъмирлаш ишлари	Энгилтириш қилувчи ва рақамлари	Қурилтиш қилувчи ва рақамлари					
										шундан,				шундан,					Буюртмачини харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари						22	23	24	25	26
										Тунроқ бўлини тошга ўтказиш		Тошдан бўлини асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қурилишнинг таъмирлаш														
										км	мили сум	км	мили сум	км	мили сум	Пы	мили сум													
1	Халқ йўли МФЙ га қарашли Бузрук Ота қабристонига бориш йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	243,8	135,0	135,0	135,0	135,0	128,149			0,500	128,149				6,899	6,899			0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№23562 08.11.2021 й	Мурабат ТЙФУК					
2	Обод турмуш МФЙ Сайроб кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,820	293,1	187,1	187,1	187,1	187,052	174,585			0,820	174,585				12,467	8,274	4,193		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/1р-2021-1 22.09.2021 й	Мурабат ТЙФУК					
3	Мурабат Дарвоза МФЙ Работ, Аморзор МФЙ Шабда, Яқобул МФЙ Обу-хаёт, Мустақиллик МФЙ Марказ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,074	752,5	551,5	551,5	551,5	551,510	523,002			2,074	523,002				28,508	18,023	10,485		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/6р-2021-1 15.12.2021 й	Мурабат ТЙФУК					
4	Мустақиллик МФЙ Чорвадор гузари	2022 й	0,322	219,3	219,3	219,3	219,3	219,321	214,893					0,322	214,893		4,428	4,428			0,0	0,0	№123551 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY					
6	Тонг юлдузи МФЙ Марказ кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	259,382	259,382	259,382	259,382	259,382	254,296					0,350	254,296		5,188	5,188			0,0	0,0	№123922 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY					
7	Дехқобод МФЙ Шалоза кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-155 м	2022 й	0,155	123,238	123,238	123,238	123,238	123,238	120,750					0,155	120,750		2,488	2,488			0,0	0,0	№123929 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY					
8	Мурабат тумани Меҳриғиё МФЙ 23-мактаб кўчасини жорий таъмирлаш L-650 м	2022 й	0,650	x	x	x	x	399,927						0,650			7,841	7,841			0,0	0,0			Таялов					
9	Алпомиш МФЙ Денов кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1000 м	2022 й	1,000	633,362	633,362	633,362	633,362	633,362	620,574					1,000	620,574		12,788	12,788			0,0	0,0	№123941 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY					
17	Янги ҳаёт МФЙ Гулари кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1100 м	2022 й	1,100	x	x	x	x	515,779						1,100			10,113	10,113			0,0	0,0			Таялов					
19	Янги ҳаёт МФЙ Нафосат кўчасини таъмирлаш (қоҳқоз заправкаси олди тупиқ)	2022 й	0,350	271,977	271,977	271,977	271,977	271,977	266,486					0,350	266,486		5,491	5,491			0,0	0,0	№123905 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY					
20	Орият МФЙ Мактаб, Аморзор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	276,436	276,436	276,436	276,436	276,436	270,800					0,450	270,800		5,636	5,636			0,0	0,0	№123894 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ISLUM ANGOR SURKHON ЧП					
21	Файзобод МФЙ Шарк Юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	x	x	x	x	416,860						0,900			8,173	8,173			0,0	0,0			Таялов					
22	Файзобод МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	85,442						1,000			1,675	1,675			0,0	0,0			Таялов					
23	Файзобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	x	x	x	x	36,769						0,400			0,720	0,720			0,0	0,0			Таялов					
24	Файзобод МФЙ А.Навоий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	85,442						1,000			1,675	1,675			0,0	0,0			Таялов					
25	Файзобод МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200	x	x	x	x	115,348						1,200			2,261	2,261			0,0	0,0			Таялов					
26	Мурабат Дарвоза МФЙ Работ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	x	x	x	x	120,298						0,270			2,494	2,494			0,0	0,0			Таялов					
27	Аморзор МФЙ Қўшқўр гузари кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,35	x	x	x	x	143,272						1,35			2,809	2,809			0,0	0,0			Таялов					
28	Йўлчи МФЙ М.Турсунқодир кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,61	x	x	x	x	20						0,61							0,0	0,0			Таялов					
29	Обод турмуш МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,666	x	x	x	x	34,809						2,666							0,0	0,0			Таялов					
30	Аморзор МФЙ Шабда гузари кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	x	x	x	x	35						1							0,0	0,0			Таялов					
22	Олтинсой тумани		18,708	8 024,289	5 380,785	5 380,785	5 380,785	5 922,000	5 290,427			11,123	1570,907	7,585	3719,520		103,019	5,646	97,373		0,000	0,000								
	Захира маблағи			249,263	90,359	90,359	90,359														0,000	0,000								
1	09 119 ТХУ 134 Қоратела МФЙ Истиқлол кўчаси L-100 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,100	47,4	31,7	31,7	31,7	31,800	31,749			0,100	31,749								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК					

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойihaвий қувватни тегишли улчов бирликларида	Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтинчалик қиймати, шу жумладан буюртмачининг ботсқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ботсқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ботсқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ботсқа харажатлари	2021 йил капитал қуйilmалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Ботсқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ботсқа харажатлари	1 Пулрат шартномага асосан молиявий тўриқлиги буйича келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ботсқа харажатлари	Тендер ҳужжатлари бېйимаси тасдиқланган санадан берилган рақам	Экспиртиза санаи ва рақами	Пулратчи қурилиш таъшилотлари
										шундан,				шундан,					Буюртмачини харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари					
										Тупроқ йўлини тошга ўтказини		Тошли бўлини асфальтга ўтказини		Цементбетон қонлама ётказини		Қурилишларни таъмирлаш									
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26										
1	09 119 ТХУ 107 Бибизайнаб МФЙ Гулистон (мураббийлар) кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8	111,6	111,6	111,6	111,621	111,621		0,500	111,621							0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК		
2	09 119 ТХУ 116 Оқарбулок МФЙ Обод кучаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	94,4	63,2	63,2	63,2	63,200	63,208		0,300	63,208							0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК		
3	09 119 ТХУ 36 Миршоди МФЙ Мустақиллик кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	153,0	102,5	102,5	102,5	102,500	102,471		0,500	102,471							0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК		
4	09 119 ТХУ 42 Миршоди МФЙ Истиқлол кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	185,6	124,3	124,3	124,3	124,302	124,302		0,500	124,302							0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК		
5	09 119 ТХУ 76 Халжабод МФЙ Баркамол янлод кучаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	105,4	70,6	70,6	70,6	70,613	70,613		0,300	70,613							0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК		
6	09 119 ТХУ 52 Қарсагон МФЙ Ёшлик кучаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	298,6	199,969	199,969	199,969	200,000	199,969		0,900	199,969							0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК		
7	09 119 ТХУ 172 Сайрақ МФЙ Тошкент кучаси L-1720 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,720	159,6	110,8	110,8	110,8	110,829	106,581		1,720	106,581					4,248	2,776	1,472	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
8	Баркамол янлод МФЙ Қорвирон, Бустон МФЙ Богчага алдб борувчи эчки йўллари жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,871	101,8	99,9	99,9	99,9	99,856	96,986		0,871	96,986							2,870	2,870	№187- F 23.04.2021 й	№766-2021/772 19.08.2021 й	Олтинсой ТИФУК		
9	09 119 ТРК 3 Бустон МФЙ Бустон кучаси L-950 м (Мустақиллик кучаси 59-мактаб, Фаровон кучаси, Мехр-муравват кучаси, Кичик	2021-2022 й	0,950	637,3	180,0	180,0	180,0	180,000	180,000		0,950	180,000								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
10	09 119 ТРК 6 Бустон МФЙ Мустақиллик кучаси L-2752 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,752	1 912,6	131,4	131,4	131,4	131,405	131,405		2,752	131,405								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
11	Жаъид МФЙ Қўрғон кучаси жорий таъмирлаш	2022 й	1,150	700,6	700,6	700,6	700,6	700,553	686,820				1,150	686,820					13,733	13,733	№124527 08.01.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСНУ SURHON-YO'L-RAVNAQI		
12	Вектор-1 МФЙ Маскид ва Суфи Оқсар ифрот мактаби йўлини жорий таъмирлаш L=4,730 км	2022 й	0,730	x	x	x	x	239,794			0,730								4,796	4,796			Таълов		
13	Китилте МФЙ Мулло кучаси жорий таъмирлаш L=823 м	2022 й	0,825	554,6	554,6	554,6	554,6	554,588	543,500				0,825	543,500					11,088	11,088	№124520 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ООO SHEROBOO CTP HOUSE		
14	Халжабод МФЙ Ал Қўрғон кучаси жорий таъмирлаш L=900 м (бетон)	2022 й	0,545	318,7	318,7	318,7	318,7	318,698	312,200				0,545	312,200					6,498	6,498	№124513 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLOM ANGOR SURHON ЧП		
15	Оқарбулок МФЙ Баркамол кучаси (мувоқофат уй янлод) жорий таъмирлаш L=1000 м (бетон)	2022 й	1,000	631,7	631,7	631,7	631,7	631,659	619,000				1,000	619,000					12,659	12,659	№124508 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСНУ SURHON-YO'L-RAVNAQI		
16	Қутарин МФЙ Кабирстон ва мактабга бориш кучаси жорий таъмирлаш L=1000 м (асфалт)	2022 й	1,000	359,2	359,2	359,2	359,2	359,205	352,000				1,000	352,000					7,205	7,205	№124488 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСНУ SURHON-YO'L-RAVNAQI		
17	Жаъид МФЙ Фаровон кучаси жорий таъмирлаш L=800 м (бетон)	2022 й	0,545	x	x	x	x	282,056					0,545						7,479	7,479			Таълов		
18	Қўрғон МФЙ Қўрғон кучаси жорий таъмирлаш L=1000 м (бетон)	2022 й	1,000	596,994	596,994	596,994	596,994	596,994	585,000				1,000	585,000					11,994	11,994	№124229 05.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ФНДОЙН-А МЧЖ		
19	Ўқин МФЙ Оқин кучаси жорий таъмирлаш L=1000 м (бетон)	2022 й	1,000	663,4	663,4	663,4	663,4	663,446	650,000				1,000	650,000					13,446	13,446	№124480 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLOM ANGOR SURHON ЧП		
20	Миршоди МФЙ Миршоди ва истиқлол кучаси жорий таъмирлаш L=1000 м (бетон)	2022 й	1,000	x	x	x	x	19,263					1,000						0,385	0,385			Таълов		

№	Объектлар номи ва мавзуси	Курси ми ни	Индица ни	Таъмиратил ширани	01.01.2022 йилдаги баъзи қисматларнинг таъмирати	01.01.2022 йилдаги қурбончиликнинг таъмирати	01.01.2021 й. қурбончиликнинг таъмирати	01.01.2021 й. қурбончиликнинг таъмирати	2021 йилдаги қурбончиликнинг таъмирати	Қурбончиликнинг таъмирати	ШУҲАДЛАДЭ																
											ШУҲАДЛАДЭ					ШУҲАДЛАДЭ					ШУҲАДЛАДЭ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
№	Қурбончиликнинг таъмирати	Индица ни	Таъмиратил ширани	01.01.2022 йилдаги баъзи қисматларнинг таъмирати	01.01.2022 йилдаги қурбончиликнинг таъмирати	01.01.2021 й. қурбончиликнинг таъмирати	01.01.2021 й. қурбончиликнинг таъмирати	2021 йилдаги қурбончиликнинг таъмирати	Қурбончиликнинг таъмирати	Тўғри бўлиб топилган ўлжалар	Топилган ўлжаларнинг қиммати	Демонстрацион қилинган ўлжалар	Қурбончиликнинг таъмирати	Бирокта қурбончиликнинг таъмирати	Бюджетчи харажатлари	Лоинда ва экспертиза харажатлари	Шарҳотилган асосий таъмиратил ширанининг қиммати	Шуҳадот шартнома сира	Тендер шартномаси тасдиқланган санаси ва рақами		Экспертиза санаси ва рақами	Қурбончиликнинг таъмирати					
																			1	2			3				
22	Қорни Ной Вел (Grenn)	2022 й	0,510	329,6	329,6	329,6	329,6	329,617	323,000		0,520	323,000		6,617		6,617							№124211	№10380	08.07.2022 й	ISLDM ANGOR SINKRON LTD	
10	Сарсонек тумани		9,114	2 685,140	2 205,079	2 205,079	2 105,079	2274,000	2110,078		9,114	1705,249		99,149		60,523											
1	Шарсонек тумани	2021-2022 й	1,205	439,8	382,9	382,9	382,9	382,851	370,698		1,205	370,698		12,153		12,153								№187-Ф	№75-2021/811	23.08.2021 й	Сарсонек ТРФУК
2	Шарсонек тумани	2021 й	6 м	344,9	430,6	430,6	430,6	404,758	404,758		6 м	404,758		5,653		5,653							№187-Ф	№509-2021/648	23.06.2021 й	Сарсонек КФУК	
3	Балдар МФЙ бўғайларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,460	300,1	156,7	156,7	156,7	156,694	151,041		0,460	151,041		2,428		2,428							№187-Ф	№774-2021/816	23.08.2021 й	Сарсонек ТРФУК	
4	Мана Улуғбек МФЙ бўғайларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,110	86,0	44,5	44,5	44,5	44,489	42,061		0,110	42,061		3,980		3,980							№187-Ф	№778-2021/815	23.08.2021 й	Сарсонек ТРФУК	
5	Булганой МФЙ бўғайларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,423	140,9	98,5	98,5	98,5	98,499	94,519		0,423	94,519		2,715		2,715							№187-Ф	№702-2021/776	19.08.2021 й	Сарсонек ТРФУК	
6	Бўғайларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,280	96,0	54,5	54,5	54,5	54,487	51,772		0,280	51,772		16,576		16,576							№187-Ф	№652-2021/778	19.08.2021 й	Сарсонек ТРФУК	
7	Мана Шариф МФЙ бўғайларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,500	585,7	356,7	356,7	356,7	356,747	350,171		1,500	350,171		13,787		13,787							№187-Ф	№520-2021/4	22.09.2021 й	Сарсонек ТРФУК	
8	Айриқўш МФЙ бўғайларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,212	485,4	434,9	434,9	434,9	434,927	414,227		1,212	414,227		6,963		6,963							№187-Ф	№516(П-2021-4	23.04.2021 й	Топана ТРФУК	
9	Мана МФЙ бўғайларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,240	106,5	65,8	65,8	65,8	65,794	60,851		0,240	60,851		4,943		4,943							№187-Ф	№512(П-2021-4	22.09.2021 й	Сарсонек ТРФУК	
10	Булганой МФЙ бўғайларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	3,612	x	x	x	x	94,784	30,000		3,612	30,000		30,000		30,000							№187-Ф	№509-2021/815	23.08.2021 й	Топана ТРФУК	
12	Топана тумани		714,042	4 319,487	3 579,853	3 579,853	3 599,186	2531,442	2307,879		714,042	2307,879		49,621		49,621							№187-Ф	№2021/774		Анор ТРФУК	
1	Учкент МФЙ бўғайларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,300	140,5	132,9	132,9	132,9	132,925	128,952		1,300	128,952		3,973		3,973							№187-Ф	№2021/814	23.04.2021 й	Анор ТРФУК	
2	Топана МФЙ бўғайларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,450	156,2	134,6	134,6	134,6	134,575	131,219		0,450	131,219		3,356		3,356							№187-Ф	№516(П-2021-4	23.04.2021 й	Топана ТРФУК	
3	Учкент МФЙ бўғайларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	137,6	112,6	112,6	112,6	112,565	108,205		0,400	108,205		4,360		4,360							№187-Ф	№516(П-2021-4	23.04.2021 й	Топана ТРФУК	
4	Учкент МФЙ бўғайларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,177	428,2	403,2	403,2	403,2	403,209	381,73		1,177	381,73		19,475		19,475							№187-Ф	№805-2021/815	23.08.2021 й	Топана ТРФУК	
5	Шариф Рахмонов МФЙ Ш Рахмонов бўғайларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	140,4	95,4	95,4	95,4	95,404	88,817		0,400	88,817		6,567		6,567							№187-Ф	№515(П-2021-4	22.09.2021 й	Топана ТРФУК	
6	Ал-Топана МФЙ бўғайларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,050	382,7	352,7	352,7	352,7	352,700	335,842		1,050	335,842		16,902		16,902							№187-Ф	№ 734-2021/773	13.08.2021 й	Анор ТРФУК	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бондан ва тугаллаш йили	Лойihalар куватини тасвирловчи ўлчов бирликлари	Таъмирлаш шартнома-сини тугаллаш вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига моллаштиришни қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилдили объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	I Пудрат шартномага асосан моллаштирилуши буючи келгуси йилга ўтказилдили объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Теллер санжалари баъқномаси тасвирланган санаси ва расми	Эксплуатация санаси ва расми	Пудратчи қурилиш ташкилотлари			
										Тупроқ йўлини тошга ўтказиш				Тошдан йўлини асфальтга ўтказиш		Цементбетон қопламга ўтказиш		Қурилишларини таъмирлаш							Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,	
										Тупроқ йўлини тошга ўтказиш		Тошдан йўлини асфальтга ўтказиш		Цементбетон қопламга ўтказиш		Қурилишларини таъмирлаш		Буюртмачини харажатлари	Лойihalар ва экспертиза харажатлари								
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
7	Термиз тумани "Қаҳрамон" МФЙ Янгиқо'ғ'и кўчасидаги зовур устидан ўтган кўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	5тм	472,1 26,9	210,1 0,0	210,1 0,0	210,1 0,0	187,840	187,840							5тм	187,840				0,0 0,0	22,260 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№592-2021/650 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК		
8	Эштемиров МФЙ "Қўтошота" қабристонига олиб боруши йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	320,7 15,4	239,9 14,6	239,9 14,6	239,9 14,6	239,940	225,337			0,700	225,337					14,603	10,621	3,982	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 31031 25.01.2022 й	Термиз ТЙФУК		
9	Эштемиров МФЙ "Тажрибкор-2" йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	0,822	249,704 5,104	249,704 5,104	249,704 5,104	249,704 5,104	249,704	244,600			0,822	244,600					5,104		5,104	0,0 0,0	0,0 0,0	№16977 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROBOD СГП HOUSE		
10	Намуна МФЙ Ат-Термисий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	282,066 5,766	282,066 5,766	282,066 5,766	282,066 5,766	282,066	276,300			0,600	276,300					5,766		5,766	0,0 0,0	0,0 0,0	№126977 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROBOD СГП HOUSE		
11	Термиз тумани "Тулбаҳор" МФЙ Жаннат кўчасидаги зовур устидан ўтган кўприкни тула таъмирлаш	2021 й	18тм	1 612,3 81,3	1 369,6 23,9	1 369,6 23,9	1 378,9 23,9	198,863	198,863							18 тм	198,863				1 159,1 23,9	1 178,9 23,9	№187- F 23.04.2021 й	№584-2021/641 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК		
12	Қўнғирот МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	x	x	x	x	142,151				0,350						3,000		3,000							
13	Термиз шаҳри Захира маблаг		6,161	3 205,740 133,470	2 364,546 93,162	2 364,546 93,162	2 364,546 93,162	2634,041	2172,167			6,161	2172,167					105,846	27,146	78,700	711,195 7,600	763,773 7,556					
1	Термиз шаҳар Темир йўли МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,750	254,740 11,101	167,521 10,800	167,521 10,800	167,521 10,800	167,521	156,721			0,750	156,721					10,800	7,146	3,654	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№5550/9р-2021-1 20.12.2021 й	Термиз ТЙФУК		
2	Термиз шаҳар Меҳробод МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,260	1 278,953 37,251	768,952 27,251	768,952 27,251	768,952 27,251	331,251	304,000			1,260	304,000					27,251		27,251	437,7 0,0	437,7 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/10р-2021-1 21.11.2021 й	Қазириқ ТЙФУК		
3	Боғишамол МФЙ худудда қурилган 26-сонли ўрта таълим мактабига кириш йўлини тула таъмирлаш	2021 й	0,327	973,627 55,111	973,627 55,111	973,627 55,111	973,627 55,111	647,555	600,000			0,327	600,000					47,555	20,000	27,555	273,5 7,6	326,1 7,6	№187- F 23.04.2021 й	№104/1р-2021-Т 22.12.2021 й	Қазириқ ТЙФУК		
4	Саҳоват МФЙ Фаез тегга L-435 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,435	140,5 6,0	94,1 0,0	94,1 0,0	94,1 0,0	94,139	94,139			0,435	94,139								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
5	Шодлик МФЙ Нодира кўчаси L-310 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,310	133,1 5,7	75,8 0,0	75,8 0,0	75,8 0,0	75,756	75,756			0,310	75,756								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
6	Тинчлик МФЙ Обод маскан кўчаси L-420 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,420	153,9 6,6	103,1 0,0	103,1 0,0	103,1 0,0	103,109	103,109			0,420	103,109								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
7	Жомий МФЙ кўчаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	270,8 11,6	181,4 0,0	181,4 0,0	181,4 0,0	181,443	181,443			0,900	181,443								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК		
9	Термиз шаҳар Шодлик МФЙ А.Темир,Тоҳирий,Марифат МФЙ Айриғом ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,049	270,8 11,6	181,4 0,0	670,5 13,5	670,5 13,5	670,540	657,000			1,049	657,000					13,540		13,540	0,0 0,0	0,0 0,0	18.06.2022 й №100978	№40051 16.05.2021 й	ООО SHEROBOD СГП HOUSE		
10	Қоқилдор-Ота МФЙ Қоқилдор Ота-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	x	x	x	x	134,728				0,355						2,700		2,700	0,0 0,0	0,0 0,0			Танлов		
11	Мангулар МФЙ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	x	x	x	x	228,000				0,355						4,000		4,000					Танлов		
4	Узув тумани Захира маблаг		6,33 км/18 тм	1 717,782 89,560	1 036,552 8,822	1 036,552 8,822	1 036,552 8,822	1138,677	962,199			5,840	262,621	0,490				18 тм	699,578		12,108	5,855	6,253	0,000 0,000	65,530 0,000		
1	"Мустақиллик" МФЙни "Серхарами" МФЙ билан Боғловчи Селга устидан ўтган кўприкни тула таъмирлаш	2021 й	18 тм	1 384,9 74,3	765,1 0,0	765,1 0,0	765,1 0,0	699,578	699,578									18 тм	699,578		0,000 0,000	65,530 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№593-2021/651 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК		
2	Оқмачит МФЙ 1-кўча, Рашидов, Шаҳрисабз ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,200	125,3 5,5	84,8 0,0	84,8 0,0	84,8 0,0	84,800	84,770			2,200	84,770								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№763-2021/775 19.08.2021 й	Узув ТЙФУК		
3	Эркинлик МФЙ Эркинлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	3,640	207,6 9,7	186,7 8,8	186,7 8,8	186,7 8,8	186,700	177,851			3,640	177,851					8,822	5,855	2,967	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№901-2021/962 29.09.2021 й	Узув ТЙФУК		
4	Баҳористон МФЙ Оқубобоев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,490	x	x	x	x	167,599				0,490						3,286		3,286					Танлов		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилми бошланғич ва тугалланган йили	Лойиҳа ва қурилиш тегишлик участка бирликлари	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бузуртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳалатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бузуртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳалатига қурилми шартномаси қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бузуртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳалатига қурилми шартномаси қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бузуртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил қантал қуйилмалари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмайдиган объектларини 01.01.2023 й. га қолдиқ қиймати, шу жумладан бузуртмачининг бошқа харажатлари	I Пудрат шартномасига асосан молиялаштирилган буйича келгуси йилга ўтказилмайдиган объектларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бузуртмачининг бошқа харажатлари	Текшерилган вақтдаги баёжнинг баёжисини	Экспиртга баёж ва расми	Пудратчи қурдиш ташкилотлари
										шундан,				шундан,					Енгуртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари					
										Тунроқ йулни тошга ўтказиш		Тошли йулни асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ётказиш		Кўприкларни таъмирлаш									
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
18	Шеробод тумани		12,446 км/18 пм	5 708,289 189,690	4 644,535 95,106	4 644,535 95,106	4 644,535 95,106	5104,983	4475,384	2,350		7,316	1983,692	2,780	1823,745	18 пм	667,947	113,339	27,747	85,592	0,000	74,058			
	Захира маблаг																								
1	"Меҳнатобод" МФЙ худуддан ўтувчи сўроғи канали устида утган кўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	18 пм	1 559,8 78,6	742,0 0,0	742,0 0,0	742,0 0,0	667,947	667,947							18 пм	667,947				0,000	74,058	№187- F 23.04.2021 й	№595-2021/653 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК
2	Баҳор МФЙ Мевазор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,339	117,9 2,4	80,5 0,0	80,5 0,0	80,5 0,0	80,500	80,500			0,339	80,500								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№904-2021/964 29.09.2021 й	Шеробод ТИФУК
3	Баҳор МФЙ Фурақат кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	240,9 4,5	201,4 0,0	201,4 0,0	201,4 0,0	201,400	201,360			0,670	201,360					3,545	3,545		0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№905-2021/965 29.09.2021 й	Шеробод ТИФУК
4	Қўрғон МФЙ Уйғун кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	301,7 13,5	271,1 12,9	271,1 12,9	271,1 12,9	271,100	258,266			0,670	258,266					12,854	7,909	4,945	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№24987 22.09.2021 й	Шеробод ТИФУК
5	Чўйчи МФЙ Гулзор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	361,0 15,4	315,1 9,4	315,1 9,4	315,1 9,4	321,000	305,636			1,000	305,636					9,431	9,431		0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№544/10р-2021-1 15.12.2021 й	Шеробод ТИФУК
6	Буюк Ипак йули МФЙ С Абдуқадир кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,025	321,9 12,2	281,5 11,7	281,5 11,7	281,5 11,7	281,500	269,752			1,025	269,752					11,732	6,438	5,294	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№544/9р-2021-1 15.12.2021 й	Шеробод ТИФУК
7	Қуллоқшо МФЙ Улутбек кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,600	211,3 9,6	159,3 7,6	159,3 7,6	159,3 7,6	159,300	151,700			0,600	151,700					7,624	3,969	3,655	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№28843 22.12.2021 й	Шеробод ТИФУК
8	Гулiston МФЙ Гулiston-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,917	282,8 5,8	282,8 5,8	282,8 5,8	282,8 5,8	282,827	277,000			0,917	277,000					5,827	5,827		0,000	0,000	№124836 01.08.2022 й	№49590 02.07.2022 й	MCBU SURHON-YO'LBAYNAQI
9	Каттабў МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,145	448,8 9,3	448,8 9,3	448,8 9,3	448,8 9,3	448,770	439,478			1,145	439,478					9,292	9,292		0,000	0,000	№124831 01.08.2022 й	№50511 08.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCBU
10	Вандоб МФЙ Вандоб қишлоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	х	х	х	х	112,544				0,300						2,000	2,000		0,000	0,000			Танлов
11	Дустлик МФЙ Боғча кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,380	302,8 6,2	302,8 6,2	302,8 6,2	302,8 6,2	302,781	296,533				0,380	296,533				6,248	6,248		0,000	0,000	№124812 01.08.2022 й	№50525 08.07.2022 й	SHEROBOD BUIHORA YOLLARI XK
12	Чўйчи МФЙ Боғча кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,500	332,6 6,9	332,6 6,9	332,6 6,9	332,6 6,9	332,556	325,691				0,500	325,691				6,865	6,865		0,000	0,000	№124746 01.08.2022 й	№50456 08.07.2022 й	SHEROBOD BUIHORA YOLLARI XK
13	Бойбулок МФЙ Пахтакор, Гуринбулок қишлоқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,900	1 226,8 25,2	1 226,8 25,2	1 226,8 25,2	1 226,8 25,2	1 226,754	1 201,521				1,900	1 201,521				25,233	25,233		0,000	0,000	№124731 01.08.2022 й	№50409 08.07.2022 й	ООО QURILISH RAVON YO'LLAR
14	Қишлоқбў МФЙ Ёшиқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650	х	х	х	х	212,721				0,650						4,254	4,254		0,000	0,000			Танлов
15	Хужақчи-2 МФЙ Янгир қишлоғи 1-кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,260	х	х	х	х	19,772				0,260						0,82	0,82		0,000	0,000			Танлов
16	Хужақчи-2 МФЙ Янгир қишлоғи 2-кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	х	х	х	х	38,242				0,440						1,587	1,587		0,000	0,000			Танлов
17	Хужақчи-2 МФЙ Гуржак қишлоғи 1-кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,110	х	х	х	х	98,336				1,110						4,08	4,08		0,000	0,000			Танлов
18	Хужақчи-2 МФЙ Гуржак қишлоғи 2-кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,540	х	х	х	х	46,933				0,540						1,947	1,947		0,000	0,000			Танлов
21	Шўрчи тумани		13,395 км 18 пм	3 032,011 150,001	1 767,497 22,816	1 767,497 22,816	1 767,497 22,816	3483,000	1959,052	6,635		3,110	552,243	3,850	327,900	18 пм	1 078,91	76,470	20,886	55,584	0,000	113,564			
	Захира маблаг																				0,000	0,000			

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ва тугаллаш йили	Лойiha ий куватини тегишли улчов бириклари	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган умумий қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2021 й. ҳолатига моливаларнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	2021 йил қишги кубаналар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харajatлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	Пудрат шартномасига асосан моливалаш тўрқилини буйича келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харajatлари	Текшерилган объектларнинг қиймати ва расми	Текшерилган объектларнинг қиймати ва расми	Пудратчи таъмирлаш шартномаси ва расми				
										Тупроқ йўли топи утказиш				Тошли йўли асфальтга утказиш					Цементбетон қоплама ётқизиш							Қуриқларнинг таъмирлаш		Қуриш харajatлари	Моливалаш харajatлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум												
1	Хурлик МФЙ Мустақиллик кўчасида Зовур устидан утган кўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	1 448,9	796,6	796,6	796,6	727,872	727,872							9 км	727,872	0,895	0,895	0,0	68,768	№187- F 23.04.2021 й	№6596-2021/654 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК					
2	Дўстлик кўчасидаги Дайғулук кавали устидан утган кўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	942,8	396,7	396,7	396,7	351,932	351,037							9 км	351,037	0,895	0,895	0,0	44,796	№187- F 23.04.2021 й	№6598-2021/656 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК					
3	Ешгайрат МФЙ Истқолот ички йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	373,1	337,2	337,2	337,2	337,2	326,651	0,870	326,651							10,524	10,524	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№765-2021/776 19.08.2021 й	Шўрчи ТИФУК					
4	Толля МФЙ Толля кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	268,0	237,0	237,0	237,0	237,0	225,592	0,870	225,592							11,397	10,362	1,035	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6889-2021/967 29.09.2021 й	Шўрчи ТИФУК				
5	Олийхонмат МФЙ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	х	х	х	х	141,1		0,3								2,5	2,5	0,0	0,0			Танлов					
6	Сахсонқала МФЙ Янгиобод кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,820	х	х	х	х	7,300		0,820								7,300	7,300	0,0	0,0			Танлов					
7	Эгарчи МФЙ А.Темур кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,000	х	х	х	х	450,000		1,000								8,800	8,800	0,0	0,0			Танлов					
8	Қуқлам МФЙ Ш.Шамсиев кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,085	х	х	х	х	11,696		1,085								11,696	11,696	0,0	0,0			Танлов					
9	Қақан МФЙ Т.Сандов кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,945	334,458	334,458	334,458	334,458	334,458	327,900	0,945	327,900							6,558	6,558	0,0	0,0	№119113 19.07.2022 й	№49339 30.06.2022 й	ООО ШЕНОКОБ СТТ HOUSE					
10	Дўстлик, Ойнақул, Хурлик МФЙ кўчаларидан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,060					420,000		1,060								8,000	8,000	0,0	0,0			Танлов					
11	Жойилма МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					56,000		0,800								1,000	1,000	0,0	0,0			Танлов					
12	Бахшита-1 МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000		0,300								0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов					
13	Бахшита МФЙ Паттабобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435					30,450		0,435								0,600	0,600	0,0	0,0			Танлов					
14	Бахшита-1 МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000		0,300								0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов					
15	Бахшита МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000		0,300								0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов					
16	Шолдиқ МФЙ Олмасор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000		0,300								0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов					
17	Қараарик МФЙ Алсор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400					98,000		1,400								1,900	1,900	0,0	0,0			Танлов					
18	Ойнақул МФЙ Уртабуз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100					77,000		1,100								1,500	1,500	0,0	0,0			Танлов					
19	Олийхонмат МФЙ Янгиобод-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					49,000		0,700								0,900	0,900	0,0	0,0			Танлов					
20	Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					52,500		0,750								1,000	1,000	0,0	0,0			Танлов					
21	Ялти МФЙ Олмасор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					17,500		0,250								0,300	0,300	0,0	0,0			Танлов					

"КИРИТИЛДИ"
 "Сурхондарё минтақавий йулларга бу юртмаччи хизмати" давлат унитар корхонаси директори
 А. Бокиев
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Сурхондарё вилояти автономиявий йулларга бу юртмаччи хизмати бошқармаси бошлиғи
 Ж. Қаличев
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Сурхондарё вилояти Моливалаш бошқармаси бошлиғи
 Ж. Нормуҳамидов
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқарттириш бошқармаси бошқармаси бошлиғи
 А. Урозов
 2022 й.