

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Миришкор туман йўллардан
фойдаланиш унитар корхонаси
директори

Ё.Жалолов

18.11. 2022 йил

№ 08

Янги Миришкор

Миришкор туман "Помук" МФЙ Кабростонга олиб боровчи йўлнинг жорий таъмирлаш 2,106 км танлов асосида шартнома тузишни ташкил қилиш комиссиясининг

ТАНЛОВ КОНКУРС БАЁНИ:

Комиссия раиси КУК раиси:

О. Усмонов

АЪЗОЛАРИ:

И.Шодиев

бош мутахассис

Ф.Бабалов

ЙББ

Ж.Ражабов

Бош механик

Х.Эллиев

бош мутахассис

Ф.Эгамбердиев

Кадрлар буйича инспектор

Кун тартибда куриладиган масала:

Миришкор туман "Помук" МФЙ Кабростонга олиб боровчи йўлнинг жорий таъмирлаш 2,106 км 2022 йил ноябрь ойларида "MEGA-PLANETA-SERVIS" МЧЖ билан шартнома килиш ва шартномани тасдиқлаш тугрисида.

Комиссия танлов конкурсга қатнашган вакилларнинг таклифларини кўриб чиқиб, Миришкор туман "Помук" МФЙ Кабростонга олиб боровчи йўлнинг жорий таъмирлаш 2,106 км 2 та маъсулияти чекланган жамияти қатнашаётганлигини эълон қилди. Улар куйидагича:

1.000 ASBOB SERVIS JIXOZLARI 1 111 161 000

2. "MEGA-PLANETA-SERVIS" МЧЖ 1 110 000 000

Танлов конкурс буйича 2022 йил 10 ноябрь кунда лот №2210012184071 сонли протокол эълон куйилгандан кейин 2 та ташкилот узини таклифлари билан

катнашди ва энг юкори балл "MEGA-PLANETA-SERVIS" МЧЖ олди ва 2 кун мухокамада куйилди ҳамда бошка эътирозлар булмагандан кейин "MEGA-PLANETA-SERVIS" МЧЖ билан шартнома тузилди.

ТАНЛОВ КОНКУРС КОМИССИЯ ҚАРОРҚИЛАДИ:


1. "MEGA-PLANETA-SERVIS" МЧЖ ғолиб деб топилсин.

2. "MEGA-PLANETA-SERVIS" МЧЖ кохонаси томонидан тавсия этилган Миришкор туман "Помук" МФЙ Кабростонга олиб боровчи йўлнинг жорий таъмирлаш 2,106 км шартнома тузиб олиб келишини бош мутахассис И.Шодиев топширилсин.

3. Ушбу баённома қарорини бажарилишини назорат қилиш бош ҳисобчи
Б.Полвонов. юклатилсин.

Комиссия раиси:

АЪЗОЛАРИ:



О.Усмонов

И.Шодиев

Ж.Ражаббов

Х.Эллиев

Ф.Бабалов

Ф.Эгамбердиев

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 184071 на приобретение Миришкор туман "Помук" МФЙ Кабристон олиб борувчи йулни жорий таъмирлаш 2,106км

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 19:34

Закупочная комиссия Миришкор туман йуллардан фойдаланиш унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	USMANOV OLIMJON TO'YCHIYEVICH	bosh muhandiz	mirishkor TYFUK
Секретарь комиссии	SHODIYEV INOYAT SUNNATOVICH	bosh mutahassis	Mirishkor TYFUK
Член комиссии	BABALOV FAXRIDDIN PO'LATOVICH	yo'l bo'limi boshlig'i	Mirishkor TYFUK
Член комиссии	EGAMBERDIYEV FAXRIDDIN JUMAYEVICH	kadr	Mirishkor TYFUK
Член комиссии	ELIYEV XIDIRQUL JABBOR O'G'LI	bosh mutahassis	Mirishkor TYFUK
Член комиссии	RAJABOV JOBIR SAYDULLAYEVICH	bosh mehanik	Mirishkor TYFUK

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 184071.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по ремонту и содержанию автомобильных дорог
Подробное описание	Миришкор туман "Помук" МФЙ Кабристон олиб борувчи йулни жорий таъмирлаш 2,106км
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1111 161 808.00
Стартовая сумма	1111 161 808.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Солик ва мажбурий туловлардан карздорлик мавжуд эмаслиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Солик ва мажбурий туловлардан карздорлик мавжуд эмаслиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGA-PLANETA-	15	1050000000	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SERVIS MCHJ						
ООО ASBOB SERVIS JIXOZLARI	15	1,111,161,000.00	15	Экспертная		

Критерий №2 Мавжуд Машишна механизмлар тугрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Мавжуд Машишна механизмлар тугрисида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGA-PLANETA-SERVIS MCHJ	20	1050000000	20	Экспертная		
ООО ASBOB SERVIS JIXOZLARI	20	1,111,161,000.00	20	Экспертная		

Критерий №3 Шунга ухшаган ишларни 2021 -2022 йилларда бажарилганлиги тугрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Шунга ухшаган ишларни 2021 -2022 йилларда бажарилганлиги тугрисида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGA-PLANETA-SERVIS MCHJ	20	1050000000	20	Экспертная		
ООО ASBOB SERVIS JIXOZLARI	20	1,111,161,000.00	17	Экспертная		

Критерий №4 Корхона ёки МЧЖ хакида тулик маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхона ёки МЧЖ хакида тулик маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGA-PLANETA-SERVIS MCHJ	10	1050000000	10	Экспертная		
ООО ASBOB SERVIS JIXOZLARI	10	1,111,161,000.00	10	Экспертная		

Критерий №5 Малакали мутахассислар тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Малакали мутахассислар тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGA-PLANETA-SERVIS MCHJ	15	1050000000	15	Экспертная		
ООО ASBOB SERVIS JIXOZLARI	15	1,111,161,000.00	15	Экспертная		

Критерий №6 Таъмирланадиган объектнинг умумий суммасига нисбатан камида 30% микдорида банк айланмасида маблаг борлиги ва хисоб ракамларига катотека мавжуд эмаслиги тугрисида кафолат хати.

Тип: Текстовое значение

Описание: Таъмирланадиган объектнинг умумий суммасига нисбатан камида 30% микдорида банк айланмасида маблаг борлиги ва хисоб ракамларига катотека мавжуд эмаслиги тугрисида кафолат хати.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGA-PLANETA-SERVIS MCHJ	20	1050000000	20	Экспертная		
ООО ASBOB SERVIS JIXOZLARI	20	1,111,161,000.00	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО ASBOB SERVIS JIXOZLARI	1 111 161 808.00	1 111 161 000.00 UZS	1 111 161 000.00	00.00	1 111 161 000.00	15.11.2022 11:53:08	9.98955
MEGA-PLANETA-SERVIS MCHJ	1 111 161 808.00	1 110 000 000.00 UZS	1 110 000 000.00	00.00	1 110 000 000.00	15.11.2022 11:42:55	10

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ASBOB SERVIS JIXOZLARI	82.8	9.98955	92.78955
MEGA-PLANETA-SERVIS MCHJ	90	10	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 184071 от 15.11.2022 года на приобретение Миришкор туман "Помук" МФЙ Кабристон олиб борувчи йулни жорий таъмирлаш 2,106км определила победителем:

MEGA-PLANETA-SERVIS MCHJ
306419137

и резервный исполнитель: ООО ASBOB SERVIS JIXOZLARI (300136859)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	USMANOV OLIMJON TO'YCHIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	BABALOV FAXRIDDIN PO'LATOVICH	Согласен	
Член комиссии	EGAMBERDIYEV FAXRIDDIN JUMAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ELIYEV XIDIRQUL JABBOR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	RAJABOV JOBIR SAYDULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**184071 лот юзасидан шакланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

18.11.2022 14:36

Комиссия раиси:

USMANOV OLIMJON TO'YCHIYEVICH

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

45 -сонли

18.11. 2022 йил

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган **Миришкор туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси** номидан **Низом** асосида иш юритувчи корхона директори **Ё.Жалолов** бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган **MEGA-PLANETA-SERVIS MCHJ** номидан **Низом** асосида иш юритувчи корхона раҳбари **Ж.Муртозаев** иккинчи томондан Халқ депутатлари Кашкадаре вилояти Кенгашининг 2022 йил №VI-50-129-4-0-0K/22-сонли қарорига асосан қўшимча маблағлар доирасида **Миришкор тумани "Помук" МФЙ** Қабристонга олиб боровчи ички йўлни жорий таъмирлаш 2,106 км мазкур пудрат шартномани туздилар.

I. Таърифлар

I. Мазкур шартномада таърифлар қуйидаги қўлланилади:

"ижро ҳужжатлари": - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилинган тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

"йўл қурилиш майдони": Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган йўл. Объектнинг йўл қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белигилаб қўйилади.

"вактинчалик ишлар": Пудратчи томондан қурилиш майдонида ўрнатилган ва ишлар бажариш учун зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

"беркитилган ишлар": сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартномани нархини бўлиб чиқиш: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ ЛОТ 22110012184071 **Миришкор тумани "Помук" МФЙ** Қабристонга олиб боровчи ички йўлни жорий таъмирлаш 2,106 км қисмини (смета ҳужжатларида кўзда тутилган ишлар ҳажми миқдоридан) лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида жорий таъмирлаш бўйича таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, **Буюртмачи** эса **Пудратчига** йўл қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича "Объектнинг" умумий қиймати, лойиҳа-смета ҳужжатларида ҳисоблаб чиқилган, давлат (ёки хусусий) экспертизаси томонидан белгиланган берилган ва ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **1 110 000 000** (Бир миллиар бир юз ун миллион) сўмни ташкил этади.

-йўл қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

-ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

-объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

4. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

5. Тегшли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар **Буюртмачи** билан **Пудратчи** ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

6. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга I-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида

назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда йўл қурилиш объекти нархидаги ишларни энг камидан **50%** ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;
- йўл қурилиш таваккалчилигини сугурта қилиш;
- йўл қурилиш майдонини қурикланишини таъминлаш;
- йўл қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

7. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари.

8. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;
- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига **2 иловага мувофиқ аванс** бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари руйхатини тақдим этиш;

VI. Ишларни бажариш муддати

9. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб: кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома кунун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради:

10. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жалвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга қиради.

11. Объектда бажариладиган йўл қурилишнинг давом этиш вақти ----- **1-жадвалга** асосан амалга оширилади.

12. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Туловлар ва ҳисоб-китоблар

13. Буюртмачи шартнома бўйича бажарилган ишлар тўловини маблағларни молиялаштирувчи орган томонидан белгиланган тартибда харажатлар сметаси асосида маблағлар ажратилгандан сўнг молиялаштиради. Молиялаштирувчи орган томонидан мазкур йўл қурилиши учун маблағ билан таъминланмаган тақдирда, буюртмачи бажарилган ишлар учун тўловларни шартномада белгиланган муддатда амалга ошириш мажбуриятини олмайди.

14. "Буюртмачи" "Молиялаштириш жадвали" га (2-илова) кўра шартнома тузилган санадан беш банк кунинда "Пудратчи" га шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг Давлат (Маҳаллий) бюджетидан ажратилган маблағнинг **30 фоизи миқдорида аванс 333 000 000 (Уч юз уттиз уч миллион) маблағи билан молиялаштирилади.**

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун "молиялаштириш ва ишларни бажариш" жадваллари асос ҳисобланади (**1 ва 2-илова**)

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш на молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг **100 фоизи** доирасида амалга оширилади. Тулов амалга оширилаётган пайтда бажарилаётган ишлар суммасининг 3% миқдорида Бош пудратчининг харажати ушлаб қолинади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узл-кесил ҳисоб-китоб йўл қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг **0** миқдорида амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши ҳавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Пудратчи мазкур шартнома бўйича йўл қурилиш белгиланган муддатда фойдаланишга топширишни белгилансин. "Объектнинг" умумий қиймати, лойиха-смета ҳужжатларида ҳисоблаб чиқилган, давлат (ёки хусусий) экспертизаси томонидан белгилаб берилган тартибда ажратилган маблағларни асоссиз равишда кейинги йилга ўтказилганда Буюртмачи қайта ҳисоб-китоб қилиш мажбуриятини олмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи йўл қурилиш майдонида ўз вакилини - Техник кузатиш вакилини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник кузатиш вакили ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник кузатиш вакили ишлаши учун жой ва ҳудудга бориб келиш учун транспорт воситаси билан таъминлайди. Техник кузатиш вакили Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда катнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойихасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга ривоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тўпрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тўпрокни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи йўл қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари улчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида ҳатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия қилиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиш схемаларини ва жалваларни саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиха ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва Қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар бўларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ёки унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлиги аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз қучлари билан қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

ушбу шартномани 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи йўл қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узл-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) аке эгтирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтариди фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларни ўз зиммасига олади.

IX. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

39. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

40. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда куп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

41. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

X. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш

42. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

43. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчини ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб **5 кун** мобайнида қабул қилиб олинади.

44. Пудратчи қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган тартибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради, Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

45. Буюртмачи томонидан қабул қилиб олинган вақтдан бошлаб объект ободонлаштиришнинг балансига қабул қилиб олинади.

XI. Кафолатлар

46. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;
- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материалари, асбоб - ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифати, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишини;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

47. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиш тугаллаган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб қамида **1 ой** этиб белгиланади.

48. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этишгунча қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларини бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки

томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

49. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорат инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иктисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XII. Шартномани бекор қилиш

50. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,
- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи:

- ишлар бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тухтатиб қўйилганда;
- буюртмачи томонидан асоссиз равишда молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

52. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

53. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоида-қоида мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

54. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

55. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

56. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;
- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

57. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,2 фоиз миқдорига пеня тўлайди бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак. Пеня тўлаш Пудратчининг ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

58. Агар бажарилмаган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 10 фоизи миқдорига ундириш ҳуқуқига эга.

59. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланмаган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

60. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XIV. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР

61. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугагандан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликка келишиб олади.

62. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциявий оддини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

63. Хар бир тараф шартнома тузилган пайтда бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ муносабатлар юзасидан қонунга ҳилоф равишда пул, моддий қийматликлар берилмаганлигини, шартнома тузилиши эвазига норасмий пул ёки бошқа моддий қийматликлар олинишига йўл қўйилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини уларни беришга ваъда қилинмаганлигини, шунингдек моддий ёки хар қандай турдаги имтиёз, устуликлар олилмаганлигини (қелажақда бу турдаги ҳаракатларни амалга ошириши мумкинлиги ҳақида таассурот қолдирилмаганлигини) кафолатлайди.

Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг (ёрдамчи пудратчи ташкилотлар, агентлар ва тарафлар назорати остидаги бошқа шахсларнинг) юқоридаги ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.

64. Тарафлар давлат хизматчилари, сиёсий партиялар, шунингдек ўзининг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан хар қандай вақт ва шаклда қуйидаги ҳаракатларни бевосита ёки билвосита (шу жумладан, учинчи шахслар орқали) содир этилишига йўл қўймайди:

а) назорат қилувчи органлардан лицензия ва рухсатномалар олиш, солиқ солиш, божхона расмийлаштирувини амалга ошириш, судда иш қўрилиши, қонунчилик жараёни ва бошқа соҳаларда қонунга ҳилоф равишда тижорат ёки бошқа тусдаги устуликка эга бўлиш ёки сақлаб қолиш мақсадида юқоридаги шахслар фойдасига ёки улар томонидан моддий ёки номоддий наф олишнинг таклиф этилиши, ваъда қилиниши, берилишига;

б) қонунга ҳилоф равишда олинган даромадларнинг легаллаштирилишига, шунингдек, агар мулк жинсий фаолиятдан олинган даромад эканлиги тарафларга маълум бўлса, уни ўтказиш, мулкка айлантириш ёхуд алмаштириш йўли билан унинг келиб чиқишига қонуний тус бериш, бундай пул маблағлари ёки бошқа мол мулкнинг асл хусусиятини, манбаини, турган жойини, тасарруф этиш қўчириш усулини, пул маблағларига ёки бошқа мол-мулкка бўлган ҳақиқий эгаллик ҳуқуқларини ёки унинг қимга қарашлилигини яширишга;

в) коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик содир қилиш учун таъмағирлик қилиш, ундаш, тазйик ўтказиш ёки таҳдид қилиш. Ушбу ҳолат бўйича бир тараф иккинчи тарафни ҳамда ваколатли давлат органларини дарҳол хабарлор қилиши шарт.

65. Тарафлар товарлар, хизмат ва ишларни реализация қилиш ва ўтказишда, битимлар тузиш бўйича музокаралар олиб боришда, лицензия, рухсатномалар ва бошқа рухсат этиш хусусиятига эга бўлган ҳужжатларни олишда ёки уларнинг манфаатларини қўзлаб бошқа ҳаракатларни амалга оширувчи тарафларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахсларга (шу жумладан, ёрдамчи пудратчилар, агентлар, савдо вакиллари, дистрибьютерлар, ҳуқуқшунослар, ҳисобчилар, улар номидан ҳаракат қилувчи бошқа вакилларга) нисбатан қуйидаги ҳаракатларни амалга ошириши шарт:

-коррупциявий ҳаракатларга йўл қўйиб бўлмаслиги ва коррупциявий ҳаракатларга нисбатан муросасиз муносабатда бўлиши шартлиги ҳақида кўрсатмалар ва тушунтиришлар бериш;

-улардан коррупциявий ҳаракатларни амалга ошириш учун воситачи сифатида фойдаланмаслик;

- уларни фақат тарафнинг оддий қундалик фаолияти жараёнидаги ишлаб чиқариш зарурияти доирасидан келиб чиқиб ишга жалб қилиш;

- уларга қонунчилик доирасида амалга оширган хизматлари учун белгиланган ҳақ миқдоридан асоссиз равишда ортиқча тўловларни амалга оширмаслик.

66. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги ҳолатлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга тазйик ўтказилмаслигини кафолатлайдилар.

67. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши қўшимча шартларнинг 4 ва 5-бандларида белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи тарафни бу ҳам зудлик билан хабарлор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичида тегишли чоралар қўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишнинг талаб қилиши шарт. Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан қондабузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичида тегишли чоралар қўрилмаган ёки қўриб чиқиш натижалари ҳақида хабардор қилмаган тақдирда, ушбу тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни тўлиқ қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

68. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этаолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суд томонидан қўриб чиқилади.

XVI. Алохида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасида барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотлади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алохида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Бюджет кодексининг 122-моддасига асосан пудратчи корхоналар билан тузилган шартномалар, шунингдек уларга киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар газначилик бўлиналарида рўйхатдан ўтказилганидан кейин кучга киради.

75. Мазкур шартномага киритилган барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, томонлар имзо чеккан бўлсалар ҳақиқий деб ҳисобланади.

76. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

XVII. Шартномани амал қилиш муддати.


77. Мазкур шартномани амал қилиши қурилиш-таъмирлаш ишлари якунлангунча 2022 йил 31 декабргача қилиб белгиланди.

78. Қурилиш-таъмирлаш ишлари бирор томон айби билан якунланмай қолганда, ишлар тўхтатилмаган ҳолда қолдиқ ишлар қўшимча келишув орқали кейинги йилга ўтказилади. Бу айбдор томонни етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

79. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусxada тузилди.

Пудрат шартномага, йўл қурилиш ишларини бажарилиши 1-сонли эсдаввали, ишларни (босқичларга бўлган ҳолда) молиялаштириши 2-сонли эсдаввали ва юридик ҳулоса илова қилинади.

XVIII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари.

Буюртмачи:	Пудратчи:
Миришкор туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси Манзили: Миришкор тумани янги Миришкор шаҳарчаси Тел: 75 652-11-72 ИНН: 200 701 395 ОКЭД: Ғазна х/р 23402000300100001010	"MEGA- PLANETA- SERVIS" МЧЖ Манзили: Қарши шаҳри Тел: 952-11-72 ИНН: 306419137 МҒО:00194 ОКЭД:
Банк: Тошкент Марказий банк ХКММ МҒО:00014 Х/р: 470010860102337045193118002.	Банк: ТИФ Миллий банк Қарши шаҳар филиали. МҒО:00194 Х/р: 2020800030507814806
Директор:  Ё.Жалолов.	Директор:  Ж.Муртазаев



Бош юрист:

MO 13-13-a 2-05 76

17.07.2021

**«O'ZYO'LLOYIHA»
LOYIHA-QIDIRUV
INSTITUTI**
Davlat unitar korxonasi
Qashqadaryo viloyati filiali



**“O'ZYO'LLOYIHA”
PROJECT DESIGN
INSTITUTE**
STATE UNIT ENTERPRISE
Kashkadarya regional branch

Қашқадарё вилояти Қарши шаҳри Хонобод кўчаси 23-уй Тел: (+998 97)315 00 50

**Миришкор тумани ички хўжалик
йўлларини жорий таъмирлаш
(Қўшимча маблағлар ҳисобидан)**

СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИ

Қашқадарё филиал бошлиғи:



И.Хазраткулов

Лойиха Бош мутахассиси:

И.Джураев

ҚАРШИ – 2022 й.

СВОДНАЯ ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

Миришкор тумани ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш

N п.п.	Месторасположения дорог	Основная зарплата, т.сум	Экс машин и механизмов, т.сум	Строительные материалы, т.сум	ИТОГО	Прочие затраты и расходы		Затраты на страхование строитель- ства объекта %	Всего СМР с НДС 15 %
						подрядчика	17,21%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<i>Асфальтобетон қоплама қўриши</i>								
1	Миришкор тумани Гулистон МФЙ ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш 0,700 км	3 005,478	18 731,753	242 702,584	264 439,815	45 510,092	0,000		356 442,393
2	Миришкор тумани "Помуҳ" МФЙ Қабристонга олиб борувчи ички йўлни жорий таъмирлаш 2,106 км	4 385,397	36 045,437	783 925,159	824 355,993	141 871,666	0,000		1 111 161,808
	ВСЕГО	7 390,875	54 777,190	1 026 627,743	1 088 795,808	187 381,758	0,000		1 467 604,201

Заказчик:

Исполнитель:



Муниципальный комплекс "Помук" МФИ Кабристонга олий боровчи нчки буали жорий таъмирлаш 2.100 км
(наименование стройки)

Форма № 3

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-0
(локальная ресурсная смета)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Инфо номера мероприятий и или ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед измерения	по проектным данным
2	3	4	5	6
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				
E2714-054-01	ПЛАНИРОВКА ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ			
5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	1000M2	1,020	
107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	ЧЕЛ -Ч	0,15	0,153
E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ			
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШ -Ч	0,15	0,153
107	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	100M3	2,0660	
112	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	ЧЕЛ -Ч	14,4	29,7504
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	ЧЕЛ -Ч	14,3	29,5438
626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ -Ч	1,55	3,2023
1178	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ -Ч	4,76	9,83416
9219	ВОДА	МАШ -Ч	7,08	14,62728
12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МАШ -Ч	0,91	1,88006
E2706-026-01	ПОДГРУНТОВКА ПОКРЫТИЙ БИТУМОМ	M3	7	14,462
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	M3	122	252,052
108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	T	3,269	
30135	БИТУМ	ЧЕЛ -Ч	0,58	1,89602
E2713-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 (5)СМ	МАШ -Ч	0,29	0,94801
ДОМ. 9	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	T	1,03	3,36707
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	1000 M2	10,3300	
97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	ЧЕЛ -Ч	16,63	171,7879
464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	ЧЕЛ -Ч	9,38	96,8954
1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ -Ч	1,44	14,8752
2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ -Ч	0,24	2,4792
3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ -Ч	0,5	5,165
3748	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ -Ч	0,12	1,2396
3749	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ -Ч	1,44	14,8752
3750	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ -Ч	3,08	31,8164
6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	МАШ -Ч	1,37	14,1521
9219	ВОДА	МАШ -Ч	1,55	16,0115
30135	БИТУМ	T	96,6	997,878
E2713-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01 ДОБАВЛЯТЬ (+1 СМ)	T	0,9	9,297
ДОМ. 9 К=2	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	T	0,0108	0,111564
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	1000 M2	10,3300	
97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	ЧЕЛ -Ч	1,16	11,9828
464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	ЧЕЛ -Ч	0,72	7,4376
2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ -Ч	0,36	3,7188
3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ -Ч	0,06	0,6198
6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	МАШ -Ч	0,03	0,3099
30135	БИТУМ	МАШ -Ч	0,36	3,7188
E2714-005-01	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬЮ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 10(5) СМ	T	24,22	250,1926
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	T	0,0028	0,028924
107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	100 M2	20,7200	
619	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	ЧЕЛ -Ч	0,7	14,504
12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МАШ -Ч	0,21	4,3512
E2714-005-02	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ ПО 01-005-01 ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МАШ -Ч	0,49	10,1528
12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	12,6	261,072
12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	100 M2	-20,7200	
		M3	6,5	-134,68

Миришкор тумани "Помук" МФЙ Кабристонга олиб борувчи ички йўли жорий таъмирлаш 2,106 км
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№ 1-0

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

В базисных ценах
-- ТЫС СУМ

Сметная стоимость

Составлен в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
					на ед. изм.	общая
2	3	4	5	6	7	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ № 1-0

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	213,5211	20538,482	4385399
3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ -Ч	150,42982		0
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			4385399

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

97		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ -Ч	18,594	164827	3064793
107		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л С)	МАШ -Ч	7,7065	375836	2896380
108		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ -Ч	0,94801	128952	122248
112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ -Ч	9,83416	198969	1956693
464		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ -Ч	3,099	156	483
619		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ -Ч	10,1528	72926,9	740412
626		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ -Ч	14,62728	203834	2981537
1135		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ -Ч	7,04506	171463	1207967
2798		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ -Ч	1,5495	8400	13016
3097		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ -Ч	18,594	493461	9175414
3348		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ -Ч	31,8164	205578	6540752
3349		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ -Ч	14,1521	243530	3446461
3350		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ -Ч	16,0115	243530	3899281
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			36045437

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

6076		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	1248,0706	567 453	708221406
9219		ВОДА	М3	23,759	1 000	23759
12303		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	378,444	145 472	55053006
30135		БИТУМ	Т	3,507558	5 880 726	20626988
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			783925159

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ **СУМ** **824355995**

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Расчёт

Стоимости перевозки материальных ресурсов
 Миришкор тумани "Помук" МФЙ Қабристонга олиб борувчи ички йўлни жорий таъмирлаш 2,106 км

№	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Кол-во	Наименование поставщика и пункт погрузки	Стоимость мат-ов без перевозки на один измер	Объёмный вес т/м3	расход транс перевозки			Общая цена матер
							Расст	на тн/км	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материальные ресурсы									
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	1248,07	Шайхали АБЗ	508 659,0	1	82	717	58794,0	567 453
2	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	378,444	Нишон ТЙФУК карьеры	25 016,15	1,6	105	717	120456,0	145 472
3	БИТУМ	Т	3,50756	Шайхали АБЗ	5 695 652	1	82	2257	185074,0	5 880 726

Составил





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 25-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 66647

Obyekt nomi «2022 yil Qashqadaryo viloyatida qo'shimcha mablag'lar doirasida Mirishkor tumani ichki ko'chalarini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Qashqadaryo Mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - O'zyo'lloyiha loyiha -qidiruv instituti DUK Qashqadaryo filiali

Litsenziya №584 26.07.2018

Moliyalashtirish manbai - Davlat budjeti

Bosh pudratchi - Xalq deputatlari Qashqadaryo viloyat kengashining 2022 yil 14 oktyabrdagi VI-51-153-4-0-K/22 son qaroriga asosan

Qurilish turi joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 63445

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 13 oktyabrdagi 532 -sonli xati

1.2. "Qashqadaryo Mintaqaviy yo'llarga Buyurtmachi xizmati" DUK bosh muxandis E.Xidirov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. "Qashqadaryo Mintaqaviy yo'llarga Buyurtmachi xizmati" DUK bosh muxandis E.Xidirov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

Asfaltobeton qoplama

Mirishkor tumani Guliston MFY ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash 0,7 km

Qum-shag'al aralashmasidan 12 sm qalinlikda yo'l asosini qurish

Qum-shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish

Yo'l asosi yuzasiga bitum sepish

Mayda donadorli zich asfaltabitondan 5 sm qalinlikda qoplama qurish

Qum-shag'al aralashmasidan yo'l yoqasini mustaxkamlash

Mirishkor tumani "Pomuq" MFY Qabristoniga olib boruvchi yo'lni joriy ta'mirlash 2,106 km

Avtogredir bilan shag'al yo'l asosini tekislash

Qum-shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish

Yo'l asosi yuzasiga bitum sepish

Mayda donadorli zich asfaltabitondan 5 sm qalinlikda qoplama qurish

Qum-shag'al aralashmasidan yo'l yoqasini mustaxkamlash

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 1 467 604,201 ming so'm

shu jumladan:

Asfaltobeton qoplama

Mirishkor tumani Guliston MFY ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash 0,7 km

-356 442,393 ming

so'm

Mirishkor tumani "Pomuq" MFY Qabristoniga olib boruvchi yo'lni

- 1 111 161,808

joriy ta'mirlash 2,106 km

ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 359,855 kishi/soat

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyixa tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

6.2. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari

ShNK 4.02.00-05 normalariga va Nishon TYFUKning №23/21, Qamashi TYFUKning №38-21, Yakkabog'

TYFUKning №253/1-2022, Chiroqchi TYFUKning №K-37/1-19, Kitob TYFUKning №K-13-2-22, Shaxrisabz

TYFUKning №MK-05/4-2022, №K-49/4-20, Dehqonobod TYFUKning № K-42-21 Qashqadaryo YMFYK ning №

K-3-22, № K-22-22, № K-24-21 Qarshi YMFYK ning № K-33-22 ga muvofiq.

"Ushlubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi- ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 20538,482 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa xarajatlari 17,21 % tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida to'plalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2021-2022 yil amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati **1 467 604,201** ming so'm miqdorida taqdim etilgan.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati **359,855** kishi/soati

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1 2022 yil Qashqadaryo viloyatida qo'shimcha mablag'lar doirasida Mirishkor tumani ichki ko'chalarini joriy ta'mirlash loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 1 467 604,201 ming so'm

shu jumladan:

Asfaltobeton qoplama

Mirishkor tumani Guliston MFY ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash 0,7 km

-356 442,393 ming

so'm

Mirishkor tumani "Pomug" MFY Qabrisoniga olib boruvchi yo'lni

joriy ta'mirlash 2,106 km

- 1 111 161,808

ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 359,855 kishi/soat

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna

Ishtirokchi ekspertlar: