



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Қорақалпоғистон Республикаси “Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК директори в.в.б
Б.Балтабаев

2022 йил “16” ноябрь

Нукус шаҳри

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрь кунги "2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-408 сонли қарорига асосан Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Қорақалпоғистон Республикасидаги ички йўлларини тўла ва жорий таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун лойиҳачи ташкилотларнинг таклифларини танлаб олиш бўйича ўтказилган харид комиссиясининг **621-сонли йиғилиши**

БАЁННОМАСИ

Йиғилишда Қорақалпоғистон Республикаси “Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУКнинг 2022 йил 01 мартдаги 16–сонли буйруғи асосида тасдиқланган харид комиссия аъзолари қуйидаги таркибда қатнашдилар:

Харид комиссияси раиси:

Б.Балтабаев

-Қорақалпоғистон Республикаси “Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК директори в.в.б;

Харид комиссияси аъзолари:

Р.Саркытбаев

-Қорақалпоғистон Республикаси “Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” директор ўринбосари;

Т.Жанабаев

-Қорақалпоғистон Республикаси “Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК Лойиҳа таъминоти бўлими бошлиғи;

А.Нуржанов

-Қорақалпоғистон Республикаси “Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК бош ҳисобчиси;

Дж.Хожабаев

-Қорақалпоғистон Республикаси “Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК Техник кузатиш ва бажарилган ишларни қабул қилиш бўлими бошлиғи;

Комиссия котиби;

И.Мамбетов

-Қорақалпоғистон Республикаси “Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК Тендерларни ташкил этиш ва шартномалар бўлими бошлиғи

Кун тартибида

I. Кун тартибидаги масала юзасидан - Қорақалпоғистон Республикаси “Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУКнинг директори в.в.б- комиссия раиси Б.Балтабаев Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги Давлат харидлар тўғрисидаги 684-сонли Қонунинг 58 моддасига асосан танлаш ўтказилиши тўғрисидаги эълон ва танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатлари давлат буюртмачиси томонидан таклифларни қабул қилиш муддати тугайдиган

санадан камида беш иш куни Элликқалъа тумани Қошқўра МФЙ ҳудудидаги "Хунармандчилар, Обу хаёт ва Юзукчи Чинари , Кошкура ахоли пунктини А-380 а/йули билан богловчи ички йул" кучаларини жорий таъмирлаш ишларининг проект смета хужжатларини таерлаш ва муаллифлик назоратини олиб бориш махсус ахборот портали орқали 22110012179998 лот билан давлат ҳаридларининг электрон тизимига жойлаштирилди. Ушбу Қонун талабларига биноан Қорақалпоғистон Республикасида 2022 йилда жорий, тўла таъмирланиши ва қуриш режалаштирилган ички йул ва кўприклардаги объектларининг йул қурилишида лаборатория хулосалари ва синов баённомалари учунбажарувчи ташкилотларининг энг яхши таклифларини белгиланган тартибда танланди ва **бошқаҳеш қандай шикоят келиб тушмади.**

Ўзбекистон Республикасининг Давлат ҳаридлар тўғрисидаги Қонун ва юқорида кўрсатилган маълумотларди ҳисобга олиб Ҳарид комиссияси

Қарор қилади:

1. Қорақалпоғистон Республикаси "Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУКнинг режалаштирилган объектларининг йул қурилишида лаборатория хулосалари ва синов баённомалари учун танлаш хужжатларида ва танлаш шартлари буйича энг яхши таклифни тақдим қилган **"Нукус проект смета" МЧЖ** бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилсин.

2. Танлаш орқали ғолиб булган ташкилот танлаш шартлари асосида шартнома тузишни рад этган тақдирда шартнома тузиш ҳуқуқи таклифи бўйича энг яхши бўлган кейинги иштирокчига (резерв) берилади.

3 Белгилаб қўйилсинки, энг яхши таклифлар танлаш ғолиби бўлган ташкилотлар ўз таклифларида кўрсатилган нархларда объектларнинг йул қурилишида лаборатория хулосалари ва синов баённомаларихужжатларини сифатли тартибда таёрланишига масъул бўлган холдаобъектларни бошланғич нархларини жорий нархларда шакллантириш вазифаси ғолиб зиммасига юклатилсин. Танлаш ўтказиш бўйича талабгорлар энг яхши таклифларини кўриб чиқиш ҳақидаги йиғилиш баёни давлат ҳариди комиссияси аъзолари томонидан очик ҳал қилинди ва тўғри тузилган деб тан олинди.

Хариди комиссияси аъзолари:



_____ Р.Саркытбаев


_____ Т.Жанабаев


_____ А.Нуржанов


_____ Дж.Хожабаев

Комиссия котиби;


_____ И.Мамбетов

Лойиҳа-смета ишларини бажариш учун

57/2022-сонли ШАРТНОМА

Нукус ш.

16.11 2022 йил.

Бундан буён Буюртмачи деб аталувчи “Қорақалпоғистон Республикаси Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК номидан Низом асосида иш юритувчи директор Б.Балтабаев ва бундан буён “Бажарувчи” деб юритиладиган “NUKUS PROEKT-SMETA” МЧЖ номидан Устав асосида иш кўрадиган директори Айтымбеков Д.Х. орқали қуйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачи топширади. Пудратчи эса Қорақалпоғистон Республикаси Эллиққалъа тумани Қошқўра МФЙ худудидаги "Хунармандчилар, Обу хаёт ва Юзукчи Чинари , Кошкура ахоли пунктини А-380 а/йули билан боғловчи ички йул" кучаларини жорий таъмирлаш ишларининг проект смета хужжатларини таерлаш ва муаллифлик назоратини олиб боришни ўз зиммасига олади.

Буюртмачи: молиялаштиришни ўз зиммасига олади.

1.2. Шартнома лойиҳа-смета ишларини бажариш ва муалифлик назоратини олиб бориш билан боғлиқ ишларга тузилган.

1.3. Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқариш шартнома ғазначилиқдан рўйхатдан ўтиб ва буюртмачи томонидан бирламчи хужжатлар тақдим этилган кундан бошланади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Ишларни амалга ошириш баҳоси ҚҚС сиз 10 478 000 (ўн миллион тўрт юз етмиш саккиз минг) сўмни ташкил қилади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ғазначилиқдан рўйхатдан ўтказган кундан бошлаб ўн банк кунида шартнома баҳосининг 30% миқдоридан аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Ҳар бир босқичда бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи томонидан тасдиқланган далолатномалар асосида ажратилган аванс маблағи миқдори белгиланган фойз доирасида ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.4. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш оралиқ далолатномалари имзолангандан сўнг 5 банк куни мобайнида Бажарувчига ҳақ тўлашни ўз зиммасига олади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

ишлар қийматини кўпайтиришга энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида вақтида бажаришни, Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишишни ўз зиммасига олади.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

3.3. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида Бажарувчига ёрдам кўрсатиш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланиш, Бажарувчининг розилигисиз шартнома бўйича бажарилган ишларни учинчи шахсга бермаслик ва ундаги маълумотларни тарқатмасликни ўз зиммасига олади.

3.4. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ҳақи ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ишларни тугаллаш муддати ҳам тўлов ҳақи кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

3.5. Ушбу шартнома бўйича Бажарувчи ўз мажбуриятларини сифатсиз бажарса, келишилган қўшимча муддатда, талаб қилинган сифат даражасида ўз ҳисобидан қайтадан бажаради.

3.6. Мазкур шартноманинг 2.4-банди бажарилмаган ҳолда Бажарувчи бухгалтерия ҳисоб-китобларини ўзаро солиштириш далолатномаси ёки бажарилган ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномалари асосида Буюртмачининг банкдаги барча турдаги ҳисоб-рақамларидан инкассо талабномаси қўйиш орқали пулни ундиришга тўлиқ ҳақли.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Ишлар бажарилишининг алоҳида босқичларида ва шартномада кўрсатилган ишлар тўлиқ бажарилгандан сўнг Бажарувчи томонидан расмийлаштириб Буюртмачига топширилиши керак бўлган ҳисобот ҳужжатлари топшириш-қабул қилиш далолатномаси асосида Буюртмачига топширилади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.1 бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олган кунидан бошлаб 5 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Қорақолпоғисон Республикаси Фуқаролик кодексига кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.6. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга Лойиҳа бўйича хулоса учун муурожаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этилади.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Буюртмачи ва Бажарувчи ишларни давом эттириш ёки уларни тўхтатиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

7. Қўшимча шартлар

7.1. Бажарувчи лойиҳани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

7.2. Ўзаро мулоқат йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар конун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

7.3. Лойиҳа-смета ҳужжатларига давлат экспертиза хулосаси олиниб, ушбу давлат экспертиза хулосасига асосан шартнома баҳоси қўшимча келишув асосида ўзгартирилгандан сўнг Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси орқали Буюртмачига топширади.

7.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўрсатилган ишларни бажариш вақтида ўз имкониятларидан келиб чиқиб, Буюртмачини хабардор қилмаган ҳолда учинчи шахсларни, жумладан юридик ва жисмоний шахсларни мустақил равишда жалб қилиш ҳуқуқига эга.

7.5. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувга эришмаган тақдирда, қонунларда белгиланган тартибда ва Нукус туманлараро иқтисодий судида ҳал қилинади.

7.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширганда шартлашилган тўлов кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси шартнома нархининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим. Агар молиялаштириш манбаи томонидан кечиктирилган тақдирда буюртмачи жавоб бермайди.

7.7. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.8. Агар Буюртмачининг мазкур шартнома тузилган кун ҳолатига аввалги шартномалар бўйича Бажарувчи олдида қарздорлиги бўлса, Бажарувчи ушбу шартномага асосан тўланган пул маблағларидан энг аввало қарздорликни ушлаб қолишга ва қарздорлик ёпилгандан кейин қолган маблағларни ушбу шартнома бўйича ҳисобга олишга ҳақли.

7.9. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосини келишув баённомаси (1- илова)
- Лойиха ишларини аниқлаш сметаси (2- илова)
- Бажариш ва молиялаштириш жадвали (3- илова)

7.10. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

7.11. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача

7.12. Ушбу шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди ва бир хил юридик кучга эга.

8. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

Буюртмачи

Бажарувчи

Қорақалпоғистон Республикаси

“Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати”

ДУК

Манзил: Нукус ш. Хужайли гузори 16/1 уй

ш/х: 301821860354017045203118114

ИНН 207255036 ОКЭД:71120

Молия Вазирлиги газначилиги

Р/с казн: 23402000300100001010

Марказий банк Тошкент ш МФО 00014

ИНН 201122919

Директор

Б.Балтабаев

“NUKUS PROEKT-SMETA” МЧЖ

Манзил: г.Нукус ул. Проектная Д.20/2

Тел: 90 723-90-09

Х/р: 2020 8000 7054 8632 9001

Нукус филиали «Капиталбанк» (АКБ)

МФО 01038 ИНН 309247555

ОКЭД:41100

Директор

Д.Айтымбеков



Хуснат *Умарова* *У. Раҳмонова*

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо чекувчилар: Қорақалпоғистон Республикаси Эллиққалъа тумани Қошқўра МФЙ худудидаги "Хунармандчилар, Обу хаёт ва Юзукчи Чинари , Кошкура ахоли пунктини А-380 а/йули билан богловчи ички йул" кучаларини жорий таъмирлаш ишларининг проект смета хужжатларини таерлаш ва муаллифлик назоратини олиб бориш бўйича 2022 йил “ 16 ” 11 даги 57/2022-сонли шартнома баҳоси ҚҚС сиз 10 478 000 (ўн миллион тўрт юз етмиш саккиз минг) сўмни ташкил қилади.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида узаро хисоб-китобларни амалга ошириш учун асос хисобланади.

Буюртмачи

Қорақалпоғистон Республикаси
“Минтақавий йўлларга буюртмачи
хизмати” ДУК

Манзил: Нукус ш. Хужайли гузори 16/1 уй

ш/х: 301821860354017045203118114

ИНН 207255036 ОКЭД:71120

Молия Вазирлиги газначилиги

Р/с казн: 23402000300100001010

Марказий банк Тошкент ш МФО 00014

ИНН 201122919

Директор

Б.Балтабаев

Бажарувчи

“NUKUS ПРОЕКТ-СМЕТА” МЧЖ

Манзил:г.Нукус ул. Проектная Д.20/2

Тел: 90 723-90-09

Х/р: 2020 8000 7054 8632 9001

Нукус филиали «Капиталбанк» (АКБ)

МФО 01038 ИНН 309247555

ОКЭД:41100

Директор

Д.Айтымбеков



Смета хужжатларини аниқлаш қайдномаси ва бажариш календар режаси

- I. **Иш тури:** Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудидаги минтақавий йўлларни жорий таъмирлаш учун смета хужжатларини таёрлаш ва муаллифлик назоратини олиб бориш.
- II. **Буюртмачи:** “Қорақалпоғистон Республикаси Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК.
- III. **Бажарувчи:** “NUKUS PROEKT-SMETA” МЧЖ.

| № | Объектлар номи ва манзили | Лойиҳа қуввати, км/пм | ҚМИ минг.сум | ЛСХ минг.сум | Бажариш муддати |
|---|--|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Элликқалъа тумани Қошқўра МФЙ ҳудудидаги "Хунармандчилар, Обу хаёт ва Юзукчи Чинари , Кошқура аҳоли пунктини А-380 а/йули билан боғловчи ички йул" кучаларини жорий таъмирлаш ишларининг проект смета хужжатларини таёрлаш ва муаллифлик назоратини олиб бориш | 5,287 | | 10 478,000 | 10 кун |
| | ЖАМИ | 5,287 | | 10 478,000 | |

Қайднома бўйича жами: ҚҚС сиз 10 478 000 (ўн миллион тўрт юз етмиш саккиз минг) сўм.

Лойиҳачи:

Буюртмачи томонидан келишилди:



Қорақолпоғистон Республикаси ҳудудидаги минтақавий йўлларни жорий таъмирлаш учун смета
ҳужжатларини таёрлаш ва муаллифлик назоратини олиб бориш бўйича

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

минг.сўм

| № | Бажариладиган ишларнинг номи | Қиймати | Бажариш | | Молиялаштириш муддати |
|---|--|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | муддати | қиймати | 2022 йил |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Аванс тўлови 30% | | | 3 143,400 | |
| 1 | Элликқалъа тумани Қошқўра МФЙ ҳудудидаги "Хунармандчилар, Обу ҳаёт ва Юзукчи Чинари , Кошкура аҳоли пунктини А-380 а/йули билан богловчи ички йул" кучаларини жорий таъмирлаш ишларининг проект смета ҳужжатларини таерлаш ва муаллифлик назоратини олиб бориш | 10 478,000 | 2022 й <u>ноябрь</u> | 7 334,600 | <u>ноябрь</u> |
| | ЖАМИ | 10 478,000 | | 10 478,000 | |



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Бажарувчи